                                             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ № ___

       г. Новосибирск      
                                                      от «____» _________  20__г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Васильева Олега Юрьевича,  действующего на основании  доверенности №34 от 07.05.2010г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью  «Инжиниринговая компания Дельтатехсервис» именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице исполнительного директора Холмогорова В.Н.,  действующего на основании _____, с другой стороны, в результате размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-116/ТАТ10122300123,  в соответствии с протоколом №2 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от  23.12.2010г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью настоящий государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем: 

1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
    1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    работы по модернизации системы контроля и видеонаблюдения, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
    1.2. «Подрядчик» производит монтажные и пусконаладочные работы по модернизации системы контроля и управления доступом и системы видеонаблюдения, установленные на объектах СГУПСП, в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ Заказчика  (Приложение №1 ).

    1.3. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2), который составляется Подрядчиком в соответствии с техническим  заданием  (ведомостью объемов работ) Заказчика.

     1.4. Все приложения к настоящему контракту составляются в двух экземплярах, подписываются сторонами и являются неотъемлемым приложением к настоящему контракту.
                                                       2. ЦЕНА    КОНТРАКТА

  2.1. Цена настоящего контракта определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему контракту, и   составляет  187 386, 36 рублей (сто восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят шесть рублей 36 копеек), в том числе НДС.

  2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, страхование (при необходимости), транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин. 
3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

     3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ  по факту выполнения всего объема работ, после подписания актов приемки этого объема работ по форме КС-2, КС-3

      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

  3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

       4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим контрактом, в течение тридцати календарных дней со дня заключения контракта.
      4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3, при приемке отдельных этапов производства работ – промежуточных актов, при завершении работ – итоговым актом, при скрытых работах – актом на скрытые работы.
5.     ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

      5.1.«Подрядчик» обязан приступить к выполнению работы со дня, следующего за днем заключения контракта, и  выполнять работы  в соответствии со сметным расчетом и техническим заданием  в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ,  ИСО 9000 и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.
5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем контракте, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.
        5.3. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости  материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.
5.4. Если  в процессе производства работ по исполнению предмета  контракта будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком» 

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    контрактом цену в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего контракта
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ предоставить «Подрядчику» доступ к объекту производства работ, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям, а также в случае необходимости  предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов
6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика». 

6.2. «Заказчик» обязан    назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы, акта, предусмотренного п. 5.5. . настоящего контракта и  известить об этом «Подрядчика».

6.3..
«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию, сертификаты соответствия на материалы.

6.5. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

6.6. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 5.1., 5.4. настоящего  контракта, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае не устранения «Исполнителем» недостатков, обнаруженных в выполненных работах в срок, установленный «Заказчиком» в соответствии с п. 5.5. настоящего контракта, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению.

7.6. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего контракта, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.7. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.9. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      8.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      8.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

     9.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
     9.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток для решения вопроса об устранении выявленных недостатков. 
     9.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.  
10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
       11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.  

   11.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.   

   11.3.Контракт подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Электронный экземпляр контракта подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП). Бумажный экземпляр контракта подписывается сторонами не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного и передается Заказчику для предъявления в Федеральное Казначейство для оплаты.

 11.4. Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.   

 11.5. Дополнения и изменения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

                                       12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК

ООО «Инжиниринговая компания Дельтатехсервис»
Юр.адрес:630005 гНовосибирск ул.Гоголя,34А

Факт.адрес: г.Новосибирск, ул.Обская 50/1

Тел.264-37-61, 264-37-77, 264-37-79

ИНН   5406374461   КПП

Расчетный счет   40702810800290001820

В Филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Корр.счет   30101810400000000783

БИК  045004783

ОГРН   1065406168563

ОКПО  98387798

Исполнительный директор

_________________ В.Н.Холмогоров


	ЗАКАЗЧИК :

ГОУ ВПО  «Сибирский государственный университет путей сообщения»   (СГУПС)                                                                                                                                             

 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191                                                                                                                                                                  БИК         045004001 ИНН 5402113155   
КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет 40503810300001000001

Расчетный счет 40105810100000010001

Проректор  

_____________________ О.Ю.Васильев


Приложение №1 

к государственному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по модернизации системы контроля и управления доступом и видеонаблюдения

Система видеонаблюдения состоит из 5 персональных компьютеров под сервер видеонаблюдения, 15 источников бесперебойного питания,  46 уличных стандартных цветных видеокамер, 20 миниатюрных цилиндрических камер внутреннего видеонаблюдения, установленных на объектах СГУПС.

Система контроля и управления доступом (СКУД) состоит из  турникетов (13 штук), считыватель информации (43 ед.), преобразователь интерфейсов (5ед), контролер двери (21 ед.), электромагнитный замок (8ед), источник бесперебойного питания (8 ед.). 

На СКУДе и системе видеонаблюдения  установлено программное обеспечение «Орион» и база данных сотрудников и студентов университета (8 500 пользователей)

Итог: бесперебойная работа СКУД и системы  видеонаблюдения, четкий, бесперебойный вывод информации от установленных видеокамер на РМ службы безопасности (5 блок), создание дополнительного интерфейса.

Ведомость объема работ

	№ п/п
	Описание товаров, работ
	Артикул
	кол-во
	ед. изм.
	Примечание

	 
	1. Оборудование и материалы
	

	1
	BNC-коннектор
BNC-коннектор на кабель под винт на кабель RG-59 (75 Ом)
	TC5014
	112
	шт
	

	2
	Себокс
Переходной кабель для сопряжения многоканальных приёмников видео-аудио сигналов с оборудованием. Предназначен для подключения к 16-канальному блоку приёмников, на одном конце, подключаемом к блоку приёмников, разъём DE-37F,а на другом конце - 16 разъёмов BNC.
	DE-BNC-16
	5
	шт
	

	 
	2. Монтажные и пусконаладочные работы
	

	 
	Монтажные работы
	

	1
	Камера телевизионная уличного исполнения (настройка)
- демонтировать корпус термокожуха
- настроить необходимый угол обзора и резкость объектива с представителем Заказчика, зафиксировать положение настроек 

- протереть смотровое стекло

- надеть корпус термокожуха на шасси

- перед сборкой термокожуха положить пакет с селикагелем и прогреть внутренний объем феном; закрепить корпус термокожуха к задней крышке корпуса

- надеть солнцезащитный козырек

- отрегулировать углы наклона гермокожуха
	66
	шт
	

	2
	Системный блок (тестирование) – регистратор системы технической безопасности
- обесточить системный блок (отключить электропитание)
- снять боковые стенки 

- пропылесосить внутреннее пространство

- проверить качество соединения разъемов

- подать питание на системный блок

- провести диагностику блока питания

- провести диагностику работы вентиляторов

- провести диагностику работы системного блока по звуковым сигналам BIOS, обзору сообщений об ошибках BIOS,  программными средствами

- установить боковые стенки на системный блок

- выдать рекомендации по устранению выявленных неисправностей
	5
	шт
	

	3
	Замена разъем BNC
Удалить существующий BNC разъем.
Разделка кабеля и монтаж разъема BNC
- произвести разделку коаксиального кабеля для монтажа разъема BNC под винт (прямой)

- закрепить винтом центральную жилу

- обжать оплетку кабеля зажимом разъема

- проверить правильность расключения

- одеть колпачек разъема
	112
	шт
	

	4
	Подключение себокса.
Подключить себокс к системным блокам регистраторов системы охранного телевидения.
Подключить разъемы BNC к каналам телевизионных камер.

Проверить качество монтажа, запуском программного обеспечение системы охранного телевидения и выводом видео сигналов с подключенных телевизионных камер на экран (монитор).
	5
	шт
	

	 
	Пусконаладочные работы
	 

	4
	Создание базы данных персонала системы контроля и управления доступом на 8500 пользователей (создание корректной резервной копии)
- осуществить ввод информации о всем персонале 
- определить права доступа персонала

- осуществить проверку работы базы данных персонала
	1
	шт
	

	5
	Корректировка программного обеспечения системы контроля и управления доступом
- произвести синхронизацию работы аппаратной и программной составляющих системы
- проверить сценарии управления системы и устранить коллизии

- настроить разграничение полномочий администраторов 

- произвести резервирование настроек системы

- обучение обслуживающего системы персонала
	1
	шт
	


 

Необходимо предусмотреть возможность интеграции к имеющеюйся в университете системы видеонаблюдения, СКУД. 

Серверное оборудование должно быть обязательно сертифицировано и иметь сертификат соответствия требованиям стандарта качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000).
         Заказчик                                                                           Исполнитель 
___________________ О.Ю.Васильев       ____________________  В.Н.Холмогоров  
Приложение №2
к государственному контракту
С М Е Т А

по модернизации системы контроля и управления доступом и видеонаблюдения

	№ п/п
	Описание товаров, работ
	Артикул
	кол-во
	ед. изм.
	цена
	стоимость

	 
	1. Оборудование и материалы
	

	1
	BNC-коннектор
	TC5014
	112
	шт
	27,62р.
	3 093,44р.

	2
	Себокс
	DE-BNC-16
	5
	шт
	3 500,00р.
	17 500,00р.

	 
	ИТОГО по разделу №1:
	1
	20 593,44р.

	 
	в том числе НДС (18%):
	1
	3 141,37р.

	 
	2. Монтажные и пусконаладочные работы
	1

	 
	Монтажные работы
	1,00

	1
	Камера телевизионная (настройка)
	46
	шт
	599,20р.
	27 563,20р.

	2
	Системный блок (тестирование)
	5
	шт
	630,00р.
	3 150,00р.

	3
	Разъем BNC, RJ, RCA 
	112
	шт
	210,00р.
	23 520,00р.

	 
	ВСЕГО ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ:
	 
	54 233,20р.

	 
	Пусконаладочные работы
	 

	4
	Создание базы данных
	6000
	шт
	14,00р.
	84 000,00р.

	5
	Корректировка программного обеспечения (синхронизация, постановление, резервирование)
	1
	шт
	3 116,73р.
	3 116,73р.

	 
	ИТОГО по разделу №2:
	1
	141 349,93р.

	 
	НДС (18%) по разделу №2:
	18%
	25 442,99р.

	 
	ИТОГО по разделу №2 с НДС (18%):
	1
	166 792,92р.

	 
	ИТОГО по смете:
	 
	187 386,36р.
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