ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

       г. Томск                                                                             «___»  __________ 2011 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ТТЖТ – филиала СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовна, действующей на основании доверенности №30 от 07.05.2010г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Балкер-Т»,  именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  директора Ерыгина Сергея Александровича,  действующего  на основании   Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-32/0351100001711000101, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 10.05.2011г. , заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по установке противодымных перегородок, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы установке противодымных перегородок на объектах филиала Заказчика, расположенных в зданиях по адресам: г. Томск, пер. Переездный, д1., пер.Переездный, д.3 и указанных в техническом задании (приложение №1), которые включают в себя:

- демонтаж, монтаж и установку противодымных перегородок, производимые в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).
1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.
1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика». 

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 732 385 рублей (семьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят пять  рублей), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и выставления счета Подрядчиком.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены договора производится  «Заказчиком» после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

 3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 01.07.2011г.) и выполнить весь объем работ в течение 30 (тридцать) календарных дней. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней
4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.
6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

         12.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.

Приложение №2 – локально-сметный расчет.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 

630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, 

Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта

Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855

ИНН/КПП 5402113155/701702001

Р/с 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск

БИК 046902001

УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 03651143030)

Директор ТТЖТ

_________________   Л.В.Сорокина


	Подрядчик:

ООО «Баокер-Т»
 634009 Томск, Переулок 1905 года, 18 офис 201

Телефон: 7-3822-516409 ИНН:7017144934 КПП: 701701001
Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ТОМСКЕ

БИК: 046902704

Рас/с: 40702810900350001283

Кор/с: 30101810100000000704
Директор

__________________ С.А.Ерыгин  




Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Установка противодымных перегородок в ТТЖТ- филиале СГУПС

2. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

3. Общие требования к выполнению работ : 

Интенсивность выполнения работ –  продолжительности рабочего дня – не менее 8 часов при  5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с заказчиком. Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 

4. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.  Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно – строительных работ, регламентированную главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85, СНиП 2.08.02-85, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
5. .Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). 

- организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих.

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Рос. Надзора.

6. Порядок сдачи  и приемки результатов работ : в соответствии с условиями Договора. Представлять акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Заказчику передаются сертификаты на материалы. Скрытые работы оформляются отдельными актами.

8. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Подрядчик обязан предоставить в приложении №1 к Договору рассчитанный локально-сметный расчет по цене аукциона в ФЕР — 2001 с индексом изменения для Томской области по состоянию на текущий момент времени. Уточнение размеров перегородок производится  по месту  поставщиком. Непредвиденные расходы в размере 1% от стоимости сметы – резерв заказчика.

9.Требования к перегородкам: 1. Конструкция каркаса противодымных перегородок с дверями выполняется из алюминиевого профиля, в который вставляется «заполнитель»: сендвич-панель, стекло толщиной от 4мм до 6мм, закаленное.  Установка порогов. Зазор между ограждающими  конструкциями и перегородками заполняется монтажной пеной и закрывается по периметру конструкции алюминиевым уголком.  Цвет полимерного покрытия серый по шкале RAL (дополнительно согласовывается с заказчиком).


Двери должны открываться по направлению эвакуационных выходов из здания (согласно рабочим чертежам), не иметь запоров,  оборудованы доводчиками GEZE TS 2000 или эквивалент,  ручками ПВХ бугельными, фиксаторами дверными. Створки дверей по периметру заделать противодымным уплотнителем.    В местах крепления доводчиков  полотно в верхней части дополнительно усилить, крепление – на сквозные болты.  

	
	Установка перегородки на вахте общежития 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	                           Раздел 1. Демонтаж
	
	
	

	1
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,0875
	 
	
	
	

	2
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 
	
	
	

	3
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0285
	 
	
	
	

	                           Раздел 2. Монтаж
	
	
	

	4
	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
	100 м2
	0,0875
	 
	
	
	

	5
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм, сорт I
	м2
	8,75
	 
	
	
	

	6
	Алюминиевые профили
	т
	0,051185
	 
	
	
	

	7
	Эркерное соединение (AL) L=2,48м. (1080/1,18/5,32=172,04)
	м
	4,96
	 
	
	
	

	8
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	3
	 
	
	
	

	9
	Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0285
	 
	
	
	

	10
	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна: однопольные с порогом алюминиевые
	шт.
	1
	 
	
	
	

	11
	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме: КН21-10
	компл.
	1
	 
	
	
	

	12
	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных: в раздельном переплете КБР 28-9
	компл.
	1
	 
	
	
	

	13
	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме: однопольных
	компл.
	1
	 
	
	
	


	
	Установка противодымных перегородок в общежитии
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	                           Раздел 1. Демонтаж
	
	
	

	1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 
	
	
	

	2
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,1053
	 
	
	
	

	                           Раздел 2. Монтаж
	
	
	

	3
	Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1053
	 
	
	
	

	4
	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна: однопольные с порогом алюминиевые
	шт.
	2
	 
	
	
	

	5
	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме: КН21-10
	компл.
	2
	 
	
	
	

	6
	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных: в раздельном переплете КБР 28-9
	компл.
	2
	 
	
	
	

	7
	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме: однопольных
	компл.
	2
	 
	
	
	

	8
	Доводчик (3900/1,18/5,32=621,26)
	шт.
	2
	 
	
	
	

	9
	Ручка офисная (2520/1,18/5,32=401,43)
	шт.
	2
	 
	
	
	


	
	Установка противодымных перегородок в учебных корпусах 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	                           Раздел 1. Монтаж
	
	
	

	1
	Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,8307
	 
	
	
	

	2
	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна: однопольные с порогом алюминиевые
	шт.
	13
	 
	
	
	

	3
	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме: КН21-10
	компл.
	13
	 
	
	
	

	4
	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных: в раздельном переплете КБР 28-9
	компл.
	13
	 
	
	
	

	5
	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме: однопольных
	компл.
	13
	 
	
	
	

	6
	Доводчик (3900/1,18/5,32=621,26)
	шт.
	13
	 
	
	
	

	7
	Ручка офисная (2520/1,18/5,32=401,43)
	шт.
	13
	 
	
	
	


14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Изделие 01, Учебно- лабораторный корпус, коридор, 2 этаж, правое крыло.
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        Профиль: Алюминий холодный

        Вид изделия: Дверь       

        Заполнение: 4 мм6мм  стекло,

        нижняя часть на высоту  90 см - сэндвич-панель

        Цвет: серый

        Площадь: 6,59 м2

        Количество:  1 шт.

        Доводчик: 1 шт.

        Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 02.  Учебно- лабораторный корпус, коридор, 1 этаж, правое крыло.
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            Профиль: Алюминий холодный

            Вид изделия: Дверь

            Заполнение: 4 мм- 6мм , стекло,

            нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

            Цвет: серый

            Площадь: 6,66 м2

            Количество: 1 шт. 

            Доводчик: 1 шт.

            Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 03.  Учебно- лабораторный корпус, коридор, 1 этаж, левое крыло.
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            Профиль: Алюминий холодный

            Вид изделия: Дверь

            Заполнение: 4 мм-6мм, стекло,

            нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

            Цвет: серый

            Площадь: 6,85 м2

            Количество: 1 шт. 

            Доводчик: 1 шт.

            Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 04.  Учебно- лабораторный корпус, коридор, 2 этаж,  левое крыло.
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            Профиль: Алюминий холодный

            Вид изделия: Дверь

            Заполнение: 4 мм-6мм, стекло,

            нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

            Цвет: серый

            Площадь: 6,86 м2

            Количество: 1 шт. 

              Доводчик: 1 шт.

            Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 05.  Сварочный цех, учебно- лабораторный корпус, входная дверь.
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                      Профиль: Алюминий теплый

                      Вид изделия: Дверь

                      Заполнение: Сэндвич-панель

                      Цвет: серый

                      Площадь: 2,46 м2

                      Количество: 1 шт. 

                          Доводчик: 1 шт.

                      Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 06.  Учебный корпус, коридор, 1 этаж,  левое крыло
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       Профиль: Алюминий холодный

      Вид изделия: Дверь

      Заполнение: 4 мм-6мм, стекло,

      нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

      Цвет: серый

      Площадь: 7,07 м2

      Количество: 1шт. 

      Доводчик: 1 шт.

      Ручка офисная: 1 шт.

  Изделие 07.  Учебный корпус, коридор, 2 этаж, левое крыло
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      Профиль: Алюминий холодный

      Вид изделия: Дверь

      Заполнение: 4 мм-6мм, стекло,

      нижняя часть на высоту 90 см — сэндвич-  панель

      Цвет: серый

      Площадь: 6,65 м2

      Количество: 1шт. 

      Доводчик: 1 шт.

      Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 08.  Учебный корпус, коридор, 3 этаж, левое крыло
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        Профиль: Алюминий холодный

        Вид изделия: Дверь

        Заполнение: 4 мм-6мм, стекло

        нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

        Цвет: серый

        Площадь: 7,13 м2

        Количество: 1шт. 

        Доводчик: 1 шт.

        Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 09.  Учебный корпус, коридор, 4 этаж, левое крыло
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     Профиль: Алюминий холодный

     Вид изделия: Дверь

     Заполнение: 4 мм-6мм, стекло

     нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

     Цвет: серый

     Площадь: 6,97 м2

     Количество: 1шт.

     Доводчик: 1 шт.

     Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 10.  Учебный корпус, коридор, 4 этаж, правое крыло
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Профиль: Алюминий холодный

     Вид изделия: Дверь

     Заполнение: 4 мм-6мм, стекло, 

     нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

     Цвет: серый

     Площадь: 6,62 м2

     Количество: 1шт.             

     Доводчик: 1 шт.

     Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 11.  Учебный корпус, коридор, 3 этаж, правое крыло
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  Профиль: Алюминий холодный

  Вид изделия: Дверь

  Заполнение: 4 мм-6мм, стекло,

  нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

  Цвет: серый

  Площадь: 6,32 м2

  Количество: 1шт.     

  Доводчик: 1 шт.

  Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 12.  Учебный корпус, коридор, 2 этаж, правое крыло
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  Профиль: Алюминий холодный

  Вид изделия: Дверь

  Заполнение: 4 мм-6мм, стекло

  ижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

  Цвет: серый

  Площадь: 6,13 м2

  Количество: 1шт.     

  Доводчик: 1 шт.

  Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 13.  Учебный корпус, коридор, 1 этаж, правое крыло
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      Профиль: Алюминий холодный

      Вид изделия: Дверь

      Заполнение: 4 мм-6мм, стекло,

      нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

      Цвет: серый

      Площадь: 6,76 м2

      Количество: 1шт.    

      Доводчик: 1 шт.

      Ручка офисная: 1 шт.

Изделие 14.  Вахта общежития
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       Профиль: Алюминий холодный

          Вид изделия: перегородка

          Заполнение: 4 мм-6мм, стекло.          

          Цвет: серый

          Площадь: 8,75 м2

          Количество: 1шт.     

          Эркерное соединение: 2шт по 2,48м

Изделие 15.  Вахта общежития
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               Профиль: Алюминий холодный

               Вид изделия: дверь

               Заполнение: 4 мм-6мм, стекло,

               нижняя часть на высоту 108см - сэндвич-панель

               Цвет: серый

               Площадь: 2,85 м2

               Количество: 1шт.     

                  Ручка офисная: 1 шт.

 Изделие 16. Общежитие, 1 этаж., коридор, столовая
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  Профиль: Алюминий холодный

  Вид изделия: дверь

  Заполнение: 4 мм-6мм, стекло,

  нижняя часть на высоту 90 см - сэндвич-панель

  Цвет: серый

  Площадь: 5,26 м2

  Количество: 2 шт 

  Доводчик: 2 шт

  Ручка офисная: 2 шт

    Заказчик                                                                                Подрядчик

____________________ Л.В.Сорокина                        ______________________ С.А.Ерыгин

                                                                                                                                                                                                                        Приложение №2 к договору
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	_______________
	
	
	
	
	
	
	
	__________________
	
	

	" _____ " ________________ 2011 г.
	
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2011 г.
	

	
	
	
	Томский железнодорожный техникум по адресу: г.Томск, пер.Переездный, 1
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Работы по установке противодымных перегородок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ ____________________
	________________732,385
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ________________________________
	_________________51,027
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2011 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	материалы
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Установка перегородки на вахте общежития
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР46-04-006-03
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых

(100 м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР46-04-006-03 31.41 Разборка деревянных перегородок, перекрытий, прогонов, защитного и рабочего настила покрытия, подвесных потолков из плит 'Акмигран' ОЗП=13,71; ЭМ=5,28; ЗПМ=13,71

НР, (418 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ (497 руб.)

СП, (237 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ (497 руб.)
	0,0875
	5098,22

4282,04
	816,18

1398,97
	446
	375
	71

122
	
	29,3
	2,56

	2
	ФЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов

(100 шт. коробок)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр56-09-01 49.11 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах ОЗП=13,71; ЭМ=5,58; ЗПМ=13,71

НР, (199 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (286 руб.)

СП, (142 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (286 руб.)
	0,01
	31132,71

27794,42
	3338,29

811,91
	311
	278
	33

8
	
	179,3
	1,79

	3
	ФЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен

(100 м2 дверных полотен)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр56-10-01 49.12 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=13,71

НР, (111 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (159 руб.)

СП, (79 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (159 руб.)
	0,0285
	5572,98

5572,98
	
	159
	159
	
	
	36,28
	1,03

	                                       Монтаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФЕР09-03-046-01
	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением

(100 м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР09-03-046-01 7.36. Монтаж перегородок ОЗП=13,71; ЭМ=6; ЗПМ=13,71; МАТ=6,06

НР, (4419 руб.): 90%*0.9 * 0,85 от ФОТ (6419 руб.)

СП, (3710 руб.): 85%*0.85 * 0,8 от ФОТ (6419 руб.)
	0,0875
	68890,99

63168,00
	3867,3

574,17
	1855,69
	6028
	5527
	338

50
	163
	324,82
	28,42

	5
	ФССЦ-101-1280
	Стекло закаленное полированного стекла толщиной 5.0 мм

(м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-101-1256 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки: М4 МАТ=8,595
	8,75
	698,77
	
	698,77
	6114
	
	
	6114
	
	

	6
	ФССЦ-206-1330
	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава

(т)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1344 Конструкции алюминиевых профилей прессованных из алюминиевого сплава МАТ=2,478
	0,051
ОКР(8,75*5,8/1000;3)
	146938,73
	
	146938,73
	7494
	
	
	7494
	
	

	7
	ФССЦ-104-1001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

(шт)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofeks, Soudal в баллонах по 750 мл МАТ=2,77
	3
	206
	
	206
	618
	
	
	618
	
	

	8
	ФЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2

(100 м2 проемов)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР10-01-039-01 8.52. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах каменных ОЗП=13,71; ЭМ=9,15; ЗПМ=13,71; МАТ=7,19

НР, (636 руб.): 118%*0.9 * 0,85 от ФОТ (705 руб.)

СП, (302 руб.): 63%*0.85 * 0,8 от ФОТ (705 руб.)
	0,0285
	213369,54

18525,64
	12685,47

2728,43
	182158,43
	6081
	528
	362

78
	5191
	104,28
	2,97

	9
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2

(м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР10-01-039-01 8.52. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах каменных ОЗП=13,71; ЭМ=9,15; ЗПМ=13,71; МАТ=7,19
	-2,85
	1652,05
	
	1652,05
	-4708
	
	
	-4708
	
	

	10
	ФССЦ-206-0418
	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные с порогом ДАЧ 24-10П

(шт.)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-206-1312 Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П МАТ=2,038
	1
	12588,44
	
	12588,44
	12588
	
	
	12588
	
	

	11
	ФССЦ-206-0434
	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10

(комплект)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1346 Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов МАТ=2,59
	1
	1449,7
	
	1449,7
	1450
	
	
	1450
	
	

	12
	ФССЦ-206-0343
	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в раздельном переплете КБР 28-9

(комплект)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1346 Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов МАТ=2,59
	1
	1716,68
	
	1716,68
	1717
	
	
	1717
	
	

	13
	ФССЦ-206-0433
	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме двупольных

(комплект)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1346 Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов МАТ=2,59
	1
	912,07
	
	912,07
	912
	
	
	912
	
	

	                           Раздел 2. Установка противодымных перегородок в общежитии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ФЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов

(100 шт. коробок)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр56-09-01 49.11 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах ОЗП=13,71; ЭМ=5,58; ЗПМ=13,71

НР, (399 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (572 руб.)

СП, (284 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (572 руб.)
	0,02
	31132,71

27794,42
	3338,29

811,91
	623
	556
	67

16
	
	179,3
	3,59

	15
	ФЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен

(100 м2 дверных полотен)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр56-10-01 49.12 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=13,71

НР, (409 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (587 руб.)

СП, (291 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (587 руб.)
	0,1053
	5572,98

5572,98
	
	587
	587
	
	
	36,28
	3,82

	                                       Монтаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ФЕР09-03-046-01
	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением

(100 м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР09-03-046-01 7.36. Монтаж перегородок ОЗП=13,71; ЭМ=6; ЗПМ=13,71; МАТ=6,06

НР, (910 руб.): 90%*0.9 * 0,85 от ФОТ (1321 руб.)

СП, (764 руб.): 85%*0.85 * 0,8 от ФОТ (1321 руб.)
	0,018
	68890,99

63168,00
	3867,3

574,17
	1855,69
	1240
	1137
	70

10
	33
	324,82
	5,85

	17
	ФССЦ-101-1280
	Стекло закаленное полированного стекла толщиной 5.0 мм

(м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-101-1256 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки: М4 МАТ=8,595
	1,8
	698,77
	
	698,77
	1258
	
	
	1258
	
	

	18
	ФССЦ-206-1330
	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава

(т)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1344 Конструкции алюминиевых профилей прессованных из алюминиевого сплава МАТ=2,478
	0,01
ОКР(1,8*5,8/1000;3)
	146938,73
	
	146938,73
	1469
	
	
	1469
	
	

	19
	ФССЦ-104-1001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

(шт)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofeks, Soudal в баллонах по 750 мл МАТ=2,77
	1
	206
	
	206
	206
	
	
	206
	
	

	20
	ФЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2

(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР10-01-039-01 8.52. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах каменных ОЗП=13,71; ЭМ=9,15; ЗПМ=13,71; МАТ=7,19

НР, (1187 руб.): 118%*0.9 * 0,85 от ФОТ (1315 руб.)

СП, (563 руб.): 63%*0.85 * 0,8 от ФОТ (1315 руб.)
	0,0872
	188471,46

13138,70
	11226,04

1935,03
	164106,72
	16435
	1146
	979

169
	14310
	104,28
	9,09

	21
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2

(м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР10-01-039-01 8.52. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах каменных ОЗП=13,71; ЭМ=9,15; ЗПМ=13,71; МАТ=7,19
	-8,72
	1652,05
	
	1652,05
	-14406
	
	
	-14406
	
	

	22
	ФССЦ-206-0428
	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ

(шт.)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-206-1312 Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П МАТ=2,038
	2
	20091,91
	
	20091,91
	40184
	
	
	40184
	
	

	23
	ФССЦ-206-0434
	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10

(комплект)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1346 Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов МАТ=2,59
	2
	1449,7
	
	1449,7
	2899
	
	
	2899
	
	

	24
	ФССЦ-206-0343
	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в раздельном переплете КБР 28-9

(комплект)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1346 Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов МАТ=2,59
	2
	1716,68
	
	1716,68
	3433
	
	
	3433
	
	

	25
	ФССЦ-206-0433
	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме двупольных

(комплект)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1346 Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов МАТ=2,59
	2
	912,07
	
	912,07
	1824
	
	
	1824
	
	

	26
	прайс
	Доводчик 3900/1.18/5.8=569,84

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Текущие цены МАТ=5,8
	2
	915,24
	
	915,24
	1830
	
	
	1830
	
	

	27
	прайс
	Ручка офисная  2520/1.18/5.8=368,21

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Текущие цены МАТ=5,8
	2
	915,24
	
	915,24
	1830
	
	
	1830
	
	

	              Раздел 3. Установка противодымных перегородок в учебных корпусах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ФЕР09-03-046-01
	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением

(100 м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР09-03-046-01 7.36. Монтаж перегородок ОЗП=13,71; ЭМ=6; ЗПМ=13,71; МАТ=6,06

НР, (19350 руб.): 90%*0.9 * 0,85 от ФОТ (28105 руб.)

СП, (16245 руб.): 85%*0.85 * 0,8 от ФОТ (28105 руб.)
	0,3831
	68890,99

63168,00
	3867,3

574,17
	1855,69
	26392
	24200
	1482

220
	710
	324,82
	124,44

	29
	ФССЦ-101-1280
	Стекло закаленное полированного стекла толщиной 5.0 мм

(м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-101-1256 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки: М4 МАТ=8,595
	38,31
	698,77
	
	698,77
	26770
	
	
	26770
	
	

	30
	ФССЦ-206-1330
	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава

(т)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1344 Конструкции алюминиевых профилей прессованных из алюминиевого сплава МАТ=2,478
	0,222
ОКР(38,31*5,8/1000;3)
	146938,73
	
	146938,73
	32620
	
	
	32620
	
	

	31
	ФССЦ-104-1001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

(шт)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofeks, Soudal в баллонах по 750 мл МАТ=2,77
	13
	206
	
	206
	2678
	
	
	2678
	
	

	32
	ФЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2

(100 м2 проемов)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР10-01-039-01 8.52. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах каменных ОЗП=13,71; ЭМ=9,15; ЗПМ=13,71; МАТ=7,19

НР, (9986 руб.): 118%*0.9 * 0,85 от ФОТ (11062 руб.)

СП, (4739 руб.): 63%*0.85 * 0,8 от ФОТ (11062 руб.)
	0,4476
	213369,54

18525,64
	12685,47

2728,43
	182158,43
	95504
	8292
	5678

1221
	81534
	104,28
	46,68

	33
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2

(м2)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР10-01-039-01 8.52. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах каменных ОЗП=13,71; ЭМ=9,15; ЗПМ=13,71; МАТ=7,19
	-44,76
	1652,05
	
	1652,05
	-73946
	
	
	-73946
	
	

	34
	ФССЦ-206-0428
	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ

(шт.)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-206-1312 Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П МАТ=2,038
	13
	20091,91
	
	20091,91
	261195
	
	
	261195
	
	

	35
	ФССЦ-206-0434
	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10

(комплект)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1346 Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов МАТ=2,59
	13
	1449,7
	
	1449,7
	18846
	
	
	18846
	
	

	36
	ФССЦ-206-0343
	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в раздельном переплете КБР 28-9

(комплект)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1346 Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов МАТ=2,59
	13
	1716,68
	
	1716,68
	22317
	
	
	22317
	
	

	37
	ФССЦ-206-0433
	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме двупольных

(комплект)
Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

206-1346 Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов МАТ=2,59
	13
	912,07
	
	912,07
	11857
	
	
	11857
	
	

	38
	прайс
	Доводчик 3900/1.18/5.8=569,84

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Текущие цены МАТ=5,8
	13
	915,24
	
	915,24
	11898
	
	
	11898
	
	

	39
	прайс
	Ручка офисная  простая 1069/1.18/5.8=156,26

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Текущие цены МАТ=5,8
	13
	906,31
	
	906,31
	11782
	
	
	11782
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	546535
	42785
	9080

1894
	494670
	
	230,24

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	
	554471
	48738
	11063

2289
	494670
	
	261,5

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4-7, 16-19, 28-31, 8-13, 21-25, 32-37)
	7936
	5953
	1982

395
	
	
	31,254

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	38024
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   82%*0,85 ФОТ (от 1604)  (Поз. 2-3, 14-15)
	
	
	
	
	1118
	
	
	
	
	

	   90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 35844)  (Поз. 4-7, 16-19, 26-31, 38-39)
	
	
	
	
	24679
	
	
	
	
	

	   110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 497)  (Поз. 1)
	
	
	
	
	418
	
	
	
	
	

	   118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 13082)  (Поз. 8-13, 20-25, 32-37)
	
	
	
	
	11809
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	27355
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   62%*0,8 ФОТ (от 1604)  (Поз. 2-3, 14-15)
	
	
	
	
	796
	
	
	
	
	

	   63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 13082)  (Поз. 8-13, 20-25, 32-37)
	
	
	
	
	5604
	
	
	
	
	

	   70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 497)  (Поз. 1)
	
	
	
	
	237
	
	
	
	
	

	   85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 35844)  (Поз. 4-7, 16-19, 26-31, 38-39)
	
	
	
	
	20718
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1101
	
	
	
	
	2,56

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	3594
	
	
	
	
	10,23

	  Строительные металлические конструкции
	
	
	
	
	190727
	
	
	
	
	182,52

	  Деревянные конструкции
	
	
	
	
	
	424428
	
	
	
	
	66,19

	  Итого
	
	
	
	
	
	619850
	
	
	
	
	261,5

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	494670
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	11063
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	51027
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	38024
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	27355
	
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	6199
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	
	626049
	
	
	
	
	

	  С учётом понижающего индекса 626 049 * 0,9914
	
	
	
	
	620665
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	111719,70
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	732384,70
	
	
	
	
	261,5
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