ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г.Новосибирск
                                                «____» _________  2011г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №8 от  01.02.2011г., с одной стороны и  Закрытое акционерное общество Компания «АРИНВЕСТ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального  директора Винкевич Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-27/0351100001711000094,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от  03.05.2011г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по замене и установке металлических противопожарных дверей и люков, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по замене  и установке металлический противопожарных дверей и люков на объектах Заказчика, расположенных в зданиях комплекса СГУПС и указанных в техническом задании (приложение №1), которые включают в себя:

- демонтаж, монтаж и установку металлических противопожарных дверей и люков, производимые в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору);

     1.3. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика». 

     1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  368 708,85 рублей (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот восемь рублей 85 копеек), в том числе НДС.
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
 3.1. «Заказчик» производит оплату по факту выполнения всего объема работ и подписания акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).
 3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

 4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 15 календарных дней со дня заключения договора.

 4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 


6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.


6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.


6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.


6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

      7.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов , подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств  в размере, указанном в пункте 7.2 настоящего договора.

      7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 125 823  рублей (сто двадцать пять тысяч восемьсот двадцать три рубля).

      7.3 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ, и должна быть безотзывной.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему договору и которая должна быть не менее суммы, установленной в п.7.2 настоящего договора.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор путем указания на стороны настоящего договора, название предмета и ссылку на основание заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.  

        7.4. При обеспечении исполнения  настоящего договора договором поручительства,  поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории РФ и  которое соответствует требованиям, предусмотренным ч.20 ст.41.12 Федерального закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ.

       Договор поручительства должен содержать сведения об исполнении обязательства по предмету настоящего договора в части суммы обеспечения исполнения договора и соответствовать требованиям к его оформлению и предоставлению, определенным ФЗ №94-ФЗ. 

        7.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2  настоящего договора, на следующий счет:

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 05511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 045004001 

р/с 40302810100001000004

ГОУ ВПО СГУПС ,ИНН 5402113155, КПП  540201001,

ОКОНХ    92110,   ОКПО   01115969
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются «Подрядчику» при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

7.6.. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

                                                            8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

8.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

8.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      8.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

8.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП).
   12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭЦП),  и действует до полного и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

   12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭЦП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.
 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

         13.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.
Приложение №2 – локально-сметный расчет.
                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 

630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 191, 
БИК         045004001 ИНН 5402113155   
КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск  

Р/счет 40503810300001000001

Р/счет 40105810100000010001

Проректор 

 ____________________ О.Ю.Васильев
М.П.
	Подрядчик
ЗАО Компания «АРИНВЕСТ»

630099 Новосибирск, Потанинская, 3-А /оф.304

Телефон: 8-383-2279498, FAX: 8-383-2270427
ИНН:5406213351 КПП: 540601001

Банковские реквизиты: ОАО «НОМОС БАНК СИБИРЬ»

БИК: 045004897

Рас/с: 40702810900000010804

Кор/с: 30101810600000000897
Генеральный директор

__________________ Д.В.Винкевич
                                                                                                        


Приложение №1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
     1. Наименование выполняемых работ: Замена  и установка металлических противопожарных дверей и люков на объектах  СГУПС.                               

      2. Общие требования к выполнению работ: технология и методы производства работ должны производиться в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения монтажных работ, регламентируемую главами СНиП 21-01-97*, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30247.2, ГОСТ 15150, ГОСТ 5089-2003, ГОСТ 9.410-88, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 31173-2003. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

3. Особые требования к выполнению работ:

- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объемов работ;

- в Учебном корпусе №1, Общежитие №1, Здание гаража, Спорткорпусе  необходимо установить металлические противопожарные двери, предназначенные для блокировки распространения пожара через проемы внутренних ограждений зданий и сооружений различного назначения. Предел огнестойкости должен составлять не менее 60 минут;

- в Общежитие №1 (блок 3) вход в подвал №1, №2 установить металлические противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 45 минут;

- в Учебном корпусе №1, Общежитие №1 необходимо установить металлические противопожарные люки, предназначенные для блокировки распространения пожара через проемы внутренних ограждений зданий и сооружений различного назначения. Предел огнестойкости должен составлять не менее 45 минут;

- в Учебном корпусе №1 глубина коробки люков должна быть не менее 300 мм, в Общежитие №1 глубина коробки люка должна составлять не менее 200 мм.;

- в Общежитие №3 (согласно ведомости объемов работ) необходимо установить дверь - дверной блок стальной наружный, двупольный (рабочая сторона правого исполнения 850мм), с замкнутой коробкой, с открыванием полотен наружу, предназначенная для эксплуатации в качестве входной двери для жилых, офисных и других помещений. Двери должны быть оборудованы доводчиком (морозостойкое исполнение не менее чем до - 45, механизм регулирования скорости закрытия и скорости доводки двери), бугельной ручкой, замком (механизм секретности с внутренней вертушкой);

- на все установленные двери и люки должны быть сертификаты пожарной безопасности;

- перед началом производства работ Подрядная организация должна произвести контрольные замеры дверных проемов;

- двери и люки должны быть изготовлены из металла: сталь с характеристиками не хуже 08пс, толщина не менее 1,5 мм;

- состав дверного блока (двери, люка): стальная рама (короб) с опанелкой не менее 70 мм., полотно дверного блока толщиной не менее 53 мм.;

- двери и люки должны быть оснащены противодымным уплотнителем и терморасширяющимся материалом (степень расширения не менее 500%, плотность материала не менее 0,6 г/см3, толщина огнезащитного покрытия не менее 0,5 мм, не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов);

- двери и люки должны быть оснащены: врезным замком (замок должен бать изготовлен полностью из стальных деталей) под цилиндровый механизм с защелкой, засов из 3-х ригелей круглого сечения вылет не менее 36 мм при трёх полных оборотах ключа, фалевой ручкой на планке, а также термоблокиратором и пружиной;

- для крепления коробки двери в проёме необходимо применять стальные анкера (под приварку). Количество точек крепления не менее 8;

- окраска дверей и люков должна быть выполнена высококачественными порошковыми красками. Цвет согласовать с Заказчиком;

- при монтаже металлических противопожарных дверей и люков необходимо заделать швы между дверными блоками (дверей, люков) и противопожарными преградами (стены, перегородки, перекрытия) пеной монтажной огнестойкой;

- доставка, подъем, разноска металлических противопожарных дверей и люков до места монтажа производится Исполнителем в присутствие представителя Заказчика;

- вид климатического исполнения дверей и люков УХЛ (умеренный и холодный климат) по ГОСТ 15150.

4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами Государственного надзора.

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. 

8. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. По завершению  работ, Подрядчик обязан  предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование; акты на скрытые работы). 

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Замена  и установка противопожарных дверей и люков

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Замена  и установка 

противопожарных  дверей

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,3172
	

	2
	Демонтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,27
	

	3
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	2,461
	

	4
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1920*920мм, (открывание двери правое) 
	шт
	1
	

	5
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1870*900мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	6
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1730*800мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	7
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1870*940мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	8
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1830*880мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	9
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1580*640мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	10
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 2000*870мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	11
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1980*960мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	12
	Люк металлический противопожарный, предел огнестойкости (Е145), размер проема 680*840мм, глубина коробки 300мм
	шт
	1
	

	13
	Люк металлический противопожарный, предел огнестойкости (Е145), размер проема 840*840мм, глубина коробки 300мм
	шт
	1
	

	14
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1870*960мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	15
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1620*930мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	16
	Люк металлический противопожарный, предел огнестойкости (Е145), размер проема 1210*830мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	17
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1740*870мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	18
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1680*870мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	19
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1720*870мм, (открывание двери левое)
	шт
	1
	

	20
	Люк металлический противопожарный, предел огнестойкости (Е145), размер проема 720*730мм, глубина коробки 200мм
	шт
	1
	

	21
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1720*880мм, (открывание двери левое)
	шт
	1
	

	22
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1720*880мм, (открывание двери правое)
	шт
	2
	

	23
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1750*880мм, (открывание двери левое)
	шт
	1
	

	24
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 2330*860мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	25
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е145), размер проема 2010*1280мм, (открывание двери - рабочая левая 850мм)
	шт
	1
	

	26
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е145), размер проема 1970*1280мм (открывание двери - рабочая левая 850мм)
	шт
	1
	

	27
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1800*870мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	28
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 1940*910мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	29
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 2100*830мм, (открывание двери правое)
	шт
	1
	

	30
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (Е160), размер проема 2080*870мм, (открывание двери левое)
	шт
	1
	

	31
	Люк металлический противопожарный, предел огнестойкости (Е145), размер проема 800*800мм, глубина коробки 200мм 
	шт
	2
	

	32
	Дверной блок стальной наружный, двупольный, с замкнутой коробкой, с открыванием полотен наружу (открывание двери - рабочая сторона правого исполнения 850мм), размер проема 2120*910мм. 
	шт
	1
	


Перечень объектов.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Количество дверей и люков

	1
	Общежитие  №1 (блок 1)
	Дуси Ковальчук 187
	Дверь - 2 шт. (П/П)*
Люк - 1 шт. (П/П)*

	2
	Общежитие №1 (блок 2)
	Дуси Ковальчук 187
	Дверь - 5 шт. (П/П)*
Люк - 1 шт. (П/П)*

	3
	Общежитие №1 (блок 3)
	Дуси Ковальчук 187
	Дверь - 8 шт. (П/П)*

	4
	Общежитие №1 (блок 4)
	Дуси Ковальчук 187
	Дверь - 1 шт. (П/П)*

	5
	Учебный корпус №1
	Дуси Ковальчук 191
	Дверь - 6 шт. (П/П)*
Люк - 4 шт. (П/П)*

	6
	Общежитие №3
	Дуси Ковальчук 187/1
	1 (входная дверь)

	7
	Здание гаража (Электрощитовая)
	Дуси Ковальчук 191
	Дверь - 1 шт. (П/П)*

	8
	Спорткорпус (Электрощитовая)
	Залесского 3
	Дверь - 1 шт. (П/П)*

	ИТОГО
	
	31 шт.


(П/П)* - дверь металлическая противопожарная для зданий и сооружений различного назначения.
Заказчик                                                                                           Подрядчик

__________________ О.Ю.Васильев                            ___________________ Д.В.Винкевич
Приложение №2 к договору
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	Директор ЗАО "Компания АРИНВЕСТ" Винкевич Д.В.
	
	
	
	
	
	
	Проректор    Васильев О. Ю.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"___" ___________ 2011 г.
	
	СГУПС
	
	
	
	
	
	"___" ___________ 2011 г.

	
	
	
	
	выполнение подрядных работ по замене и установке металлических прот СГУ

	
	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	выполнение подрядных работ по замене и установке металлических противопожарных дверей и люков
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ
	___________368708,85
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства на оплату труда  
	______________26,527
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость
	                              270,1
	чел.час
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 квартал_2011 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснование, индекс
	Общая стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                    Раздел 1. Замена и установка противопожарных дверей и люков
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР46-04-012-03
Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,3172
	10872,17
	1335,78
	
	т Средние индексы к ТЕР на СМР на 2 квартал 2011г. по Письму Минрегиона " 4511-КК/08 ОЗП=9,61; ЭМ=4,74; ЗПМ=9,61; МАТ=3,73
	3448,65
	3024,94
	423,71
	

	
	
	
	
	
	9536,39
	1078,53
	
	
	
	
	342,11
	

	2
	ТЕР09-06-001-01
Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,27
	6610,64
	548,53
	
	т Средние индексы к ТЕР на СМР на 2 квартал 2011г. по Письму Минрегиона " 4511-КК/08 ОЗП=9,61; ЭМ=4,74; ЗПМ=9,61; МАТ=3,73
	1784,87
	1636,77
	148,1
	

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
	6062,1
	55,63
	
	
	
	
	15,02
	

	3
	ТЕР09-06-001-01
Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	2,461
	9598,9
	783,62
	155,13
	т Средние индексы к ТЕР на СМР на 2 квартал 2011г. по Письму Минрегиона " 4511-КК/08 ОЗП=9,61; ЭМ=4,74; ЗПМ=9,61; МАТ=3,73
	23622,89
	21312,63
	1928,49
	381,77

	
	
	
	
	
	8660,15
	79,47
	
	
	
	
	195,58
	

	4
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1920х920 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	9031,99
	
	9031,99
	
	9031,99
	
	
	9031,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1870х900 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	8915
	
	8915
	
	8915
	
	
	8915

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1730х800 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	6920
	
	6920
	
	6920
	
	
	6920

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1870х940 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	9000
	
	9000
	
	9000
	
	
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1830х880 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	9000
	
	9000
	
	9000
	
	
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1580х640 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	6100
	
	6100
	
	6100
	
	
	6100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 2000х870 мм  (открывание двери правое)
	шт
	1
	9100
	
	9100
	
	9100
	
	
	9100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1980х960 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	9000
	
	9000
	
	9000
	
	
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	прайс-лист
	Люк металлический противопожарный, предел огнестойкости (ЕI45), размер проёма 680х840 мм, глубина коробки 300 мм
	шт
	1
	3500
	
	3500
	
	3500
	
	
	3500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	прайс-лист
	Люк металлический противопожарный, предел огнестойкости (ЕI45), размер проёма 840х840 мм, глубина коробки 300 мм
	шт
	1
	3800
	
	3800
	
	3800
	
	
	3800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1870х960 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	9000
	
	9000
	
	9000
	
	
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1620х930 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	9000
	
	9000
	
	9000
	
	
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1210х830 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	6100
	
	6100
	
	6100
	
	
	6100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1740х870 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	8182,14
	
	8182,14
	
	8182,14
	
	
	8182,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1680х870 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	8000
	
	8000
	
	8000
	
	
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1720х870 мм (открывание двери левое)
	шт
	1
	8000
	
	8000
	
	8000
	
	
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	прайс-лист
	Люк металлический противопожарный, предел огнестойкости (ЕI45), размер проёма 720х730 мм, глубина коробки 200 мм
	шт
	1
	3500
	
	3500
	
	3500
	
	
	3500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1720х880 мм (открывание двери левое)
	шт
	1
	8000
	
	8000
	
	8000
	
	
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1720х880 мм (открывание двери правое)
	шт
	2
	8000
	
	8000
	
	16000
	
	
	16000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1750х880 мм (открывание двери левое)
	шт
	1
	8500
	
	8500
	
	8500
	
	
	8500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 2330х860 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	10000
	
	10000
	
	10000
	
	
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI45), размер проема 2010х1280 мм (открывание двери- рабочая левая 850 мм)
	шт
	1
	13000
	
	13000
	
	13000
	
	
	13000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI45), размер проема 1970х1280 мм (открывание двери- рабочая левая 850 мм)
	шт
	1
	13000
	
	13000
	
	13000
	
	
	13000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1800х870 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	8000
	
	8000
	
	8000
	
	
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 1940х910 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	8500
	
	8500
	
	8500
	
	
	8500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 2100х830 мм (открывание двери правое)
	шт
	1
	8500
	
	8500
	
	8500
	
	
	8500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	прайс-лист
	Дверь металлическая противопожарная, предел огнестойкости (ЕI60), размер проема 2080х870 мм (открывание двери левое)
	шт
	1
	8500
	
	8500
	
	8500
	
	
	8500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	прайс-лист
	Люк металлический противопожарный, предел огнестойкости (ЕI45), размер проёма 800х800 мм, глубина коробки 200 мм
	шт
	2
	4000
	
	4000
	
	8000
	
	
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	прайс-лист
	Дверной блок стальной наружный, двупольный, с замкнутой коробкой, с открыванием полотен наружу (открывание двери- рабочая сторона правого исполнения 850 мм), размер проёма 2120х910 мм
	шт
	1
	10000
	
	10000
	
	10000
	
	
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	275005,54
	25974,34
	2500,3
	246530,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	552,71
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	19093,85
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	15272,03
	
	
	

	Итого по разделу 1 Замена и установка противопожарных дверей и люков
	
	
	
	
	
	
	309371,42
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	275005,54
	25974,34
	2500,3
	246530,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	552,71
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	19093,85
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 23160)  (Поз. 2-3)
	
	
	
	
	
	
	15945,66
	
	
	

	   110%*0,85 ФОТ (от 3367,05)  (Поз. 1)
	
	
	
	
	
	
	3148,19
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	15272,03
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   70%*0,8 ФОТ (от 3367,05)  (Поз. 1)
	
	
	
	
	
	
	1885,55
	
	
	

	   85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 23160)  (Поз. 2-3)
	
	
	
	
	
	
	13386,48
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	8482,39
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Строительные металлические конструкции
	
	
	
	
	
	
	54739,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	246149,13
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	
	309371,42
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	246530,9
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	2500,3
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	26527,05
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	19093,85
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	15272,03
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	
	
	3093,71
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	
	
	312465,13
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	56243,72
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	
	368708,85
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


