ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

       г. Томск                                                                             «___»  __________ 2011 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ТТЖТ – филиала СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовна, действующей на основании доверенности №30 от 07.05.2010г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "КОЛОСС",  именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора  Зозули Александра Константиновича,  действующего  на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-40\0351100001711000121, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 2 от 30.05.2011г. , заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами подрядные работы -  санитарно-технические работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные санитарно-технические работы на объектах филиала Заказчика, расположенных в зданиях по адресам: г. Томск, пер. Переездный, д1., пер. Переездный, д.3 и указанных в техническом задании (приложение №1), которые включают в себя:

- ремонт канализации, восстановление фановой трубы, замену теплоизоляции наружных тепловых сетей, производимые в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).

1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.
1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика». 

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 206466 рублей (двести шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и выставления счета Подрядчиком.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены договора производится  «Заказчиком» после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

 3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 01.07.2011г.) и выполнить весь объем работ в течение 30 (тридцать) календарных дней. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней
4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.
6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

         12.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.

Приложение №2 – локально-сметный расчет.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 

630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, 

Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта

Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855

ИНН/КПП 5402113155/701702001

Р/с 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск

БИК 046902001

УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 03651143030)

Директор ТТЖТ

_________________   Л.В.Сорокина


	Подрядчик:

ООО «КОЛОСС»

 634028 Томск, ул.Карпова 1 кв.8, 

Телефон: +73822 210330
ИНН:7017162147 КПП: 701701001
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Приложение № 1

К Договору на выполнение подрядных работ

№____ от «____» __________ 2011г.

Техническое задание на выполнение работ
1. Наименование выполняемых работ: сантехнические работы в ТТЖТ- филиале СГУПС

2. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

3. Общие требования к выполнению работ : Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 

4. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.  Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). 

- организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих.

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Рос. Надзора.

6. Порядок сдачи  и приемки результатов работ : в соответствии с условиями Договора. Представлять акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Заказчику передаются сертификаты на материалы. Скрытые работы оформляются отдельными актами.

8. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Подрядчик обязан предоставить в приложении №1 к Договору рассчитанный локально-сметный расчет по цене аукциона в ФЕР — 2001 с индексом изменения для Томской области по состоянию на текущий момент времени.   Непредвиденные расходы в размере 1% от стоимости сметы – резерв заказчика.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 1. Ремонт канализации 

	1
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2
	100 м борозд
	0,18
	 

	2
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-03
	100 м борозд
	0,18
	 

	3
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,27
	 

	4
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	5
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм
	1 врезка
	3
	 

	6
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	1
	 

	7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 тонна
	1
	 

	                           Раздел 2. Восстановление фановой трубы

	8
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм (фановая труба) (без стоимости трубы)
	100 м трубопровода
	0,02
	 

	9
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов
	100 отверстий
	0,01
	 

	10
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,005
	 

	                           Раздел 3. Замена теплоизоляции наружных тепловых сетей

	                           Компенсатор. Демонтажные работы

	11
	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,2
	 

	12
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,2
	 

	                           Компенсатор. Монтажные работы

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	 

	14
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	0,8
	 

	15
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,2
	 

	                           Трубопроводы. Демонтажные работы

	16
	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,65
	 

	17
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,65
	 

	                           Трубопроводы. Монтажные работы

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,65
	 

	19
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	2,6
	 

	20
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,65
	 


Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор ТТЖТ




    Генеральный директор ООО «КОЛОСС»
________________ Л.В.Сорокина                            ______________ А.К.Зозуля 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	(наименование стройки)
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	Подрядчик: 
	
	
	
	
	
	
	Заказчик
	
	
	

	Генеральный директор  ООО "КОЛОСС"
	
	
	
	
	
	
	Директор филиала
	
	

	____________А.К.Зозуля
	
	
	
	
	
	
	_______________Л. В. Сорокина
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	«____» _________ 2011 г.
	
	

	
	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на   Выполнение сантехнических работ в ТТЖТ- филиале СГУПС
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	       (наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	

	Основание: дефектная ведомость
	
	

	Сметная стоимость 
	206466
	руб.
	
	
	
	
	
	
	

	Средства  на оплату труда
	 
	3312,14
	руб.
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2011 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции и норматива
	Наименование работ и затрат,                                единица измерения
	Коли- чество
	Стоимость единицы                                        (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)
	Общая стоимость                                                                    (в текущем уровне цен)
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	экспл.маш.
	всего
	основная зарплата
	экспл.маш.
	на единицу
	всего
	
	

	
	
	
	
	осн.зарплата
	в т.ч. з/пл.
	
	
	в т.ч. з/пл.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	
	

	                           Раздел 1. Ремонт канализации от сварочного оборудования
	
	

	1
	ФЕР46-03-012-03
 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2, 100 м борозд
Норматив НР %: 110%  *0.9 
Норматив СП %: 70%  *0.85
	0,18
	3029,06
799,66
	2229,4
217,6
	545,23
	143,94
	401,29
39,17
	85,07
21,63
	15,31
3,89
	
	

	2
	ФЕР46-03-012-07
 
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-03, 100 м борозд
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10)
Норматив НР %: 110%  *0.9 
Норматив СП %: 70%  *0.85
	0,18
	7266,9
1886,6
	5380,3
52,51
	1308,04
	339,59
	968,45
9,45
	200,7
5,22
	36,13
0,94
	
	

	3
	ФЕР11-01-002-01
 
	Устройство подстилающих слоев: песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
Норматив НР %: 123%  *0.9 
Норматив СП %: 75%  *0.85
	0,27
	125,58
29,46
	29,44
3,02
	33,91
	7,95
	7,95
0,82
	3,41
0,3
	0,92
0,08
	
	

	4
	ФЕР16-04-001-01
 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, 100 м трубопровода
Норматив НР %: 128%  *0.9 
Норматив СП %: 83%  *0.85
	0,2
	4632,32
637,26
	11,57
0,27
	926,46
	127,45
	2,31
0,05
	64,24
0,02
	12,85
	
	

	5
	ФЕР16-07-004-01
 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм, 1 врезка
Норматив НР %: 128%  *0.9 
Норматив СП %: 83%  *0.85
	3
	131,12
60,14
	0,87
	393,36
	180,42
	2,61
	7,05
	21,15
	
	

	6
	ФСЦП311-01-146-1
 
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна
Норматив НР %: 100%  
Норматив СП %: 60% 
	1
	32,93
4,15
	28,78
	32,93
	4,15
	28,78
	0,58
	0,58
	
	

	7
	ФСЦП310-3010-1
 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1, 1 тонна% % 
	1
	10,41
	10,41
	10,41
	 
	10,41
	 
	 
	
	

	                           Раздел 2. Восстановление фановой трубы
	
	

	8
	ФЕР16-02-002-10
 
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм (фановая труба) (без стоимости трубы), 100 м трубопровода
1 047,90 = 12 021,90 - 100 x 109,74
Норматив НР %: 128%  *0.9 
Норматив СП %: 83%  *0.85
	0,02
	1047,9
703,1
	199,5
6,62
	20,96
	14,06
	3,99
0,13
	76,59
0,49
	1,53
0,01
	
	

	9
	ФЕРр69-3-2
 
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов, 100 отверстий
Норматив НР %: 78%  
Норматив СП %: 50% 
	0,01
	703,21
526,3
	176,91
	7,03
	5,26
	1,77
	61,7
	0,62
	
	

	10
	ФЕР12-01-010-01
 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
Норматив НР %: 120%  *0.9 
Норматив СП %: 65%  *0.85
	0,005
	9875,72
961,76
	23,38
2,7
	49,38
	4,81
	0,12
0,01
	112,75
0,2
	0,56
	
	

	                           Раздел 3. Замена теплоизоляции наружных тепловых сетей
	
	

	                                   Компенсатор. Демонтажные работы
	
	

	11
	ФЕР26-01-054-01
 
	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8)
Норматив НР %: 100%  
Норматив СП %: 70%  *0.85
	0,2
	261,52
221,05
	40,47
	52,3
	44,21
	8,09
	25,58
	5,12
	
	

	12
	ФЕРр66-24-2
 
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
Норматив НР %: 74%  
Норматив СП %: 50% 
	0,2
	158,72
158,72
	 
	31,74
	31,74
	 
	19,1
	3,82
	
	

	                                   Компенсатор. Монтажные работы
	
	

	13
	ФЕР13-03-002-14
 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20, 100 м2 окрашиваемой поверхности
Норматив НР %: 90%  
Норматив СП %: 70%  *0.85
	0,2
	1463,23
76,46
	11,17
0,1
	292,65
	15,29
	2,23
0,02
	7,6
0,01
	1,52
	
	

	14
	ФЕР26-01-022-01
 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции
Норматив НР %: 100%  
Норматив СП %: 70%  *0.85
	0,8
	2781,7
239,67
	36,14
	2225,36
	191,74
	28,91
	27,74
	22,19
	
	

	15
	ФЕР26-01-049-02
 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
Норматив НР %: 100%  
Норматив СП %: 70%  *0.85
	0,2
	15140,9
1449,56
	969,06
	3028,18
	289,91
	193,81
	148,52
	29,7
	
	

	                                   Трубопроводы. Демонтажные работы
	
	

	16
	ФЕР26-01-054-01
 
	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8)
Норматив НР %: 100%  
Норматив СП %: 70%  *0.85
	0,65
	261,52
221,05
	40,47
	169,99
	143,68
	26,31
	25,58
	16,63
	
	

	17
	ФЕРр66-24-2
 
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
Норматив НР %: 74%  
Норматив СП %: 50% 
	0,65
	158,72
158,72
	 
	103,17
	103,17
	 
	19,1
	12,42
	
	

	                                   Трубопроводы. Монтажные работы
	
	

	18
	ФЕР13-03-002-14
 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20, 100 м2 окрашиваемой поверхности
Норматив НР %: 90%  
Норматив СП %: 70%  *0.85
	0,65
	1463,23
76,46
	11,17
0,1
	951,1
	49,7
	7,26
0,07
	7,6
0,01
	4,94
0,01
	
	

	19
	ФЕР26-01-022-01
 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции
Норматив НР %: 100%  
Норматив СП %: 70%  *0.85
	2,6
	2781,7
239,67
	36,14
	7232,42
	623,14
	93,96
	27,74
	72,12
	
	

	20
	ФЕР26-01-049-02
 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
Норматив НР %: 100%  
Норматив СП %: 70%  *0.85
	0,65
	15140,9
1449,56
	969,06
	9841,59
	942,21
	629,89
	148,52
	96,54
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27256,21
	3262,42
	2418,14
49,72
	 
	354,65
4,93
	
	

	Накладные расходы
	3314,36
	 
	 
	 
	 
	
	

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	   74% ФОТ (от 134,91)  (Поз. 12, 17)
	99,83
	 
	 
	 
	 
	
	

	   78% ФОТ (от 5,26)  (Поз. 9)
	4,1
	 
	 
	 
	 
	
	

	   90% ФОТ (от 65,08)  (Поз. 13, 18)
	58,57
	 
	 
	 
	 
	
	

	   100% ФОТ (от 2239,04)  (Поз. 6, 11, 14-16, 19-20)
	2239,04
	 
	 
	 
	 
	
	

	   110%*0.9 ФОТ (от 532,15)  (Поз. 1-2)
	526,83
	 
	 
	 
	 
	
	

	   120%*0.9 ФОТ (от 4,82)  (Поз. 10)
	5,21
	 
	 
	 
	 
	
	

	   123%*0.9 ФОТ (от 8,77)  (Поз. 3)
	9,71
	 
	 
	 
	 
	
	

	   128%*0.9 ФОТ (от 322,11)  (Поз. 4-5, 8)
	371,07
	 
	 
	 
	 
	
	

	Сметная прибыль
	1993,19
	 
	 
	 
	 
	
	

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	   50% ФОТ (от 140,17)  (Поз. 9, 12, 17)
	70,09
	 
	 
	 
	 
	
	

	   60% ФОТ (от 4,15)  (Поз. 6)
	2,49
	 
	 
	 
	 
	
	

	   65%*0.85 ФОТ (от 4,82)  (Поз. 10)
	2,66
	 
	 
	 
	 
	
	

	   70%*0.85 ФОТ (от 2832,12)  (Поз. 1-2, 11, 14-16, 19-20, 13, 18)
	1685,11
	 
	 
	 
	 
	
	

	   75%*0.85 ФОТ (от 8,77)  (Поз. 3)
	5,59
	 
	 
	 
	 
	
	

	   83%*0.85 ФОТ (от 322,11)  (Поз. 4-5, 8)
	227,25
	 
	 
	 
	 
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10)
	2696,73
	 
	 
	 
	51,44
4,83
	
	

	  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10)
	49,21
	 
	 
	 
	0,92
0,08
	
	

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10)
	1939,1
	 
	 
	 
	35,53
0,01
	
	

	  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06)
	39,57
	 
	 
	 
	0,58
	
	

	  Перевозка грузов автомобильным транспортом
	10,41
	 
	 
	 
	 
	
	

	  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19)
	13,76
	 
	 
	 
	0,62
	
	

	  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10)
	57,25
	 
	 
	 
	0,56
	
	

	  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10)
	26114,49
	 
	 
	 
	242,3
	
	

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1)
	302,2
	 
	 
	 
	16,24
	
	

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10)
	1341,04
	 
	 
	 
	6,46
0,01
	
	

	  Итого
	32563,76
	 
	 
	 
	354,65
4,93
	
	

	  Всего с учетом "Письмо минрегиона России от 02.03.2011г. №4511-КК/08 Томская область, прочие объекты СМР=5,32"
	173239,2
	 
	 
	 
	354,65
4,93
	
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	      Материалы
	21575,65
	 
	 
	 
	 
	
	

	      Машины и механизмы
	2418,14
	 
	 
	 
	 
	
	

	      ФОТ
	3312,14
	 
	 
	 
	 
	
	

	      Накладные расходы
	3314,36
	 
	 
	 
	 
	
	

	      Сметная прибыль
	1993,19
	 
	 
	 
	 
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	1732,39
	 
	 
	 
	 
	
	

	  Итого с непредвиденными
	174971,59
	 
	 
	 
	 
	
	

	  НДС 18%
	31494,89
	 
	 
	 
	 
	
	

	  ВСЕГО по смете
	206466
	 
	 
	 
	354,65
4,93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:_________Т. А. Власова
	
	
	Проверил объемы____________Т. М. Губайдуллина
	
	
	
	


