ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
       г. Новосибирск      
                                                      от «____» _________  2011г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Манакова Алексея Леонидовича,  действующего на основании доверенности №58 от 25.08.2010г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройсервис», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  генерального директора Веклич Андрея Сергеевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-42/0351100001711000138, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 14.06.2011г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
    1.2. Предметом договора является выполнение подрядных работ по текущему ремонту гидроизоляции бутобетонных фундаментов Учебного корпуса №1 Заказчика, расположенного по ул..Д.Ковальчук, 191.
    1.3. Работы производятся в соответствии с техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору ).

    1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору), который должен быть составлен в соответствии с техническим  заданием  (ведомостью объемов работ) Заказчика.

     1.5. Все приложения к настоящему договору, подписываются сторонами и являются неотъемлемым приложением к договору.
                                                       2. ЦЕНА    ДОГОВОРА
  2.1. Цена договора определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему договору, и   составляет  965 409 (девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девять)  рублей, в том числе НДС.

  2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин. 
3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

     3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ  по факту выполнения всего объема работ, после подписания актов приемки этого объема работ по форме КС-2, КС-3

      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

  3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

       4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), график выполнения работ и представить их «Заказчику». 

       4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора.

        4.3..Последовательность выполнения работ определяются ППР и графиком выполнения работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

       4.4. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.
       4.5.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.6. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.7. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.8. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.9. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.


4.10. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».


4.11 Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки. 


4.12. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.13. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.14. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
        5.1. «Подрядчик» обязан до начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в  соответствии с техническим заданием (приложение №1) и согласовать его с «Заказчиком».

      5.2.«Подрядчик» обязан приступить к выполнению работы со дня, следующего за днем согласования ППР с «Заказчиком», и  выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом и техническим заданием  в сроки, предусмотренные настоящим  договором,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ,  ИСО 9000 и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.
5.3. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.
       
5.4. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    договором  цену в соответствии с условиями договора.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям


5.7. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика». 

6.2. «Заказчик» обязан    назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

6.3.«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию: согласованный проект производства работ (ППР), журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.5. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

6.6. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 4.12., 5.2.,  настоящего  договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

      8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

       8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 289 622  рубля (двести восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать два рубля).

       8.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       8.4.Денежные средства , внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

       8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

       9.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      9.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

      10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ в течение 60 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
     10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток для решения вопроса об устранении выявленных недостатков. 
     10.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.  
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.  

       12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

       12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

       12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.   

 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

                                       12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК

ООО «Сибстройсервис»

630054 г.Новосибирск, ул.Титова, 27

Тел./факс (383) 217-40-85

ОГРН  1045401485470

ИНН  5404224037  КПП  540401001

Расчетный счет 40702810609120002645

ОАО «МДМ БАНК»

Корр.счет  30101810100000000821

БИК  045004821

Генеральный директор

___________________А.С.Веклич
	ЗАКАЗЧИК :

ГОУ ВПО  «Сибирский государственный университет путей сообщения»   (СГУПС)                                                                                                                                             

 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191                                                                                                                                                                  БИК         045004001 ИНН 5402113155   
КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет 40503810300001000001

Расчетный счет 40105810100000010001

Проректор  

___________________ А.Л.Манаков


Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ
1. Наименование выполняемых работ : Текущий ремонт  гидроизоляции бутобетонных фундаментов Главного учебного корпуса СГУПС (спортивный зал).

2. Общие требования к выполнению работ : Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.04.01-87, СНиП 31-06-2009, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ Р 53778-2010, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

3. Особые требования к выполнению работ:
- до начала производства работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику и согласовать с ним проект производства работ и график производства работ; срок согласования – в течение 3 дней.

- при производстве земляных работ необходимо учесть, что в зону котлована попадает канализационная керамическая труба диаметром 150 мм (на глубине 3 м), следовательно, работы вблизи трубы должны проводиться вручную. На время работ канализационную трубу необходимо усилить;

- при устройстве котлована демонтируемые бордюрные камни необходимо сохранить и передать заказчику, после окончания работ установить новые бордюрные камни;

- котлован выполняется на всю глубину заложения фундаментов (в среднем 5,5 метров);

- старую гидроизоляцию необходимо полностью счистить;

-перед устройством гидроизоляции, бутобетонную фундаментную стену необходимо выравнить путем оштукатуривания по сетке. Сетку и способ ее крепления ее к фундаментам необходимо согласовать с Заказчиком;

- после оштукатуривания, выполняется обмазочная цементная гидроизоляция проникающего действия. Перед началом работ по устройству обмазочной гидроизоляции, материал гидроизоляции необходимо согласовать с Заказчиком;

-после обмазочной гидроизоляции выполняется двухслойная  оклеечная гидроизоляция. Материал и способ крепления оклеечной гидроизоляции согласовывается с Заказчиком;

- оклеечная и обмазочная гидроизоляции наносятся на всю высоту фундаментной стены и не менее чем на 40см должно заходить на цоколь. Декоративная штукатурка цоколя на высоту 40 см снимается;

-после обмазочной и оклеечной гидроизоляции выполняется боковая гидроизоляция глиной на всю высоту, шириной слоя не менее 50см;

-обратную засыпку производить супесчаным грунтом с послойной трамбовкой;

-восстановление асфальтного покрытия производится с устройством подстилающих слоев из песка и щебня фракцией 20-40 мм;

-толщина асфальтного покрытия не должна быть меньше 4 см;

-необходимо восстановить бетонную отмостку средней толщиной 10 см и шириной 1,2м.

4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Порядок выполнения работ определяется графиком производства работ.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком): 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки , для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами Гос. надзора.

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Заказчику передаются сертификаты на материалы. Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами. 
	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	
	

	Устройство гидроизоляции фундаментных стен спортзала Главного учебного корпуса

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	Разборка асфальтобетонных покрытий проезда 
	1000 м2
	0,1493
	 

	2
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,27
	 

	3
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,27
	 

	4
	Разработка грунта с погрузкой 
	1000 м3 грунта
	0,38934
	 

	5
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 грунта
	0,42
	 

	6
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стены наружной 
	100 м2
	0,0711
	 

	7
	Очистка вручную поверхности стены от старой гидроизоляции: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,351
	 

	8
	Мусор строительный с погрузкой 
	тонна
	12,13
	 

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км:
	1 т
	591,35
	 

	10
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	1,4221
	 

	11
	Сплошное выравнивание  поверхностей 
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,351
	 

	12
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная  проникающего действия
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,4221
	 

	13
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,4221
	 

	14
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	1 м3 изолирующего слоя
	67,55
	 

	15
	Засыпка траншей и котлована
	1000 м3 грунта
	0,36379
	 

	16
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3 уплотненного грунта
	4,00169
	 

	17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1185
	 

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,237
	 

	19
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2 покрытия
	0,1185
	 

	20
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0711
	 

	                           Отмостка

	21
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0385
	 

	22
	Устройство бетонной отмостки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0308
	 


      Заказчик                                                                                               Подрядчик

___________________ А.Л.Манаков                                   ________________ А.С.Веклич 
                                                                                                                                                                                                      Приложение №2 к договору 
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	____________
	
	
	
	
	

	" _____ " ________________ 2011 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2011 г.
	
	
	
	

	
	
	
	ГОУ ВПО СГУПС
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	(наименование стройки)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт гидроизоляции наружных стен спортзала, Учебный корпус №1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: Дефектная ведомость 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ 
	___________________________965,409
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	___________________________14,558
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ___________________________________
	_____                                                                   1320,76
	чел.час
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  май 2011 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 1. Ремонтные работы
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий проезда и отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
(1000 м2)
	0,1493
	2116,06
566,63
	1549,43
197,51
	315,93
	84,6
	231,33
29,49
	57,76
	8,62
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)
	0,27
	1623,94
696,25
	927,69
118,25
	438,46
	187,99
	250,47
31,93
	68,26
	18,43
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
	0,27
	5307,77
759,28
	93,09
11,48
	1433,1
	205,01
	25,13
3,10
	76,08
	20,54
	
	
	
	
	

	4
	ТСЦ-403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)
	27
	70,88
	 
	1913,76
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР01-01-014-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
	0,38934
	7373,89
191,20
	7177,89
1016,18
	2870,95
	74,44
	2794,64
395,64
	20,76
	8,08
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
	0,42
	1418,34
1418,34
	 
	595,7
	595,7
	 
	154
	64,68
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стены наружной кирпичных
(100 м2)
	0,0711
	210,17
210,17
	 
	14,94
	14,94
	 
	22,82
	1,62
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр62-41-1
	Очистка вручную поверхности стены от старой гидроизоляции: с земли и лесов
(100 м2 расчищенной поверхности)
	1,351
	191,57
191,57
	 
	258,81
	258,81
	 
	20,8
	28,1
	
	
	
	
	

	9
	С311-1-148-1
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка
(тонна)
	12,13
	4,49
	4,49
0,37
	54,46
	 
	54,46
4,49
	 
	 
	
	
	
	
	

	10
	С310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,052 час
(1 т)
	591,35
	17,04
	17,04
	10076,6
	 
	10076,6
	 
	 
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРр61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
(100 м2 поверхности)
	1,4221
	3825,47
751,54
	16,1
	5440,2
	1068,77
	22,9
	81,6
	116,04
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание  поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	1,351
	2866,32
562,49
	44,3
23,82
	3872,4
	759,92
	59,85
32,18
	51,89
	70,1
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР08-01-003-04
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом
(100 м2 изолируемой поверхности)
	1,4221
	2932,18
962,59
	48,97
	4169,85
	1368,9
	69,64
	88,8
	126,28
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР08-01-003-05
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
(100 м2 изолируемой поверхности)
	1,4221
	3877,05
525,56
	182,71
	5513,55
	747,4
	259,83
	46,8
	66,55
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР08-01-004-01
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
(1 м3 изолирующего слоя)
	67,55
	265,05
74,05
	55,08
7,30
	17904,13
	5002,08
	3720,65
493,12
	8,04
	543,1
	
	
	
	
	

	16
	С310-3015-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час
(1 т)
	720,3042
	20,48
	20,48
	14751,83
	 
	14751,83
	 
	 
	
	
	
	
	

	18
	ТСЦ-407-0024
	Грунт песчаный, супесчаный
(м3)
	400,169
	139,97
	 
	56011,65
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
	0,36379
	1066,26
	1066,26
149,73
	387,89
	 
	387,89
54,47
	 
	 
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
(100 м3 уплотненного грунта)
	4,00169
	423,14
126,18
	296,96
38,24
	1693,28
	504,93
	1188,35
153,02
	12,53
	50,14
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,1185
	2637,33
148,87
	2480,76
222,08
	312,52
	17,64
	293,97
26,32
	15,72
	1,86
	
	
	
	
	

	22
	ТСЦ-408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
(м3)
	13,035
	101,59
	 
	1324,23
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,237
	4212,2
231,01
	3970,41
351,23
	998,29
	54,75
	940,99
83,24
	24,19
	5,73
	
	
	
	
	

	24
	ТСЦ-408-0239
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	29,862
	118,44
	 
	3536,86
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР27-06-020-02
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
(1000 м2 покрытия)
	0,1185
	68562,07
435,09
	2742,52
328,18
	8124,61
	51,56
	324,99
38,89
	38,3
	4,54
	
	
	
	
	

	26
	ТЕРр61-13-6
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,0711
	8098,85
5476,42
	2,52
	575,83
	389,37
	0,18
	487,66
	34,67
	
	
	
	
	

	                                       Отмостка
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,0385
	4212,2
231,01
	3970,41
351,23
	162,17
	8,89
	152,86
13,52
	24,19
	0,93
	
	
	
	
	

	28
	ТСЦ-408-0239
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	4,851
	118,44
	 
	574,55
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной отмостки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,0308
	68635,32
1657,80
	1798,03
303,84
	2113,97
	51,06
	55,38
9,36
	180
	5,54
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	145440,52
	11446,76
	35661,94
1368,77
	 
	1175,55
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	149425,43
	12863,12
	38230,49
1694,49
	 
	1320,76
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14790,61
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8870,02
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	1302,17
	 
	 
	 
	27,05
	
	
	
	
	

	  Автомобильные дороги
	18781,63
	 
	 
	 
	38,64
	
	
	
	
	

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	7949,59
	 
	 
	 
	66,95
	
	
	
	
	

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	1440,34
	 
	 
	 
	74,38
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	41,83
	 
	 
	 
	1,62
	
	
	
	
	

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	595,27
	 
	 
	 
	28,1
	
	
	
	
	

	  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	61,64
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автомобильным транспортом
	24828,43
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	7897,03
	 
	 
	 
	150,71
	
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	5292,57
	 
	 
	 
	80,62
	
	
	
	
	

	  Конструкции из кирпича и блоков
	45318,74
	 
	 
	 
	846,32
	
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автомобильным транспортом
	57335,88
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	2240,94
	 
	 
	 
	6,37
	
	
	
	
	

	  Итого
	173086,06
	 
	 
	 
	1320,76
	
	
	
	
	

	  Всего с учетом "Средний индекс к ТЕР на 2 квартал 2011г. СМР=4,68"
	810042,76
	 
	 
	 
	1320,76
	
	
	
	
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Материалы
	98331,82
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	38230,49
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	14557,61
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	14790,61
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	8870,02
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	8100,43
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	818143,19
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	147265,77
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	965408,96
	 
	 
	 
	1320,76
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