ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г.Новосибирск
                                                «____» _________  2011г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора НТЖТ - филиала СГУПС Ткачука Юрия Константиновича, действующего на основании доверенности № 29 от 07.05.2010 г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Инстал», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Егорова Константина Евгеньевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, в результате размещения  заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-48 / 0351100001711000146, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 17.06.2011г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
1.2. Под подрядными работами понимается текущий ремонт на объектах Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (НТЖТ) – филиала СГУПС, расположенных по адресам: г. Новосибирск, ул.Лениногорская д. 80 (здание учебного корпуса), ул.Вересаева д.2/1 (здание спортивного зала) и в вагонах-лабораториях, указанных в техническом задании (приложение №1).
1.3. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика». 

1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 559 647 рублей (пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок семь), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке и доставке к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату по факту выполнения всего объема работ и подписания сторонами актов приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, справки КС-3, счета и счет-фактуры).
3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора. 
4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы своими силами и средствами, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиями безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, справок по форме КС-3, актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется полномочными представителями «Подрядчика» и «Заказчика». 

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.
6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5. По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».
6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
        10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

        10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

         10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления Подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

         12.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.

Приложение №2 – локально-сметный расчет.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 

630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

НТЖТ – филиал СГУПС:

630068, г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80

ИНН  5402113155  КПП  540902001

получатель: УФК по Новосибирской области - НТЖТ - филиал СГУПС, л/сч 03511141820

Счет получателя  40105810100000010001

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России 

по НСО г. Новосибирск      

БИК  045004001

Тел. 338-38-51, 338-38-53

Директор НТЖТ – филиал СГУПС

_______________     Ю.К.Ткачук


	Подрядчик
ООО «Инстал»
630049 г.Новосибирск, ул.Линейная 28 оф.312
Тел/факс 203-42-92

ИНН  5402527766   КПП  540201001

Расчетный счет  40702810300400006873

Дирекция «Алемар» ОАО «Иежтопэнергобанк»

Корр.счет  30101810300000000728  в

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

Директор

____________________ К.Е.Егоров
                                                                                                        


                                                                                                 Приложение №1 к договору

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту зданий НТЖТ
1. Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Монтаж оконных блоков должен выполняться в соответствии с ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажных узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и предусматривать использование трехслойной изолирующей системы:

-пароизоляция  (защита «внутренней зоны» монтажного шва)

-тепло, звукоизоляционный слой (средняя зона монтажного шва)

-паропроницаемая,   гидро  или  влагозащитная  изоляция   (со стороны улицы).

 С  наружной стороны окна  должен быть установлен отлив с уклоном для отвода дождевой воды.  Стык  между отливом и рамой, также как между  подоконником  и   рамой загерметизировать акриловым герметиком. Подоконник также как и слив должен быть установлен под окно и загерметизирован. 

Конфигурация монтируемых окон должна  полностью  повторять вид  демонтируемых элементов. Перед изготовлением изделий Подрядчик должен  произвести контрольные замеры. 

2. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.  Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

3. Порядок сдачи  и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора. По факту выполнения работ должны быть представлены акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

4. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на материалы. Скрытые работы оформляются отдельными актами.

5. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Непредвиденные расходы в размере 1% от стоимости сметы – резерв заказчика. Демонтированные двери являются собственностью Заказчика.

Дефектная ведомость 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Учебный корпус (ул. Лениногорская 80)

	1. 
	Демонтаж деревянных окон учебного корпуса (аудитория 120 – 2 шт, аудитория 009 – 1 шт., мужские туалеты – 5 шт., женские туалеты – 4 шт.)
	шт.
	12

	2. 
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных двустворчатых (12 окон площадью более 2 м2).

Конфигурация окон:

2 шт. (кабинет №120):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3 шт. (санузлы):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2 шт. (санузлы):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4 шт. (санузлы):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1 шт. (кабинет №009):

[image: image7.bmp][image: image8.bmp] SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image5]

Окна должны удовлетворять следующим условиям:

Стеклопакет двухкамерный толщиной не менее 36 мм. 

Марка стекла М1 полированное.

Профиль – трехкамерный. 

Толщина лицевой стенки не менее 3 мм, класс А.

Толщина армирования в профиле не менее 1,5 мм.

Толщина рамы не менее 58 мм.

Цвет пластика – белый с двух сторон.

Окно должно быть оборудовано многоступенчатой системой микропроветривания.


	м2
	33,88

	3. 
	Облицовка оконных откосов панелями из ПВХ на клее с обрамлением уголками
	м2
	26,4

	4. 
	Установка карнизов из листовой оцинкованной стали
	м2
	5,89

	5. 
	Демонтаж бетонных подоконных досок (8 шт.)
	м2
	6,68

	6. 
	Установка подоконных досок ПВХ с торцевыми заглушками в каменных стенах, толщиной свыше 0,51 м (8 шт.)
	м
	16,4

	7. 
	Установка уголка ПВХ под подоконник
	м
	16,4

	8. 
	Замена линолеума полукоммерческого (толщина линолеума не менее 2,5 мм, толщина защитного слоя не менее 0,5 мм) в кабинете № 105
	м2
	49,8

	9. 
	Замена деревянного плинтуса на плинтус ПВХ в кабинете № 105
	м
	28,3

	10. 
	Замена линолеума полукоммерческого (толщина линолеума не менее 2,5 мм, толщина защитного слоя не менее 0,5 мм) в кабинете №113
	м2
	66,2

	11. 
	Замена деревянного плинтуса на плинтус ПВХ в кабинете № 113
	м
	33

	12. 
	Замена простых обоев на обои под покраску в кабинете № 305
	м2
	59,75

	13. 
	Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской по обоям в кабинете № 305
	м2
	59,75

	Спортивный зал (ул. Вересаева 2/1)

	14. 
	Демонтаж полов из керамических плиток
	м2
	173,1

	15. 
	Демонтаж покрытия полов цементных толщиной 20 мм
	м2
	55

	16. 
	Устройство покрытий полов цементных толщиной не менее 20 мм
	м2
	228,1

	17. 
	Окраска цементных покрытий масляными красками
	м2
	228,1

	18. 
	Замена бетонных покрытий тамбуров толщиной не менее 30 мм 
	м2
	7

	Вагон-лаборатория (ул. Лениногорская 80)

	19. 
	Замена глухих окон на одностворчатые повортно-откидные профили ПВХ с площадью проема 0,86 м2 (4 шт.).

Конфигурация окна:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Окна должны удовлетворять следующим условиям:

Стеклопакет двухкамерный толщиной не менее 36 мм. 

Марка стекла М1 полированное.

Профиль – трехкамерный. 

Толщина лицевой стенки не менее 3 мм, класс А.

Толщина армирования в профиле не менее 1,5 мм.

Толщина рамы не менее 58 мм.

Цвет пластика – белый с двух сторон.

Окно должно быть оборудовано многоступенчатой системой микропроветривания.
	м2
	3,44


      Заказчик                                                                            Подрядчик

___________________ Ю.К.Ткачук                               ____________________ К.Е.Егоров

                                                                                    Приложение №2 к договору
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вр. и.о. директора НТЖТ - филиала СГУПС Ваганова Н.О.
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	____________

"______ " _______________2011 г.
	
	
	
	

	" _____ " ________________ 201_ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	НТЖТ - филиал СГУПС
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	(наименование стройки)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4/11-225
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ
	___________________________559,647
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	___________________________5,999
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2011 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ учебного корпуса
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр56-01-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 коробок)
НР (124,91 руб.): 82% от ФОТ (152,33 руб.)
СП (94,44 руб.): 62% от ФОТ (152,33 руб.)
	0,12
	1407,09
1240,96
	166,13
28,40
	168,85
	148,92
	19,93
3,41
	128,73
	15,45
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
НР (605,03 руб.): 118% от ФОТ (512,74 руб.)
СП (323,03 руб.): 63% от ФОТ (512,74 руб.)
	0,3388
	171273,5
1503,83
	547,14
9,57
	58027,46
	509,5
	185,37
3,24
	145,72
	49,37
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
НР (500,55 руб.): 105% от ФОТ (476,71 руб.)
СП (262,19 руб.): 55% от ФОТ (476,71 руб.)
	0,264
	10932,23
1804,53
	64,37
1,16
	2886,11
	476,4
	16,99
0,31
	166,47
	43,95
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр56-03-1
	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных
(100 м2)
НР (138,01 руб.): 82% от ФОТ (168,31 руб.)
СП (104,35 руб.): 62% от ФОТ (168,31 руб.)
	0,0668
	2652,97
2499,69
	153,28
19,88
	177,22
	166,98
	10,24
1,33
	275,6
	18,41
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 п. м)
НР (41,87 руб.): 118% от ФОТ (35,48 руб.)
СП (22,35 руб.): 63% от ФОТ (35,48 руб.)
	0,164
	7799,22
215,30
	39,27
1,02
	1279,07
	35,31
	6,44
0,17
	21,38
	3,51
	
	
	
	
	

	7
	ТСЦ-101-1689
	Доски подоконные ПВХ
(м)
	16,4
	58,03
	 
	951,69
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
НР (80,48 руб.): 120% от ФОТ (67,07 руб.)
СП (43,6 руб.): 65% от ФОТ (67,07 руб.)
	0,0589
	14018,48
1135,39
	27,93
3,38
	825,69
	66,87
	1,65
0,20
	112,75
	6,64
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР11-01-040-01
применительно
	Устройство уголков поливинилхлоридных на клее КН-2
(100 м плинтуса)
НР (20,91 руб.): 123% от ФОТ (17 руб.)
СП (12,75 руб.): 75% от ФОТ (17 руб.)
	0,164
	533,55
103,65
	3,67
	87,5
	17
	0,6
	8,99
	1,47
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 2. Внутренний ремонт помещений учебного корпуса
	
	
	
	
	

	                                       кабинет №105
	
	
	
	
	

	9,1
	ТЕРр57-02-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
(100 м2 покрытия)
НР (42,54 руб.): 80% от ФОТ (53,18 руб.)
СП (36,16 руб.): 68% от ФОТ (53,18 руб.)
	0,498
	109,63
104,90
	4,73
1,89
	54,6
	52,24
	2,36
0,94
	11,39
	5,67
	
	
	
	
	

	9,2
	ТЕР11-01-036-02
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
(100 м2 покрытия)
НР (257,89 руб.): 123% от ФОТ (209,67 руб.)
СП (157,25 руб.): 75% от ФОТ (209,67 руб.)
	0,498
	6304,77
415,94
	73,95
5,08
	3139,78
	207,14
	36,83
2,53
	42,4
	21,12
	
	
	
	
	

	9,3
	ТЕРр57-03-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
НР (7,86 руб.): 80% от ФОТ (9,83 руб.)
СП (6,68 руб.): 68% от ФОТ (9,83 руб.)
	0,283
	34,72
34,72
	 
	9,83
	9,83
	 
	3,77
	1,07
	
	
	
	
	

	9,4
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
(100 м плинтуса)
НР (36,08 руб.): 123% от ФОТ (29,33 руб.)
СП (22 руб.): 75% от ФОТ (29,33 руб.)
	0,283
	533,55
103,65
	3,67
	150,99
	29,33
	1,04
	8,99
	2,54
	
	
	
	
	

	                                       кабинет № 113
	
	
	
	
	

	10
	ТЕРр57-02-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
(100 м2 покрытия)
НР (56,56 руб.): 80% от ФОТ (70,7 руб.)
СП (48,08 руб.): 68% от ФОТ (70,7 руб.)
	0,662
	109,63
104,90
	4,73
1,89
	72,58
	69,45
	3,13
1,25
	11,39
	7,54
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР11-01-036-02
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
(100 м2 покрытия)
НР (342,81 руб.): 123% от ФОТ (278,71 руб.)
СП (209,03 руб.): 75% от ФОТ (278,71 руб.)
	0,662
	6304,77
415,94
	73,95
5,08
	4173,76
	275,35
	48,95
3,36
	42,4
	28,07
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРр57-03-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
НР (9,17 руб.): 80% от ФОТ (11,46 руб.)
СП (7,79 руб.): 68% от ФОТ (11,46 руб.)
	0,33
	34,72
34,72
	 
	11,46
	11,46
	 
	3,77
	1,24
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
(100 м плинтуса)
НР (42,07 руб.): 123% от ФОТ (34,2 руб.)
СП (25,65 руб.): 75% от ФОТ (34,2 руб.)
	0,33
	533,55
103,65
	3,67
	176,07
	34,2
	1,21
	8,99
	2,97
	
	
	
	
	

	                                       Кабинет № 305
	
	
	
	
	

	14
	ТЕРр63-05-1
	Снятие обоев простых и улучшенных
(100 м2 очищаемой поверхности)
НР (44,07 руб.): 77% от ФОТ (57,23 руб.)
СП (28,62 руб.): 50% от ФОТ (57,23 руб.)
	0,5975
	95,78
95,78
	 
	57,23
	57,23
	 
	10,4
	6,21
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
НР (315,56 руб.): 105% от ФОТ (300,53 руб.)
СП (165,29 руб.): 55% от ФОТ (300,53 руб.)
	0,5975
	3009,98
502,83
	1,59
0,15
	1798,46
	300,44
	0,95
0,09
	46,95
	28,05
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (100,95 руб.): 105% от ФОТ (96,14 руб.)
СП (52,88 руб.): 55% от ФОТ (96,14 руб.)
	0,5975
	1121,26
160,76
	10,16
0,15
	669,95
	96,05
	6,07
0,09
	15,18
	9,07
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 3. Ремонт подвальных помещений спортивного зала
	
	
	
	
	

	17
	ТЕРр57-02-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
(100 м2 покрытия)
НР (1003,24 руб.): 80% от ФОТ (1254,05 руб.)
СП (852,75 руб.): 68% от ФОТ (1254,05 руб.)
	1,731
	756,02
703,59
	52,43
20,88
	1308,67
	1217,91
	90,76
36,14
	69,87
	120,95
	
	
	
	
	

	19
	ТЕРр57-02-4
	Разборка покрытий полов цементных
(100 м2 покрытия)
НР (610,42 руб.): 80% от ФОТ (763,03 руб.)
СП (518,86 руб.): 68% от ФОТ (763,03 руб.)
	0,55
	3047,91
1119,78
	1928,13
267,54
	1676,35
	615,88
	1060,47
147,15
	111,2
	61,16
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР11-01-015-03
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
(100 м2 покрытия)
НР (890,18 руб.): 123% от ФОТ (723,72 руб.)
СП (542,79 руб.): 75% от ФОТ (723,72 руб.)
	2,281
	1817,98
282,62
	223,32
34,66
	4146,81
	644,66
	509,39
79,06
	30,13
	68,73
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР15-04-024-08
применительно
	Простая окраска масляными составами по цементному покрытию пола
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (522,39 руб.): 105% от ФОТ (497,51 руб.)
СП (273,63 руб.): 55% от ФОТ (497,51 руб.)
	2,281
	973,1
217,96
	6,49
0,15
	2219,64
	497,17
	14,8
0,34
	21,12
	48,17
	
	
	
	
	

	23,1
	ТЕР46-04-010-01
	Разборка покрытий полов бетонных
(100 м2 покрытия)
НР (24,41 руб.): 110% от ФОТ (22,19 руб.)
СП (15,53 руб.): 70% от ФОТ (22,19 руб.)
	0,07
	721,24
257,78
	463,46
59,25
	50,49
	18,04
	32,45
4,15
	23,78
	1,66
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
(100 м2 покрытия)
НР (35,87 руб.): 123% от ФОТ (29,16 руб.)
СП (21,87 руб.): 75% от ФОТ (29,16 руб.)
	0,07
	2678,92
379,23
	239,75
37,32
	187,52
	26,55
	16,78
2,61
	40,43
	2,83
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 4. Замена окон в вагоне-лаборатории
	
	
	
	
	

	25
	ТЕРр56-01-1
применительно
	Демонтаж оконных коробок в вагоне-лаборатории
(100 коробок)
НР (41,64 руб.): 82% от ФОТ (50,78 руб.)
СП (31,48 руб.): 62% от ФОТ (50,78 руб.)
	0,04
	1407,09
1240,96
	166,13
28,40
	56,28
	49,64
	6,64
1,14
	128,73
	5,15
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР10-01-034-03
применительно
	Установка в вагоне-лаборатории оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
(100 м2 проемов)
НР (91,56 руб.): 118% от ФОТ (77,59 руб.)
СП (48,88 руб.): 63% от ФОТ (77,59 руб.)
	0,0344
	178196,56
2229,95
	659,08
25,52
	6129,96
	76,71
	22,67
0,88
	216,08
	7,43
	
	
	
	
	

	ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	90494,02
	5710,26
	2095,72
288,39
	 
	568,43
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	5987,01
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3927,95
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	937,19
	 
	 
	 
	39,01
	
	
	
	
	

	  Деревянные конструкции
	67520,9
	 
	 
	 
	60,31
	
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	9767,58
	 
	 
	 
	129,24
	
	
	
	
	

	  Кровли
	949,77
	 
	 
	 
	6,64
	
	
	
	
	

	  Полы
	14679,57
	 
	 
	 
	127,73
	
	
	
	
	

	  Полы (ремонтно-строительные)
	6333,62
	 
	 
	 
	197,63
	
	
	
	
	

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	129,92
	 
	 
	 
	6,21
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	90,43
	 
	 
	 
	1,66
	
	
	
	
	

	  Итого
	100408,98
	 
	 
	 
	568,43
	
	
	
	
	

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Материалы
	82688,04
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	2095,72
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	5998,65
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	5987,01
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	3927,95
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	1004,09
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	101413,07
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	18254,35
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	119667,42
	 
	 
	 
	568,43
	
	
	
	
	

	ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	90494,02
	5710,26
	2095,72
288,39
	 
	568,43
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	5987,01
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3927,95
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого
	469581,24
	 
	 
	 
	568,43
	
	
	
	
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Материалы
	82688,04
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	2095,72
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	5998,65
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	5987,01
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	3927,95
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	4695,81
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	474277,05
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	85369,87
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	559646,92
	 
	 
	 
	568,43
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