ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
       г. Новосибирск      
                                                      от «____» _________  2011г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Манакова Алексея Леонидовича,  действующего на основании доверенности №58 от 25.08.2010г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью СК «СибДорСервис», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице директора Магамедова Намига Джаббар оглы, действующего на основании  Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-50/ 0351100001711000159, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 28.06.2011г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
    1.2. Предметом договора является выполнение подрядных работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на территории университетского комплекса СГУПС, включающие в себя:

  - ямочный    ремонт    асфальтового   покрытия    на внутриквартальной   территории, 
  -  устройство  асфальтового  покрытия  под  уклоном  для отвода   ливневых   вод;   
  - устройство   тротуаров  с    выборкой     грунта   и     устройством щебеночного основания,
  - монтаж бордюрного камня   на  внутриквартальной   территории, 
  - ремонт  отмостки,  
  - выравнивание колодцев  в соответствии с  ведомостью  объемов работ.
    1.3. Перечень и характеристики работ, место расположения ремонтируемых участков, требования к качеству работ указаны в техническом задании и ведомости работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

    1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору), который должен быть составлен в соответствии с техническим  заданием  (ведомостью объемов работ) Заказчика.

     1.5. Все приложения к настоящему договору, подписываются сторонами и являются неотъемлемым приложением к договору.
                                                       2. ЦЕНА    ДОГОВОРА
  2.1. Цена договора определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему договору, и   составляет  1 703 113 рублей (один миллион  семьсот три тысячи сто тринадцать рублей), в том числе НДС.

  2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин. 
3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

     3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ  по факту выполнения всего объема работ, после подписания актов приемки этого объема работ по форме КС-2, КС-3

      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

  3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

       4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), график выполнения работ и представить их «Заказчику». 

       4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора.

        4.3..Последовательность выполнения работ определяются ППР и графиком выполнения работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

       4.4. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.
       4.5.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.6. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за день до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.7. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.8. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.9. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.


4.10. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».


4.11 Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки. 


4.12. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.13. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.14. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
        5.1. «Подрядчик» обязан до начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в  соответствии с техническим заданием (приложение №1) и согласовать его с «Заказчиком».

      5.2.«Подрядчик» обязан приступить к выполнению работы со дня, следующего за днем согласования ППР с «Заказчиком», и  выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом и техническим заданием  в сроки, предусмотренные настоящим  договором,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ,  ИСО 9000, указанными в техническом задании, и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.
5.3. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.
       
5.4. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    договором  цену в соответствии с условиями договора.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям


5.7. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика». 

6.2. «Заказчик» обязан    назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

6.3.«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию: согласованный проект производства работ (ППР), журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.5. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

6.6. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 4.12., 5.2.,  настоящего  договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

      8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

       8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 510 933  рубля (пятьсот десять тысяч девятьсот тридцать три рубля).

       8.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       8.4.Денежные средства , внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

       8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

       9.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      9.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

      10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
     10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток для решения вопроса об устранении выявленных недостатков. 
     10.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.  
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.  

       12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

       12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

       12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.   

 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

                                       12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК

ООО СК «СибДорСервис»
630133  г.Новосибирск. ул.Лазурная 27/1

Тел./ факс 2-289-273, тел.913-9124734

ОГРН  1095405026661

ИНН  5405404586  КПП  

Расчетный счет 40702810500010007410
В НФ АКБ «Ланта-Банк» г.Новосибирска

Корр.счет  30101810800000000707

БИК  045017707

Директор

__________________ Н.Д.Магамедов


	ЗАКАЗЧИК :

ГОУ ВПО  «Сибирский государственный университет путей сообщения»   (СГУПС)                                                                                                                                             

 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191                                                                                                                                                                  БИК         045004001 ИНН 5402113155   
КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет 40503810300001000001

Расчетный счет 40105810100000010001

Проректор  

___________________ А.Л.Манаков


Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ
1.Наименование выполняемых работ:    текущий   ремонт   асфальтовых    покрытий   с устройством    уклонов   для  отвода   ливневых   вод,   монтажом   бордюров  и  отмосток, поднятием колодцев.

2. Количество выполняемых работ:   Ямочный    ремонт    асфальтового   покрытия    на внутриквартальной   территории,   устройство  асфальтового  покрытия  под  уклоном  для отвода   ливневых   вод;   устройство   тротуаров  с    выборкой     грунта   и     устройством щебеночного основания, монтаж бордюрного камня   на  внутриквартальной   территории, ремонт  отмостки,  выравнивание колодцев  в соответствии с  ведомостью  объемов работ.

 Место    расположения   ремонтируемых  участков  и    планировочные  решения уточняются  у заказчика

3.Общие требования к выполнению работ:     перед    началом    работ   по   ремонту асфальтного покрытия   Подрядчик в течении 3 рабочих  дней  должен предоставить и согласовать с Заказчиком  ППР    с указанием  участков на которых необходимо выполнить ремонт асфальта и набором работ по каждому участку, и график   производства   работ.  При устройстве асфальтобетонного покрытия, должны быть выполнены   требования соответствующих нормативных документов, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных   пород   для   строительных   работ.  Технические условия»,       ГОСТ 31015-2002 

«Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия», ГОСТ25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований, автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»
Асфальтобетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала - ГОСТ 22245-90* «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.», а битумные эмульсии - ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия». 

 В процессе устройства покрытия должно быть  уделено особое внимание:

- качеству подготовки основания (жесткость, плотность, ровность, чистота) и правильности установки бортовых камней;

- температуре горячей и теплой асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале, при укладке и при уплотнении;

 - качеству продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос покрытия;

- ровности и равномерности распределения смеси и соблюдению заданной толщины уложенного слоя с учетом коэффициента уплотнения;

- качеству и достаточности уплотнения смеси;

- качеству сопряжений и бордюрных устройств;

- соблюдению  уклона;

- качеству асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) по ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98* «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.», а также прочность сцепления слоев покрытия.

 При производстве  асфальтобетонных покрытий    необходимо составить акты на скрытые  работы:

-монтаж бортовых камней;

-устройство щебеночного основания;

            Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия должны соответствовать   утвержденной Заказчиком  конструкции   (ППР),  актам    на "скрытые" работы,   журналам производства работ  и  лабораторным  данным;

Отклонения  не должны превышать: по ширине покрытия - 10 см; по толщине - 10%; высотные отметки по оси - 5 см; по поперечному уклону - 5%; по ровности - 3 - 5 мм (просвет под 3-метровой рейкой).

             Толщина  слоя  асфальтобетонного   покрытия    должна   быть   не   менее   4см   и иметь   сцепление их с нижележащим слоем . Основание  или слой асфальтобетона за  3-5 часов до  укладки  асфальтобетонной смеси должны быть обработаны жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л/м2.

             Коэффициент    уплотнения     конструктивных  слоев   дорожной     одежды   в   соответствии   с     ГОСТ 12801-98*     должен   быть    через   10 суток   после    уплотнения    не ниже 0,93% , водонасыщение –    не более 5%.   Для  определения     физико-механических  свойств   уложенного  асфальтобетонного   покрытия   необходимо   отобрать керны или вырубки.       

             При  производстве  работ  использовать  сертифицированные   материалы и оборудование,   отвечающие  требованиям   ГОСТ. Работы   по  ремонту  асфальтобетонного  покрытия  выполняются  силами   Подрядчика.   По   завершению   работ,    подрядная     организация     обязана     выполнить       исполнительную    съемку      и предоставить    заключение     лаборатории    по    качеству     асфальтобетона   и    комплект         исполнительной    документации,    согласно   перечня    Госархстройнадзора,   а   также  паспорта  и  сертификаты   на  материалы  и  оборудование,  использованные    на   данном  объекте. 

4. Особые условия:    Исключить   работы     ударным    способом.        Укладка    асфальта   должна   проходить только   в   сухую   погоду.   Температура   воздуха    при   укладке   асфальтобетонных   покрытий   из     горячих    и холодных   смесей     должна    быть    не   ниже   +5   С˚    весной    и    летом . 

5. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:         При       производстве ремонтных   работ   асфальтобетонного  покрытия  должны  быть   выполнены следующие работы:

-  Демонтаж  старого покрытия и бордюрных камней;

-  Вывоз мусора; 

-  Устройство бордюрных камней;

 - Геодезическая  разбивка  с  установкой  контрольных  «маяков» и  выноской  отметок на бортовой камень; 

-  Устройство слоя   щебеночного основания  с  соблюдением  уклона  в сторону проезжей части  щебнем фракции 20-40;

-  Уплотнение   щебеночного   основания   с   пределом   прочности  на сжатие 68-98,1мПа;

-  Укладка  асфальтобетонного покрытия  из горячих  асфальтобетонных   смесей   плотных мелкозернистых   типа  не ниже В,  марки не ниже II  с  плотность  каменных   материалов   2,5-2,9   т/м3   с устройством уклона в сторону проезжей части 1,5-2%.

    При  устройстве   асфальтобетонного  покрытия   на   внутренней   территории    здания Комбината питания, асфальтобетонная смесь должна быть уложена  с уклоном 1,5-2% от здания к проезжей части. 

     На  всех  участках  указанных  на  прилагаемой  схеме необходимо произвести  ремонт асфальта в соответствии с указанными объемами и с вышеперечисленными требованиями. 

6. Контроль качества выполняемых работ : Применяемая система качества выполняемых работ должна соответствовать требованиям  СНиП 12-01-2004  «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»  СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»   и   стандартам качества ИСО 9000. 
7.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ. При проведении огневых работ требуется  оформление разрешения на их производство. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006г. № 90-ФЗ, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Мероприятия по охране труда: Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.),   выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены к применению органами Гостехнадзора. 

8.Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Гос.контракта. Исполнитель еженедельно по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. 

           Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией, в соответствии со сроками выполнения работ и требованиями СНиП 3.06.03-85. Подрядчик обязан  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. 

9.Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с  Заказчиком, своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

10.Требования к качеству используемых материалов: Используемые при выполнении работ материалы (оборудование, изделия) должны иметь сертификаты соответствия в рамках требований установленных постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», которые передаются Заказчику до начала выполнения работ.

          Ассортимент и качество материалов  применяемых при производстве работ подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала выполнения работ.

	
	Наименование

материалов, оборудования и изделий

(может быть представлено в рамках выполнения отдельного вида /этапа работ)
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей, показатели значения и иные сведения, связанные с определением соответствия применяемых при производстве работ  материалов, оборудования и изделий потребностям заказчика

	
	
	Товарный 

знак
	Технические характеристики


	Описание

материала (оборудования, изделия)

и иные сведения

	1. 
	Асфальтобетон
	_
	Плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа  не ниже  В, марки не ниже  II. Плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3
	Коэффициент уплотнения   по ГОСТ 12801-98* должен быть не ниже 0,93; водонасыщение – не более 5%.


Номера  и  площади  асфальтируемых участков

	№ участка
	Площадь ремонтируемого    участка
	Наименование работ

	1
	0, 25 м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	2
	12,95 м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	3
	0,25 м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	4
	16,5 м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	5
	37,5 м2
	Устройство асфальтового покрытия. Выборка грунта-3,7м3;Устройство щебеночного основания -7,5м3;Демонтаж и установка старых поребриков-20м; Установка новых поребриков-10м.

	6
	1,0 м2
	Ремонт асфальтового покрытия. Выравнивание  колодца-1шт.

	7
	208,0м2
	Устройство асфальтового покрытия

	8
	15,0 м2
	Устройство асфальтового покрытия. Выборка грунта  2,25м3; Устройство щебеночного основания -1,5м3;Установка новых поребриков-5м; Выравнивание колодца-1шт; Демонтаж и установка старых садовых поребриков-2м.

	9
	15,0 м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	10
	0,5 м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	11
	0,36м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	12
	5,5м2
	Устройство асфальтового покрытия. Выборка грунта-1м3;Устройство щебеночного основания-0,8м3; Установка новых поребриков-10м.

	13
	0,6м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	14
	0,64м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	15
	10,8м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	16
	2,25м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	17
	2,0м2
	Ремонт асфальтового покрытия. Выравнивание колодца-1шт.

	18
	0,5м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	19
	0,25м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	20
	110,0м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	21
	72,0м2 
	Устройство асфальтового покрытия. Выборка грунта-10,8м3; Устройство щебеночного основания -7,2м3: Устройство поребриков-15м.: 

	22
	27,0 м2
	Устройство асфальтового покрытия

	26
	10,0 м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	27
	27,0м2
	Устройство асфальтового покрытия под уклоном. Демонтаж существующего основания-1,35м3; Устройство щебеночного основания-2,7м3..

	28
	33,0м2
	Устройство асфальтового покрытия

	29
	26,55м2
	Демонтаж существующего покрытия-1,6 м2.Устройство асфальтового покрытия под уклоном.

	30
	9,52м2
	Устройство асфальтового покрытия. Устройство щебеночного основания -2,58м3

	31
	9,96м2
	Ремонт асфальтового покрытия. Демонтаж существующего основания-0,3м3;Выравнивание колодца-1шт.

	32
	21,0м2
	Ремонт отмостки. Устройство асфальтового покрытия под уклоном

	33
	6,9м2
	Ремонт отмостки. Устройство асфальтового покрытия под уклоном tср= 8см

	34
	116,88м2
	Устройство асфальтового покрытия под уклоном tср= 8см

	35
	0,25м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	36
	1,5м2
	Устройство асфальтового покрытия под уклоном. Демонтаж существующего основания -1,5м2

	37
	5,75м2
	 Ремонт асфальтового покрытия

	38
	10,0м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	39
	219,0м2
	Устройство асфальтового покрытия

	40
	673,5м2
	Устройство асфальтового покрытия. Устройство нового поребрика-122м

	41
	16,0м2
	Ремонт асфальтового покрытия Демонтаж существующего покрытия-1,08м3. 

	42
	1,0м2
	Ремонт асфальтового покрытия. Устройство щебеночного основания -0,15м3

	43
	49,0м2
	Устройство пешеходной дорожки. Выборка грунта-7,35м3; Устройство щебеночного основания -4,9м3;Установка поребрика (садового) -49м.

	44
	39,0м2
	Устройство пешеходной дорожки. Выборка грунта-5,85;Устройство щебеночного основания -3,9м3; Установка поребрика (садового)-39м.

	45
	7,2м2
	Ремонт асфальтового покрытия . Демонтаж покрытия-1,08м3; Устройство щебеночного основания -0,72м3;

	46
	15.0м2
	Ремонт асфальтового покрытия. Демонтаж покрытия-2,25м3. Устройство щебеночного основания -1,5м3.

	47
	0,48м2
	Устройство ограждающего валика из асфальтобетона.

	48
	2,0м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	49
	3,0м2
	Ремонт отмостки. Демонтаж покрытия-0,45м3; Щебень-0,3м3.

	50
	1,0м2
	Ремонт асфальтового покрытия. Установка старого садового поребрика-1шт.

	51
	1,5м2
	Ремонт асфальтового покрытия

	52
	7,5м2
	Ремонт отмостки

	53
	1,5м2
	Ремонт отмостки. Демонтаж покрытия-0,15м3.

	54
	6,0м2
	Ремонт асфальтного покрытия. Демонтаж покрытия-0,9м3;Устройство щебеночного основания -0,6м3.

	55
	3,5м2
	Ремонт асфальтного покрытия. Демонтаж покрытия-0,15м3

	56
	1,5м2
	Ремонт отмостки.
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	                                       Раздел 1. Ремонтные работы
	

	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	0,01775
17,75/1000
	1828,94
	1828,94
174,24
	32,46
	 
	32,46
3,09
	 
	 
	

	2
	ТЕРр68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
(1000 м2)
	0,292
	2116,06
566,63
	1549,43
197,51
	617,89
	165,46
	452,43
57,67
	57,76
	16,87
	

	3
	ТЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
(100 м3 конструкций)
	0,2118
	6588,02
2387,26
	4200,76
529,79
	1395,34
	505,62
	889,72
112,21
	243,35
	51,54
	

	4
	ТЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
(100 м)
	1,3
130/100
	726,35
726,35
	 
	944,26
	944,26
	 
	76,7
	99,71
	

	5
	ТЕРр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2
(100 м2)
	3,0489
304,89/100
	9348,95
981,98
	628,02
86,70
	28504,01
	2993,96
	1914,77
264,34
	100,1
	305,19
	

	6
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,9413
94,13/100
	4212,2
231,01
	3970,41
351,23
	3964,94
	217,45
	3737,35
330,61
	24,19
	22,77
	

	7
	ТСЦ-408-0239
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	118,6
	118,44
	 
	14046,98
	 
	 
	 
	 
	

	8
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
(100 м2 покрытия)
	6,8157
681,57/100
	4088,3
165,87
	69,04
0,72
	27864,63
	1130,52
	470,56
4,91
	15,12
	103,05
	

	9
	ТЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
	6,8157
681,57/100
	2637
101,80
	40,04
	17973
	693,84
	272,9
	9,28
	63,25
	

	10
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
	1,62
162/100
	5307,77
759,28
	93,09
11,48
	8598,59
	1230,03
	150,81
18,60
	76,08
	123,25
	

	11
	ТСЦ-413-0005
	Камни бортовые
(п.м)
	162
	147,16
	 
	23839,92
	 
	 
	 
	 
	

	12
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
(1000 м2 спланированной площади)
	0,0216
21,6/1000
	158,27
	158,27
19,32
	3,42
	 
	3,42
0,42
	 
	 
	

	13
	С311-1-148-1
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка
(тонна)
	50,54
	4,49
	4,49
0,37
	226,92
	 
	226,92
18,70
	 
	 
	

	14
	С310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,052 час
(1 т)
	50,54
	17,04
	17,04
	861,2
	 
	861,2
	 
	 
	

	15
	ТЕРр66-08-1
	Демонтаж чугунных люков
(1 люк)
	5
	21,11
21,11
	 
	105,55
	105,55
	 
	2,27
	11,35
	

	16
	ТЕР46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен
(1 м3)
	0,3
	199,35
86,19
	113,16
14,47
	59,81
	25,86
	33,95
4,34
	8,24
	2,47
	

	17
	ТЕРр53-20-1
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
(100 м3 кладки)
	0,005
	80612,09
5573,70
	3775,98
658,32
	403,06
	27,87
	18,88
3,29
	563
	2,82
	

	18
	ТЕР23-04-011-01
	Установка люка
(1 шт.)
	5
	879,57
13,36
	8,57
	4397,85
	66,8
	42,85
	1,31
	6,55
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	133839,83
	8107,22
	9108,22
818,18
	 
	808,82
	

	Накладные расходы
	10341,9
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	6308,96
	 
	 
	 
	 
	

	Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	36,41
	 
	 
	 
	 
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	37240,03
	 
	 
	 
	373,6
	

	  Автомобильные дороги
	106763,51
	 
	 
	 
	412,03
	

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	3,88
	 
	 
	 
	 
	

	  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	256,84
	 
	 
	 
	 
	

	  Перевозка грузов автомобильным транспортом
	861,2
	 
	 
	 
	 
	

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	236,44
	 
	 
	 
	11,35
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	114,17
	 
	 
	 
	2,47
	

	  Стены (ремонтно-строительные)
	451,67
	 
	 
	 
	2,82
	

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	4526,54
	 
	 
	 
	6,55
	

	  Итого
	150490,69
	 
	 
	 
	808,82
	

	  Всего с учетом "Средний индекс на СМР к ТЕР на 2 квартал 2011г. СМР=4,68"
	704296,43
	 
	 
	 
	808,82
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Материалы
	116624,39
	 
	 
	 
	 
	

	      Машины и механизмы
	9108,22
	 
	 
	 
	 
	

	      ФОТ
	8925,4
	 
	 
	 
	 
	

	      Накладные расходы
	10341,9
	 
	 
	 
	 
	

	      Сметная прибыль
	6308,96
	 
	 
	 
	 
	

	  Итого по разделу 1 Ремонтные работы
	704296,43
	 
	 
	 
	808,82
	

	                                       Раздел 2. Устройство тротуарной дорожки у КПП общежития №1
	

	19
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	0,00585
5,85/1000
	1828,94
	1828,94
174,24
	10,7
	 
	10,7
1,02
	 
	 
	

	20
	ТЕР27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
(1000 м2 основания)
	0,039
39/1000
	28296,09
356,29
	4491,68
591,80
	1103,55
	13,9
	175,18
23,08
	36,96
	1,44
	

	21
	ТЕР27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
(1000 м2 основания)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Исключить до толщины 10см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
	-0,039
	8552,8
	1390,95
188,40
	-333,56
	 
	-54,25
-7,35
	 
	 
	

	22
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
	0,39
	5307,77
759,28
	93,09
11,48
	2070,03
	296,12
	36,31
4,48
	76,08
	29,67
	

	23
	ТСЦ-413-0005
	Камни бортовые 
(п.м)
	39
	147,16
	 
	5739,24
	 
	 
	 
	 
	

	24
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0,039
	65110,72
435,09
	2742,52
328,18
	2539,32
	16,97
	106,96
12,80
	38,3
	1,49
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11129,28
	326,99
	274,90
34,03
	 
	32,6
	

	Накладные расходы
	460,95
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	291,13
	 
	 
	 
	 
	

	Итоги по разделу 2 Устройство тротуарной дорожки у КПП общежития №1 :
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	12
	 
	 
	 
	 
	

	  Автомобильные дороги
	11869,36
	 
	 
	 
	32,6
	

	  Итого
	11881,36
	 
	 
	 
	32,6
	

	  Всего с учетом "Средний индекс на СМР к ТЕР на 2 квартал 2011г. СМР=4,68"
	55604,76
	 
	 
	 
	32,6
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Материалы
	10527,39
	 
	 
	 
	 
	

	      Машины и механизмы
	274,9
	 
	 
	 
	 
	

	      ФОТ
	361,02
	 
	 
	 
	 
	

	      Накладные расходы
	460,95
	 
	 
	 
	 
	

	      Сметная прибыль
	291,13
	 
	 
	 
	 
	

	  Итого по разделу 2 Устройство тротуарной дорожки у КПП общежития №1
	55604,76
	 
	 
	 
	32,6
	

	                                       Раздел 3. Участок переноса теплотрассы и участок возле теплотрассы
	

	25
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0,6735
673,5/1000
	65110,72
435,09
	2742,52
328,18
	43852,07
	293,03
	1847,09
221,03
	38,3
	25,8
	

	26
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
	0,6735
673,5/1000
	61898,64
8,16
	27,92
	41688,73
	5,5
	18,8
	0,72
	0,48
	

	27
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
	1,22
122/100
	5307,77
759,28
	93,09
11,48
	6475,48
	926,32
	113,57
14,01
	76,08
	92,82
	

	28
	ТСЦ-413-0005
	Камни бортовые
(п.м)
	122
	147,16
	 
	17953,52
	 
	 
	 
	 
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	109969,8
	1224,85
	1979,46
235,04
	 
	119,1
	

	Накладные расходы
	1865,74
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	1178,86
	 
	 
	 
	 
	

	Итоги по разделу 3 Участок переноса теплотрассы и участок возле теплотрассы :
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  Автомобильные дороги
	113014,4
	 
	 
	 
	119,1
	

	  Итого
	113014,4
	 
	 
	 
	119,1
	

	  Всего с учетом "Средний индекс на СМР к ТЕР на 2 квартал 2011г. СМР=4,68"
	528907,39
	 
	 
	 
	119,1
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Материалы
	106765,49
	 
	 
	 
	 
	

	      Машины и механизмы
	1979,46
	 
	 
	 
	 
	

	      ФОТ
	1459,89
	 
	 
	 
	 
	

	      Накладные расходы
	1865,74
	 
	 
	 
	 
	

	      Сметная прибыль
	1178,86
	 
	 
	 
	 
	

	  Итого по разделу 3 Участок переноса теплотрассы и участок возле теплотрассы
	528907,39
	 
	 
	 
	119,1
	

	                                       Раздел 4. Тротуарная дорожка у бассейна
	

	29
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	0,0074
7,4/1000
	1828,94
	1828,94
174,24
	13,53
	 
	13,53
1,29
	 
	 
	

	30
	ТЕР27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
(1000 м2 основания)
	0,049
49/1000
	28296,09
356,29
	4491,68
591,80
	1386,51
	17,46
	220,09
29,00
	36,96
	1,81
	

	31
	ТЕР27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
(1000 м2 основания)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
	-0,049
-49/1000
	8552,8
	1390,95
188,40
	-419,09
	 
	-68,16
-9,23
	 
	 
	

	32
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
	0,49
49/100
	5307,77
759,28
	93,09
11,48
	2600,81
	372,05
	45,61
5,63
	76,08
	37,28
	

	33
	ТСЦ-413-0005
	Камни бортовые
(п.м)
	49
	147,16
	 
	7210,84
	 
	 
	 
	 
	

	34
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0,049
49/1000
	65110,72
435,09
	2742,52
328,18
	3190,43
	21,32
	134,38
16,08
	38,3
	1,88
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	13983,03
	410,83
	345,45
42,77
	 
	40,97
	

	Накладные расходы
	579,15
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	365,79
	 
	 
	 
	 
	

	Итоги по разделу 4 Тротуарная дорожка у бассейна :
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	15,18
	 
	 
	 
	 
	

	  Автомобильные дороги
	14912,79
	 
	 
	 
	40,97
	

	  Итого
	14927,97
	 
	 
	 
	40,97
	

	  Всего с учетом "Средний индекс на СМР к ТЕР на 2 квартал 2011г. СМР=4,68"
	69862,9
	 
	 
	 
	40,97
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Материалы
	13226,75
	 
	 
	 
	 
	

	      Машины и механизмы
	345,45
	 
	 
	 
	 
	

	      ФОТ
	453,6
	 
	 
	 
	 
	

	      Накладные расходы
	579,15
	 
	 
	 
	 
	

	      Сметная прибыль
	365,79
	 
	 
	 
	 
	

	  Итого по разделу 4 Тротуарная дорожка у бассейна
	69862,9
	 
	 
	 
	40,97
	

	                                       Раздел 5. Участок №34 за комбинатом питания
	

	35
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0,11688
116,88/1000
	65110,72
435,09
	2742,52
328,18
	7610,14
	50,85
	320,55
38,36
	38,3
	4,48
	

	36
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
	0,11688
116,88/1000
	61898,64
8,16
	27,92
	7234,71
	0,95
	3,26
	0,72
	0,08
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	14844,85
	51,8
	323,81
38,36
	 
	4,56
	

	Накладные расходы
	115,22
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	72,8
	 
	 
	 
	 
	

	Итоги по разделу 5 Участок №34 за комбинатом питания :
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  Автомобильные дороги
	15032,87
	 
	 
	 
	4,56
	

	  Итого
	15032,87
	 
	 
	 
	4,56
	

	  Всего с учетом "Средний индекс на СМР к ТЕР на 2 квартал 2011г. СМР=4,68"
	70353,83
	 
	 
	 
	4,56
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Материалы
	14469,24
	 
	 
	 
	 
	

	      Машины и механизмы
	323,81
	 
	 
	 
	 
	

	      ФОТ
	90,16
	 
	 
	 
	 
	

	      Накладные расходы
	115,22
	 
	 
	 
	 
	

	      Сметная прибыль
	72,8
	 
	 
	 
	 
	

	  Итого по разделу 5 Участок №34 за комбинатом питания
	70353,83
	 
	 
	 
	4,56
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	283766,79
	10121,69
	12031,84
1168,38
	 
	1006,05
	

	Накладные расходы
	13362,98
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	8217,56
	 
	 
	 
	 
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	63,61
	 
	 
	 
	 
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	37240,03
	 
	 
	 
	373,6
	

	  Автомобильные дороги
	261592,95
	 
	 
	 
	609,26
	

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	3,88
	 
	 
	 
	 
	

	  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	256,84
	 
	 
	 
	 
	

	  Перевозка грузов автомобильным транспортом
	861,2
	 
	 
	 
	 
	

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	236,44
	 
	 
	 
	11,35
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	114,17
	 
	 
	 
	2,47
	

	  Стены (ремонтно-строительные)
	451,67
	 
	 
	 
	2,82
	

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	4526,54
	 
	 
	 
	6,55
	

	  Итого
	305347,33
	 
	 
	 
	1006,05
	

	  Всего с учетом "Средний индекс на СМР к ТЕР на 2 квартал 2011г. СМР=4,68"
	1429025,5
	 
	 
	 
	1006,05
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Материалы
	261613,26
	 
	 
	 
	 
	

	      Машины и механизмы
	12031,84
	 
	 
	 
	 
	

	      ФОТ
	11290,07
	 
	 
	 
	 
	

	      Накладные расходы
	13362,98
	 
	 
	 
	 
	

	      Сметная прибыль
	8217,56
	 
	 
	 
	 
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	14290,26
	 
	 
	 
	 
	

	  Итого с непредвиденными
	1443315,76
	 
	 
	 
	 
	

	  НДС 18%
	259796,84
	 
	 
	 
	 
	

	  ВСЕГО по смете
	1703112,6
	 
	 
	 
	1006,05
	


        Составил

        Проверил
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