ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г.Новосибирск
                                                «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности №66 от 01.09.2011г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания-НСК» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Митянина Владимира Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-27/ 0351100001712000044,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 21.05.2012г., заключили путем подписания  электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы по устройству беговых дорожек из резиновой крошки на стадионе СГУПС  по местонахождению Заказчика по адресу: ул.Д. Ковальчук, 191 объемом 2 357, 5 кв.м., в соответствии с требованиями технического задания и ведомостью объема работ Заказчика  (Приложение №1).
     1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2). 

     1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  5 180 041, 37  рублей (пять миллионов сто восемьдесят тысяч сорок один рубль 37 копеек), в том числе НДС.
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
 3.1. «Заказчик» производит оплату работ ежемесячно – по факту выполнения работ за каждый  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки работ за отчетный период. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).
 3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

 4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ на следующий день после дня заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 60 календарных дней.

 4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 


6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.


6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.


6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.


6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА
      8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

       8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 1 577 677  рублей (один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят семь  рублей).

       8.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       8.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

       8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2. Договор заключается в электронном виде путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).
   12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

   12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. 

 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

                                       12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890)

БИК 045004001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 

 ____________________ А.Л.Манаков
Электронная подпись
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Приложение № 1 к договору
Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Устройство беговой дорожки из резиновой крошки на стадионе СГУПС

2. Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

3. Особые требования к выполнению работ:
- перед началом работ, необходимо демонтировать сломанные и завалившиеся бортовые камни по наружному радиусу и установить новые садовые бортовые камни серого цвета (размер не менее 1000*200*80), в замен демонтированных и отсутствующих;

- существующее гравийное основание, необходимо спланировать со снятием лишнего материала слоем не менее 20мм. Планировку необходимо выполнить с уклоном от внешнего радиуса к внутреннему, уклон  I=0.006-0.01;

- основание необходимо уплотнить;

- вдоль трибун необходимо устроить «забеги» - карманы прилегающие к основным беговым дорожкам. «Забеги» ограждаются садовыми бортовыми камнями, существующее основание «забегов» вынимается на глубину 20 см и заполняется щебнем фракцией 5-20мм с последующим уплотнением. Уровень нового основания забегов должен совпадать с уровнем беговых дорожек;

- основание перед началом бетонирования должно быть сухим и очищенным от грязи и мусора; 

- спланированное основание перед началом бетонных работ необходимо сдать Заказчику; 

- бетонирование беговой дорожки выполнить мелкозернистым бетоном (М200), толщиной не менее 40 мм, с армированием сеткой диаметром не менее 4мм и ячейкой не более 200*200 мм;

- опалубка при бетонировании выставляется по внутренней стороне бордюров внутреннего радиуса. При бетонировании, существующие бордюры внутреннего радиуса остаются в теле бетона;

- на бетонном основании необходимо прорезать поперечные деформационные швы с шагом не более 8 метров, глубиной не более 10мм с заполнением эластичным герметизирующим материалом (согласовать с Заказчиком);

- бетонное основание должно быть без выбоин, трещин, выступов,   наплывов бетона, отслоений стяжки; 

- бетонное основание должно иметь ровную поверхность, просвет под трехметровой рейкой, уложенной на основание в любом месте и в любом направлении не должен превышать 3 мм; 
- перед устройством покрытия из резиновой крошки поверхность необходимо сдать заказчику с составлением соответствующего акта освидетельствования скрытых работ;

-необходимо произвести подготовку поверхности для укладки: обеспылевание, огрунтовку укрепляющим составом и другие мероприятия согласно технологии устройства покрытий из резиновой крошки;

- на беговой дорожке выполняется водонепроницаемое, полностью монолитное, бесшовное покрытие из резиновой крошки и полиуретанового связующего, толщиной не менее 10мм: нижний слой из резиновой крошки не менее 7мм, верхний декоративно-защитный слой – не менее 3мм из крошки этилен пропиленового каучука (ЕПДМ крошки)– фракции 0,5-3мм (окрашенной в массе);

- цвет основного покрытия беговых дорожек – терракотовый, разметку беговых дорожек выполнить из крошки этилен пропиленового каучука (ЕПДМ крошки)  белого цвета (окрашенной в массе). Ширина разметки – 5см, количество беговых дорожек – 4, ширина беговых дорожек согласовывается с Заказчиком перед началом работ;

- покрытие из крошки должно полностью покрывать бетонное основание, без отступов от краев;

- покрытие должно обладать следующими свойствами:

Противоскользящая поверхность;

Легковосстанавливаемое покрытие;

Ударостойкое, устойчивое к шипам, каблукам;

Влагостойкое;

Сила растяжения, удлинение на разрыве (прочность при разрыве) – не менее  0.67 Н/кв.мм; 

Вертикальная деформация - При +10°С – не более 1,3 мм 
При +23°С – не более 1,5 мм , При +40°С –  не более1,7 мм;

Относительное удлинение при разрыве -  не менее 57%;
Относительная устойчивость к истиранию (истираемость материала) – не более 3,0 

Покрытие должно выдерживать температурные воздействия в пределах от -40 С до +60,

Материалы покрытия не должны выделять токсичных веществ и не должны оказывать негативного воздействия на организм спортсменов, не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть сертифицированы.
- после завершения работ весь строительный мусор необходимо убрать и вывезти.

4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, или в пределах разумного срока быть пригодными для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком): 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами Гос. надзора.

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на материалы. Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами. 
9. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. 
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
Устройство  беговых дорожек на Стадионе

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

                           Раздел 1. Новый Раздел

1

Разборка бортовых камней на бетонном основании

100 м

0,70

 

2

Исправление профиля оснований гравийных 

1000 м2 

2,3545

 

3

Выемка грунта на глубину 0,2м

М3

22,47

4

Устройство щебеночного основания с  уплотнением, глубина 0,2м, фракция щебня (5 - 20)

1000м2

0,1123

5

Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях

100 м бортового камня

0,89

 

6

Устройство покрытия дорожек из мелкозернистого бетона толщиной 40мм (с устройством опалубки) с армированием (Вр-4 200*200)

1000 м2

2,3575

 

7

Устройство покрытия из резиновой и EPDM крошки

1000 м2 

2,3575

 

                           Раздел 2. Уборка мусора

1

Уборка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1

1 тонна

40.887

 




                   Заказчик                                                                   Подрядчик

____________________ А.Л.Манаков                        ___________________ В.И.Митянин

Электронная подпись                                                   Электронная подпись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 4 

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	//

	" _____ " ________________ 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	" _____ " ________________ 2012 г.

	
	Новая стройка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	                   
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Выполнение работ по устройству беговых дорожек из резиновой крошки на стадионе СГУПС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	
	5 180 041,37
	
	руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	
	15 525,49
	
	руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная трудоемкость
	
	1 359,30
	
	чел.час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1048,16
	311,14
	

	Составлен в ценах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат,

единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы                                         
	Индекс
	Общая стоимость                                              
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин

	
	
	
	
	(в базисном уровне цен)
	
	(в текущем уровне цен)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов
	
	Всего
	оплаты труда
	экспл.    машин
	материалов
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	обслуживающие маш.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на един.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	                           Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр68-14-1

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Разборка бортовых камней на бетонном основании; 100 м
	0,7
	1623,94

______

696,25
	927,69

______

118,25
	1136,76
	487,38
	649,38

______

82,78
	68,26

______

9,4
	47,78

______

6,58

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(570,16 руб.)
	88%=104%*0,85
	
	
	
	501,74
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(570,16 руб.)
	48%=60%*0,8
	
	
	
	273,68
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	1912,18
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр68-09-2

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала; 1000 м2 площади основания
	2,3545
	7878,97

______

833,62
	7006,85

______

911,79
	38,50
	
	18551,03
	1962,76
	16497,63

______

2146,81
	90,64
	87,29

______

54,08
	205,52

______

127,33

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(4109,57 руб.)
	88%=104%*0,85
	
	
	
	3616,42
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(4109,57 руб.)
	48%=60%*0,8
	
	
	
	1972,59
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	24140,04
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-01-013-14

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2; 1000 м3 грунта
	0,02247
	6024,67

______

138,89
	5880,98

______

748,08
	4,80
	
	135,37
	3,12
	132,15

______

16,81
	0,1
	15,08

______

43,62
	0,34

______

0,98

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(19,93 руб.)
	81%=95%*0,85
	
	
	
	16,14
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(19,93 руб.)
	40%=50%*0,8
	
	
	
	7,97
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	159,48
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР27-04-001-04

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,2246
	4212,2

______

231,01
	3970,41

______

351,23
	10,78
	
	946,06
	51,88
	891,75

______

78,89
	2,43
	24,19

______

20,6
	5,43

______

4,63

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(130,77 руб.)
	121%=142%*0,85
	
	
	
	158,23
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(130,77 руб.)
	76%=95%*0,8
	
	
	
	99,39
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	1203,68
	
	
	
	
	

	5
	ТСЦ-408-0355

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-20 мм; м3
	22,46
	115,89
	
	115,89
	
	2602,89
	
	
	2602,89
	
	

	6
	ТЕР27-02-010-01

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях; 100 м бортового камня
	0,89
	3855,25

______

759,28
	93,09

______

11,48
	3 002,88
	
	3431,17
	675,76
	82,85

______

10,22
	2672,56
	76,08

______

0,68
	67,71

______

0,61

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(685,98 руб.)
	121%=142%*0,85
	
	
	
	830,04
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(685,98 руб.)
	76%=95%*0,8
	
	
	
	521,34
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	4782,55
	
	
	
	
	

	7
	ТСЦ-403-8023

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91); шт.
	89
	25,15
	
	25,15
	
	2238,35
	
	
	2238,35
	
	

	8
	ТЕР27-06-002-17

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000 м2 покрытия
	2,3575
	223490,87

______

3435,91
	4959,82

______

695,29
	215 095,14
	
	526879,73
	8100,16
	11692,78

______

1639,15
	507086,79
	344,28

______

48,15
	811,64

______

113,51

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(9739,31 руб.)
	121%=142%*0,85
	
	
	
	11784,57
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(9739,31 руб.)
	76%=95%*0,8
	
	
	
	7401,88
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	546066,18
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР27-06-002-18

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до 4 см); 1000 м2 покрытия

_______________

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

До 4 см ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)
	-2,3575
	168744,64

______

972,48
	925,28

______

282,72
	166 846,88
	
	-397815,49
	-2292,62
	-2181,35

______

-666,51
	-393341,52
	97,44

______

19,36
	-229,71

______

-45,64

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(-2959,13 руб.)
	121%=142%*0,85
	
	
	
	-3580,55
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(-2959,13 руб.)
	76%=95%*0,8
	
	
	
	-2248,94
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	-403644,98
	
	
	
	
	

	10
	ТСЦ-204-0069

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Арматурные сетки сварные (Вр4 200-200); т
	2,239625
	8 016,79
	
	8 016,79
	
	17954,6
	
	
	17954,6
	
	

	11
	ТЕР27-08-001-01

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Устройство укрепительных полос толщиной 5 см(покрытие из эластичной резины); 1000 м2 покрытия полосы и обочин

_______________

10 545,44 = 73 502,91 - 0,67 x 2 028,46 - 120 x 513,32
	2,3575
	10545,44

______

998,47
	5329,35

______

728,44
	4 217,62
	
	24860,87
	2353,89
	12563,94

______

1717,30
	9943,04
	92,11

______

43,75
	217,15

______

103,14

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(4071,19 руб.)
	121%=142%*0,85
	
	
	
	4926,14
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(4071,19 руб.)
	76%=95%*0,8
	
	
	
	3094,1
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	32881,11
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР27-08-001-02

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-01 (до 1 см); 1000 м2 покрытия полосы и обочин

_______________

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

до 1 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

_______________

90,42 = 12 430,38 - 0,01 x 2 028,46 - 24 x 513,32
	-2,3575
	361,68

______

357,28
	4,40
	
	
	-852,66
	-842,29
	-10,37
	
	32,96
	-77,70

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(-842,29 руб.)
	121%=142%*0,85
	
	
	
	-1019,17
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(-842,29 руб.)
	76%=95%*0,8
	
	
	
	-640,14
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	-2511,97
	
	
	
	
	

	13
	Текущая цена
	Покрытие из эластичной резины 1 см; м2
	2357,5
	280,76
	
	280,76
	
	661891,7
	
	
	661891,7
	
	

	  Итого по разделу 1 Новый Раздел
	
	
	
	
	
	4394998,45
	
	
	
	
	1048,16

______

311,14

	                           Раздел 2. Уборка мусора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ФССЦпг01-01-01-041

Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную; 1 т груза
	2,688
	42,98
	42,98
	
	
	115,53
	
	115,53
	
	
	

	
	
	НР 0% от ФОТ
	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СП 0% от ФОТ
	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	115,53
	
	
	
	
	

	15
	ФССЦпг03-21-01-015

Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза
	40,887
	13,38
	13,38
	
	
	547,07
	
	547,07
	
	
	

	
	
	НР 0% от ФОТ
	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СП 0% от ФОТ
	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	547,07
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Уборка мусора
	
	
	
	
	
	3273,24
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	
	
	862622,98
	10500,04
	40981,36

______

5025,45
	811141,58
	
	1048,16

______

311,14

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	17233,55
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	10481,87
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	
	26052,22
	
	
	
	
	253,3

______

133,91

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	
	
	159,48
	
	
	
	
	0,34

______

0,98

	  Автомобильные дороги
	
	
	
	
	
	863464,1
	
	
	
	
	794,52

______

176,25

	  Погрузо-разгрузочные работы
	
	
	
	
	
	115,53
	
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автотранспортом
	
	
	
	
	
	547,07
	
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	890338,4
	
	
	
	
	1048,16

______

311,14

	  Индекс на 1 квартал 2012 г. 890 338,40 * 4,94
	
	
	
	
	
	4398271,7
	
	
	
	
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	811141,58
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	40981,36
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15525,49
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	17233,55
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	10481,87
	
	
	
	
	

	  Снижение договорной цены 4398271,7*0,19 %/100 %
	
	
	
	
	
	-8406,13
	
	
	
	
	

	  Итого с учетом доп.  снижения затрат в тек ценах
	
	
	
	
	
	4389865,57
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	790175,8
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	5180041,37
	
	
	
	
	1048,16

______

311,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 _______________________________ //
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 _______________________________  //
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


