ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
       г. Новосибирск      
                                                      от «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Васильева Олега Юрьевича,  действующего на основании доверенности №51 от 01.09.2011г., с одной стороны, и   Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания-НСК» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Митянина Владимира Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-57/ 0351100001712000120, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 10.07.2012г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить     подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
    1.2. Предметом договора является выполнение подрядных работ по ремонту фасада гаража на стадионе Заказчика.
    1.3. Работы производятся в соответствии с техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору).
    1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору).
    1.5. Все работы, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием и сметой, выполняются «Подрядчиком» своими силами и с использованием своих материалов. 
                                                       2. ЦЕНА    ДОГОВОРА
  2.1. Цена договора определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему договору, и   составляет  393 916 (триста девяносто три тысячи девятьсот шестнадцать) рублей, в том числе НДС.

  2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин. 
3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

     3.1. . «Заказчик» производит оплату по факту выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, и после  подписания актов  приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 
      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

  3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

       4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), график выполнения работ и представить их «Заказчику». 

       4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 20 (двадцати) календарных дней.

        4.3..Последовательность выполнения работ определяются ППР и графиком выполнения работ.

       4.4. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.
       4.5.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.6. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.7. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.8. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.9. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.


4.10. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».


4.11 Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки. 


4.12. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. 
4.13. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.14. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
        5.1. «Подрядчик» обязан до начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в  соответствии с техническим заданием (приложение №1) , график работ и согласовать их с «Заказчиком».

      5.2.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ  и  выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом и техническим заданием  в сроки, предусмотренные настоящим  договором,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ,  ИСО 9000 и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.
5.3. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.
       
5.4. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    договором  цену в соответствии с условиями договора.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика». 

6.2. «Заказчик» обязан    назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

6.3.«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию: согласованный проект производства работ (ППР), исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.5. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

6.6. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 4.12., 5.7.,  настоящего  договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА
      8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

       8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 118 174  рублей (сто восемнадцать тысяч сто семьдесят четыре рубля).

       8.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       8.4.Денежные средства,  внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

       8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

       9.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      9.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

      10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
     10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток для решения вопроса об устранении выявленных недостатков. 
     10.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.  
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области
12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.  

       12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

       12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

       12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.   

 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК :
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890)

БИК 045004001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 

 ____________________ О.Ю.Васильев
Электронная подпись

	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Строительная компания НСК»

630015 г.Новосибирск, ул.Королева, д.40 корпус 36      тел.8983-136-0889

ОГРН  1125476012628

ИНН 5401350280     КПП  540401001

Расчетный счет  40702810500010011406

В НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)

БИК  045004837

Корр.счет  30101810000000000837

Директор

___________________  В.И.Митянин

Электронная подпись



Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Ремонт фасада гаража Стадиона СГУПС

2. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

3. Общие требования к выполнению работ : Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП III-10-75,  СП 31-115-2006,  а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Все виды изменения объемов и сроков выполнения работ в обязательном порядке согласовываются  с Заказчиком.

4. Особые требования к выполнению работ:
- фасад гаража обшивается стеновым профилированным листом, толщиной  0,7мм с полимерным покрытием (цвет светло-бежевый, оттенок- согласовать с заказчиком);

- профилированный лист крепится к металлическому каркасу, выполненному из квадратной трубы размером 25*25мм, толщиной стенки  2 мм. Ячейка каркаса должна быть не более 1500*2000;

- до начала работ подрядчику необходимо предоставит ППР;

- по двум стенам необходимо выполнить планировку, устройство траншеи, щебеночную подсыпку толщиной не менее 100мм фракцией 20-40мм и выполнить монолитный пояс бетоном марки В-12,5(М150) (в уровень с существующим) с пространственным армированием. Диаметр арматуры  - 10мм., класса А-III. Шаг поперечен армокаркаса не более 250мм. Размеры монолитного пояса не менее 500*300мм. На монолитном поясе необходимо заложить закладные для крепления стоек металокаркаса;

- крепление профилированного листа выполняется кровельными саморезами с пресс-шайбой (с полимерным покрытием в цвет листа);

- фасад зашивается вместе с фронтонами;

- две стены гаража бутобетонные, материал слабый, крепление к ним невозможно, поэтому крепление производится к монолитному поясу и франтонам;

- углы гаража, обрамление ворот и примыкание к кровли, обрамляется элементами из оцинкованной стали с полимерным покрытием, толщина стали - 0,7 мм. Уголок обрамления должен иметь полки шириной не менее 100мм.

5. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ : в соответствии с представленным ППР графиком выполнения работ.
6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами – соответствие требованиям    ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода.

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ :

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями  СНиП 12-03-2001 и другими нормативными документами;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих             (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). 

- организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих.

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Гос.Надзора

8. Порядок сдачи  и приемки результатов работ : в соответствии с условиями Договора. Представлять акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.            
9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Заказчику передаются ППР, исполнительная документация, журнал производства работ и сертификаты на материалы. Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами.
10. Иные требования к работам и условиям по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	        Ведомость объемов работ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№
	Наименование работ
	Ед.изм
	кол-во ед.
	Примечание

	1
	Разработка грунта вручную
	м3
	1
	планировка

	2
	Устройство траншей в грунте вручную
	м3
	6,8
	 

	3
	Демонтаж гипсокартонной облицовки с мет каркасом 
	м2
	52,64
	 

	4
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см
	м3
	1,36
	 

	5
	Устройство монолитного пояса с армированием
	м3
	5,1
	 

	6
	Арматура 10АIII
	т
	0,22т
	шаг 250

	7
	Устройство металлокаркаса из трубы квадратной 25*25
	т/м
	0,74/440
	 

	8
	Облицовка стен крашенным профилированным листом С-21 толщиной 0,7мм по готовому мет каркасу
	м2
	254,34
	 

	9
	Монтаж нащельников из оцинкованной стали с полимерным покрытием 100*100
	м.п.
	67,5
	 

	10
	Устройство отливов (свесы) шириной 300 мм толщиной 0,7мм
	м2
	10,36
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Заказчик                                                                          Подрядчик

____________________ О.Ю.Васильев                        ___________________ В.И.Митянин

Электронная подпись                                                   Электронная подпись
Приложение №2 к договору
Локальный-сметный расчет

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 1. Ремонтные и монтажные работы.
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(100 м3 грунта)
	0,01
	1631,091
1631,091
	 
	16
	16
	 
	177,1
	1,77
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(100 м3 грунта)
	0,068
	2965,62
2965,62
	 
	202
	202
	 
	322
	21,9
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР10-06-038-02
	Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0,5264
	597,624
591,192
	6,432
	315
	312
	3
	55,2
	29,06
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
(1 м3 основания)
	1,36
	279,041
26,611
	78,1
8,675
	379
	36
	106
12
	2,76
	3,75
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР06-01-035-01
	Устройство поясов в опалубке
(100 м3 железобетона в деле)
	0,051
	179211,081
12376,5185
	11070,8625
1498,0125
	9140
	631
	565
76
	1168,699
	59,6
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР09-01-005-01
	Монтаж каркасов металлических
(1 т конструкций)
	0,68376
	1510,91
296,38
	977,5
83,07
	1033
	203
	668
57
	25,31
	17,31
	
	
	
	
	

	7
	ТСЦ-204-0057
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных
(т)
	0,68376
	1378,92
	 
	943
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	8
	прайс
	труба 25*25*2
(м)
	440
	44,07
	 
	19391
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР09-04-006-02
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(100 м2)
	2,5434
	4374,45
1127,55
	2864,64
280,44
	11126
	2868
	7286
713
	105,28
	267,77
	
	
	
	
	

	10
	ТСЦ-101-1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
(т)
	0,0451
	34211,64
	 
	1543
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	11
	ТСЦ-101-3858
	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 ( окрашенный)
(т)
	1,976222
	13647,36
	 
	26970
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	12
	ТСЦ-101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием (100*100мм)
(п.м)
	67,5
	23,8
	 
	1607
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0,1036
	14195,771
1305,6985
	34,9125
4,225
	1471
	135
	4
	129,6625
	13,43
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Ремонтные и монтажные работы. :
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	311131
	 
	 
	 
	414,59
	
	
	
	
	

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	19391
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого
	330522
	 
	 
	 
	414,59
	
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 1%
	3305
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	333827
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	60089
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	393916
	 
	 
	 
	414,59
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                          Подрядчик

____________________ О.Ю.Васильев                        ___________________ В.И.Митянин

Электронная подпись                                                   Электронная подпись
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