
ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности № 66 от 01.09.2011г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Паркет-Холл-Центр» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора Осокина Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-82/0351100001712000142,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 25.07.2012г., заключили путем подписания  электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы по ремонту паркетного пола в коридорах третьего этажа учебного корпуса №1 Заказчика по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 191 объемом 232 кв.м., в соответствии с требованиями технического задания и ведомостью объема работ Заказчика  (Приложение №1).
     1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2). 

     1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  1 206 135 рублей (один миллион двести шесть тысяч сто тридцать пять рублей), в том числе НДС.
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1. «Заказчик» производит оплату по факту выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, и после  подписания актов  приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 
      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

 4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 01.09.2012г.

 4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 


6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.


6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.


6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.


6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1,4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА
      8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

       8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 361 840  рублей (триста шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок рублей).

       8.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       8.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

       8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2.Договор заключается в электронной форме путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).
   12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

   12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.
 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890)

БИК 045004001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 

 ____________________ А.Л.Манаков
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Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ

      1.Наименование выполняемых работ: Ремонт паркетного пола 

      2.Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

       3.Особые требования к выполнению работ:
- работы должны быть выполнены специализированным инструментом.
- существующее покрытие из штучного паркета, деревянный плинтус необходимо демонтировать; 

- демонтаж паркета производится только в строго отведенных зонах, без повреждения прилегающего паркета и основания;

- новый паркет необходимо состыковать с прилегающими напольными покрытиями (паркет, плитка)  без перепадов по высоте, стыки закрываются  алюминиевыми нащельниками (порогами). Цвет переходных порогов согласовать с заказчиком;

- на входах в аудитории демонтаж паркета производить по порогам дверей;

- перед укладкой нового фанерного основания имеющийся черновой пол необходимо закрепить     (прокрутить саморезами по дереву), уложить подложку. Толщина чернового пола – 40мм; 

- необходимо выполнить укладку нового основания из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм в два слоя. Листы укладываются в шахматном порядке с технологическим зазором. Крепеж первого слоя фанеры производить по черновому полу, второй слой к первому крепится на специальный клей для фанеры и саморезы. Клей для фанеры на основе сополимеров каучука и органических растворителей алифатичного вида Kesto;

- перепад по основанию – не более 2мм на 2м рейку;

- после укладки нового основания из фанеры, его необходимо зашлифовать;

- необходимо выполнить укладку штучного паркета на клей с креплением паркетными гвоздями. Штучный паркет: материал - Дуб, размером  420х70х15, cорт высший. Недопустимы перепады по цвету, сучки, заболонь и дефекты древесины.  Способ укладки – елочкой (повторить существующий рисунок). Клей для паркета -  полиуретановый Kesto 2K;

- уложенное покрытие необходимо зашпатлевать  составом на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы, смешенным с древесной пылью для получения высококачественной шпаклевки. Время полного  высыхания шпатлевки -  не более 30 минут;

- необходимо выполнить шлифовку уложенного штучного паркета согласно технологии;

- уложенное покрытие необходимо загрунтовать и покрыть тремя слоями двухкомпонентного вододисперсионного  лака для паркета и  полов с особо высокими нагрузками – Бона лак Traffik мат.;

- необходимо установить деревянные плинтуса (дуб), - Лесторг вертикальный плоский 2-х сторонний размером   73х15 мм.  Цвет плинтуса в цвет паркета (оттенок согласовать с заказчиком);

- плинтус устанавливается на капитальные стены, на дюбель-гвозди, монтажные отверстия после монтажа не должны быть видны.
         4.Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить график производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней после подписания договора.

        5.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. 

        6.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ : 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные  к применению органами договора.

         7.Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

         8.Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:  Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. 
	№             п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.
	Демонтаж деревянного плинтуса
	м
	114

	2.
	Разборка полов из штучного паркета
	м2
	232

	3.
	Разборка подложки из рубероида 
	м2
	232

	4.
	Укрепление черного пола
	м2
	232

	5.
	Устройство подложки
	м2
	232

	6.
	Устройство полов из влагостойкой фанеры толщ. не менее 12мм в 2 слоя
	М2 
	232 

	7.
	Циклевка фанерного основания
	м2
	232

	8.

 
	Устройство покрытия из штучного паркета (дуб) на готовое основание (фанера) на клей и паркетные гвозди
	 

м2
	 

232

	
	
	
	

	9.

 
	Шпатлевка полов из штучного паркета составом на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы
	 

м2
	 

232

	
	
	
	

	10.
	Шлифовка паркета на 3 раза абразивом разной крупности
	М2 
	232 

	11.
	Грунтовка покрытия под лак за 1 раз
	м2
	232

	12.
	Покрытие полов лаком по загрунтованной поверхности за 3 раза
	 М2
	232 

	13.
	Устройство деревянных плинтусов не менее 70*15мм (дуб)
	м 
	114 

	14.
	Устройство порогов алюминиевых
	м
	6


                   Заказчик                                                                         Подрядчик

Первый проректор                                                                  Генеральный директор

_________________ А.Л.Манаков                                 _________________ А.И.Осокин

Электронная подпись                                                       Электронная подпись

Приложение №2 к договору
Локальный сметный расчет

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 1. Устройство основания
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр57-03-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
	1,14
	34,72
34,72
	 
	40
	40
	 
	3,77
	4,2978
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр57-02-5
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой (паркетный пол)
(100 м2 покрытия)
	2,32
	154,39
148,93
	5,46
2,18
	358
	346
	12
5
	16,17
	37,5144
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР11-01-004-01
	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	2,32
	783,072
491,728
	291,344
4,528
	1817
	1141
	676
11
	36,944
	85,7101
	
	
	
	
	

	4
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т груза)
	3,0004
	42,98
42,98
	 
	129
	129
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	ФССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
	3,0004
	13,38
	13,38
	40
	 
	40
	 
	 
	
	
	
	
	

	6
	ЕНиР6-53-01-Б
	Укрепление пола  в одной плоскости: при отсутствии отверстий
(100 скоб)
	18,56
	362,9
362,9
	 
	6735
	6735
	 
	3,7
	68,672
	
	
	
	
	

	7
	ТСЦ-101-2184
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
(т)
	0,0485
	12198
	 
	592
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
(100 м2 изолируемой поверхности)
	2,32
	2688,46
300,54
	126,53
2,61
	6237
	697
	294
6
	28,38
	65,8416
	
	
	
	
	

	9
	Сметная стоимость
	Подложка 3 мм на вспененной основе
(м2)
	232
	-20,26
	 
	-4700
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР11-01-035-04
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
(100 м2 покрытия)
	2,32
	4751,81
487,97
	123,13
8,41
	11024
	1132
	286
20
	47,84
	110,9888
	
	
	
	
	

	11
	Сметная стоимость
	Компенсация стоимости Влагостойкая фанера 12мм
(м2)
	238,264
	31,45
	 
	7493
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР11-01-035-03
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
(100 м2 покрытия)
	2,32
	2342,94
562,73
	85,24
2,76
	5436
	1306
	198
6
	55,17
	127,9944
	
	
	
	
	

	13
	Сметная стоимость
	Компенсация стоимости Влагостойкая фанера 12мм
(м2)
	236,64
	58,12
	 
	13754
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	14
	Сметная стоимость
	Компенсация стоимости клей для  фанеры
(кг.)
	301,6
	19,03
	 
	5739
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРр57-06-6
	Циклевка  фанеры
(100 м2 пола)
	2,32
	1809,67
366,55
	52,23
	4198
	850
	121
	36,4
	84,448
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Устройство основания
	321810
	 
	 
	 
	585,4671
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 2. Устройство паркета
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР11-01-034-03
	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок
(100 м2 покрытия)
	2,32
	22852,638
1522,872
	129,876
7,308
	53018
	3533
	301
17
	137,196
	318,2947
	
	
	
	
	

	17
	Сметная стоимость
	Компенсация стоимостиКлей для паркета 2-ух компонентный полиуретановый
(кг.)
	162,4
	33,57
	 
	5452
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	18
	Сметная стоимость
	Компенсация стоимости по ТСЦ-203-0569 Паркет штучный дуб
(м2)
	236,64
	117,82
	 
	27881
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР13-03-005-04
	Шпатлевка поверхностей
(100 м2 шпатлюемой поверхности)
	2,32
	11565,95
607,31
	98,38
38,62
	26833
	1409
	228
90
	53,46
	124,0272
	
	
	
	
	

	20
	Сметная стоимость
	Компенсация стоимости Шпатлевка д/пр
(литр)
	34,8
	-653,33
	 
	-22736
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	21
	ТЕРр57-06-6
	Циклевка паркетных полов
(100 м2 пола)
	2,32
	5429,01
1099,65
	156,69
	12595
	2551
	364
	109,2
	253,344
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР15-04-024-03
	Простая окраска масляными составами по дереву полов (огрунтовка за 1 раз)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2,32
	921,55
247,47
	5,26
0,15
	2138
	574
	12
	23,98
	55,6336
	
	
	
	
	

	23
	Сметная стоимость
	Компенсация стоимости Паркетный лак-грунтовка 1 к, п/у
(л.)
	67,744
	53,84
	 
	3647
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР15-04-029-01
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз
(100 м2 отделываемой поверхности)
	2,32
	260,32
55,44
	1,59
0,15
	604
	129
	4
	4,88
	11,3216
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза
(100 м2 отделываемой поверхности)
	2,32
	526,39
139,96
	4,04
0,15
	1221
	325
	9
	12,32
	28,5824
	
	
	
	
	

	26
	Сметная стоимость
	Компенсация стоимости Паркетный лак 2К в/д
(л.)
	73,776
	120,79
	 
	8911
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
(100 м плинтуса)
	1,14
	692,95
77,04
	9,79
	790
	88
	11
	7,65
	8,721
	
	
	
	
	

	28
	Сметная стоимость
	Компенсация стоимости по ТСЦ-203-8008 Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком
(м.)
	115,14
	43,33
	 
	4989
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР09-03-050-01
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
(100 м плинтуса)
	0,06
	235,583
161,483
	31,95
	14
	10
	2
	14,72
	0,8832
	
	
	
	
	

	30
	ТСЦ-201-0382
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
(т)
	0,0066
	10567,41
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Устройство паркета
	690219
	 
	 
	 
	800,8077
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	996538
	 
	 
	 
	1317,603
	
	
	
	
	

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	15490
	 
	 
	 
	68,672
	
	
	
	
	

	  Итого
	1012028
	 
	 
	 
	1386,275
	
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	10120
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	1022148
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	183987
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	1206135
	 
	 
	 
	1386,275
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                         Подрядчик

Первый проректор                                                                  Генеральный директор

_________________ А.Л.Манаков                                 _________________ А.И.Осокин

Электронная подпись                                                       Электронная подпись
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