ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
       г. Новосибирск      
                                                      от «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого проректора Манакова Алексея Леонидовича,  действующего на основании доверенности №66 от 01.09.2011г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой-7», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице директора Набиева А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-58/ 0351100001712000114,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от  30.07.2012г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.«Подрядчик»  обязуется своими силами и средствами выполнить подрядные  работы по  капитальному ремонту  двух этажей здания ИПТТиПК Заказчика, расположенного по адресу ул.Дуси Ковальчук, 187/3(далее - объект) (далее - работы) в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией (далее - ПСД), а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
    1.2. Работы производятся в соответствии с техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору).
    1.3. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору).
    1.4. Все работы, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием и сметой, выполняются «Подрядчиком» своими силами, без привлечения субподрядчиков, и с использованием своих материалов.
    1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

                                                       2. ЦЕНА    ДОГОВОРА
  2.1. Цена договора составляет  8 949 485,71 рублей (восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 71 копейка), в том числе НДС – 18% .

  2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета.

  2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
  2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

      3.1. «Заказчик» производит оплату по договору поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период. 
3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура), при отсутствии у «Заказчика» претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ на соответствующем этапе.
  3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

       4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), График выполнения работ и представить их «Заказчику».
       4.2.До начала производства работ «Подрядчик» обязан:

    -в течение одного календарного дня после заключения договора принять  этажи под капитальный ремонт с оформлением акта приема-передачи объекта;
    -в течение одного календарного дня после заключения договора установить приборы учета   электроэнергии и  воды;
    -предоставить «Заказчику» список всех сотрудников и государственные номера автомобильной техники, задействованных в выполнении работ,  для оформления допусков на территорию «Заказчика»;
    -обеспечить персонал, задействованный на объекте выполнения работ, специальной одеждой, индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ.
       4.3. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора при условии выполнения всех требований, предусмотренных п.п.4.1 и 4.2. договора, и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до  01.12.2012г.
       4.4. «Подрядчик» вправе досрочно выполнить работы и сдать «Заказчику» их результат в установленном договором порядке.

       4.5. Выполнение работ на объекте производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с «Заказчиком» (уполномоченным представителем  заказчика на объекте) при условии соблюдения «Подрядчиком» требований законодательства об охране труда
        4.6.Последовательность выполнения работ определяются ППР и Графиком выполнения работ.

       4.7. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.
       4.8.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

 4.9. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за три дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


 4.10. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


 4.11. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


 4.12. В случае если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.


 4.13. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».


4.14. Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки. 


4.15. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. 
4.16. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ и  по отношению к «Подрядчику» вправе:

- контролировать соответствие выполняемых «Подрядчиком» строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам;

- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в производстве работ на объекте конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);

- освидетельствовать и оценивать совместно с «Подрядчиком»  выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ;

- контролировать исполнение «Подрядчиком» указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора;

-истребовать у «Подрядчика» все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них;

- проверять и контролировать правильность и порядок ведения Подрядчиком общего журнала работ, оформления других связанных с выполнением работ по договору документов.
5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
     5.1. «Заказчик» вправе:

     5.1.1. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Проектно-сметной документацией.

      5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя,  в порядке, установленном  п.4.16 договора, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность «Подрядчика», вносить замечания и давать обязательные для выполнения «Подрядчиком» указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

     5.1.3. Предоставлять «Подрядчику» документацию, необходимую для выполнения работ по договору
     5.1.4. В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

     5.1.5. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

     5.2. «Заказчик» обязан:

     5.2.1. Сообщать в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

      5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных договором, принимать и оплачивать выполненные «Подрядчиком» работы, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

      5.2.3. При получении от «Подрядчика» уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.18 договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается «Заказчиком» и «Подрядчиком» совместно и оформляется дополнительным соглашением к договору.
     5.2.4. Назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.
     5.2.5.Направлять «Подрядчику» уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по договору.

     5.2.6. В случае неуплаты «Подрядчиком» в добровольном порядке предусмотренных договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке
     5.3. Подрядчик вправе:

      5.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненных работ по условиям договора.
      5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых «Заказчиком» работ.

      5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у «Заказчика» документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

     5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по договору.

     5.4. Подрядчик обязан:

      5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить «Заказчику» отчетную документацию по итогам исполнения договора.

      5.4.2. Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, Новосибирска, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

    5.4.3. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

    5.4.4. Своевременно информировать «Заказчика» (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

    5.4.5. Обеспечивать содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, а также   производственной санитарии и  чистоту выезжающего транспорта. Организовать вход в здание согласно требованиям техники безопасности. 

    5.4.6.Производить ежедневную уборку строительного мусора с  объекта и прилегающих территорий.
    5.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

    5.4.8. По требованию «Заказчика» выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по договору.

    5.4.9. В случае наличия у «Заказчика» обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные «Заказчиком» сроки устранять их за свой счет.

     5.4.10. По требованию «Заказчика» представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых в капитальном ремонте объекта.

     5.4.11. Освидетельствовать совместно с «Заказчиком» выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

    5.4.12. Извещать  «Заказчика» обо всех случаях аварийного состояния на объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

     5.4.13. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды,  электричества,  без последующей компенсации со стороны «Заказчика».
     5.4.14.Самостоятельно или/и за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
     5.4.15. Вести общий журнал работ, предъявлять его при приемке выполненных работ, а также по требованию «Заказчика».

     5.4.16. Нести всю полноту ответственности перед «Заказчиком» и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте.

     5.4.17. Нести установленные договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

     5.4.18. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом «Заказчику» в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.
     5.4.19. Представить «Заказчику» сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. 
       5.4. 20. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, вывезти с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика» как по факту выполнения работ, предусмотренных договором. 
 6.2.. По факту выполнения работ за каждый текущий месяц «Подрядчик» предоставляет «Заказчику»  не позднее 25-го числа текущего месяца комплект отчетной документации, предусмотренной договором (акт по форме КС-2,справку по форме КС-3, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы).

6.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 договора, «Заказчик»  рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре и ПСД, и направляет  «Подрядчику» подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. Для проверки соответствия качества выполненных «Подрядчиком» работ требованиям, установленным договором, «Заказчик» вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные «Заказчиком» в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на «Подрядчика».

  6.5. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.7.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию: согласованный проект производства работ (ППР), исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком,  «Подрядчик» обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления уплатить «Заказчику» неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.
«Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине  «Заказчика».
  7.3. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком, «Подрядчик» обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления уплатить «Заказчику» неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по договору за каждый день просрочки с момента направления «Заказчиком»  «Подрядчику» уведомления о ненадлежащем исполнении «Подрядчиком» обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента исполнения обязательств «Подрядчиком» по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, в надлежащем объеме.

7.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества  «Подрядчик» обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления уплатить  «Заказчику» неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по договору за каждый день периода, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, с момента направления  «Заказчиком» «Подрядчику» уведомления о ненадлежащем исполнении «Подрядчиком» обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям договора и приложений к нему.
7.5. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения обязательств, предусмотренных пунктами  4.1., 4.2, 4.9, 5.2.1, 5.4.20, 6.2, 6.5., 6.6., «Подрядчик» обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления уплатить  «Заказчику» неустойку в размере 0,01 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.
7.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате цены договора «Подрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».
7.7. В случае расторжения договора по соглашению сторон в связи с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, а равно как по решению суда,  «Подрядчик» в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении договора (либо принятия решения судом) уплачивает  «Заказчику» неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных  договором.

7.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости «Подрядчик» осуществляет возврат «Заказчику» излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления.

7.9. В случае если ни одна из сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.

      7.10. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

      8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

      8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 2 698 337 рублей (два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч триста тридцать семь рублей).
      8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

       8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       8.5.Денежные средства,  внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (в том числе в виде депозита) переходят «Заказчику».
       8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

       9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

      9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон  ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть  договор. Если обстоятельства, указанные в п.9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

      9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно  договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

      10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
     10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 
-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными с двустороннем акте.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области
12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.  

       12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

       12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

       12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
 12.6. Существенными  нарушениями условий договора, дающим право «Заказчику» на обращение в суд для расторжения настоящего договора являются:
- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 2 рабочих дня;

- наличия более 2 претензий по качеству работ.
 12.7. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
 12.8. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК :
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890)

БИК 045004001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002

Первый проректор 

 ____________________ А.Л.Манаков
Электронная подпись

	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Сибстрой-7»
630005 г.Новосибирск, ул.Мичурина 20/1 оф.64

Тел. 913-919-06-06 (383)222-66-94

ОГРН  1105406005374

ИНН    5406562673   КПП  540601001

Расчетный счет  40702810244080007367

Сибирский банк Сбербанка России ОАО

БИК  045004641

Корр.счет  30101810500000000641

Директор

_____________________ А.С.Набиев

Электронная подпись


Приложение №1 к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                            На капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей  Института 

          перспективных транспортных  технологий и переподготовки кадров  (ИПТТиПК)  

     .

	№п.п
	Перечень основных требований
	                     Содержание требований

	1.
	Наименование  объекта
	Капитальный ремонт 2-х  этажей Института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров (ИПТТи ПК).      

	2.
	Место расположения объекта
	г.  Новосибирск,   ул.  Дуси   Ковальчук,   187/3  в Заельцовском районе.

	3.
	Назначение объекта
	Переоборудование двух этажей здания под гостиницу на 28 номеров для слушателей Института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров

	4.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	5.
	Сроки начала и окончания капитального ремонта
	Начало работ – через три дня после подписания контракта.

Окончание работ - 1декабря 2012года.



	6.
	Количество выполняемых работ
	 В соответствии с представленным в проекте объемом работ.

	7.
	Основные технико- экономические показатели
	                            Показатель

            Значение

Количество мест

                62 шт

Количество номеров

                28 шт

         В том числе:

одноместных

                  2 шт

двухместных

                20 шт

трехместных

                  4 шт

четырехместных

                  2 шт

Общая площадь

               955,52 м2

Полезная площадь 

               723,60 м2

Расчетная площадь

               508,56 м2

Расход холоднй воды

               6,66м3/сут

Расход горячей воды

             10,36м3/сут

Расход стоков

             17,02м3/сут

Электрическая мощность

             22,60кВт



	8.
	Необходимые согласования с Заказчиком
	   Проект производства работ и график производства работ.

	9.
	Общие сведения
	1. Рабочим проектом предусмотрено  инженерное обеспечение  объекта от существующих инженерных  сетей: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и телефонизации. 
2. Примененные в проекте технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия не обладают новизной и не требуют защиты на патентоспособность
3. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.
4.     Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.
5.    Класс  функциональной пожарной опасности  - 2.1
6.    Класс здания-II
7.    Степень долговечности –II
8.    Степень огнестойкости –II
9.  Класс ответственности здания- нормальный.

10.  Класс конструктивной пожарной опасности 

здания – СО

11.  Класс функциональной пожарной опасности:

-помещения  ИПК-Ф 4.2; Ф 3.2;

-помещения гостиницы- Ф 1.2
12.  Здание расположено в природно-климатических условиях:

-  климатический район и подрайон – I B;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -390С;

-  нормативная снеговая нагрузка -168 кгс/кв.м;

-  расчетная сейсмичная интенсивность в баллах шкалы МSК для массового строительства составляет 6 баллов.

	10.
	Архитектурно-строительные решения и объемно-планировочные решения.
	1. Десятиэтажное здание ИПТТиПК имеет габариты в плане 30х15м. Высота этажей 3,3м.

2. В процессе капитального ремонта второй и третий этажи учебного корпуса переоборудуются в гостиницу для слушателей ИПТТиПК. На этих этажах запроектирована одинаковая планировка и размещены четырнадцать номеров. 

3.Во всех гостиничных номерах предусмотрены санитарные узлы (душ, туалет, раковина)



	11.
	Конструктивные решения
	1. Перед началом капитального ремонта необходимо выполнить демонтаж всех перегородок кроме: в осях А-Б/3, В-Г/4; 3--4/В, лифтовых холлов и конструкций шахт  дымоудаления. 

2. На первом, втором и третьем этажах необходимо демонтировать подвесной потолок. 

3. На втором и третьем этажах демонтировать  половое покрытие до плит перекрытия. В санузлах снять глазурованную плитку на стенах.

4.В процессе капитального ремонта выполнить межкомнатные перегородки из  сибита  В2,5 y = 600кг/м3 толщиной  не менее 100мм, а в коридорах и санузлах из глиняного  кирпича М100 по ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М 75, толщиной не менее 120мм .

5. Запроектированные внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, на путях эвакуации – противопожарные, степень огнестойкости Е1 60.

6. В санузлах, коридорах и вестибюлях напольное покрытие – керамическая плитка. 

7. В санузлах  по стенам  под керамическую плитку выполнить слой штукатурки ( не менее 5мм ) составом – «Кальматрон-эконом» ,  выше уровня плитки  и по полу   выполнить обмазочную гидроизоляцию «Кальматрон» слоем не менее 2мм.

8. В помещениях (кроме санузлов и коридоров) напольное покрытие – высокопрочный (коммерческий) линолеум «Таркет».

9.Внутренняя отделка гостиничных этажей запроектирована в соответствии с функциональным назначением помещений и санитарно-гигиеническими требованиями.

Потолки:

- на 1-м  и  3-м этажах  к перекрытиям необходимо прикрепить негорючий утеплитель типа «БАТТС»  толщиной  не менее 50мм и восстановить подвесной потолок согласно требованиям  проекта.

- на 2-м этаже в жилых комнатах окрасить водоэмульсионной краской «Тиккурила» по штукатурке.

- в санузлах 2-го и 3-го этажей, коридоре и вестибюле 1-го этажа подвесной потолок из алюминиевых реек (цвет светло-бежевый, оттенок  согласовать с Заказчиком).

Стены:

- в гостиничных номерах и коридорах  окраска  водоэмульсионной краской «Тиккурила» по штукатурке.

- в санузлах глазурованная плитка «Керама-марацци» (размер  200х300 мм, цвет светло-бежевый, оттенок согласовать с заказчиком) на высоту 1,8м, выше - окраска водоэмульсионной краской «Тиккурила» по штукатурке (цвет светло-бежевый оттенок , согласовать с заказчиком).



	12.
	Электрооборудование и электроосвещение
	1.На 2-м и 3-м этажах зданий устанавливаются щитки рабочего освещения ЩО1 и ЩО2. Кроме этого на 2-м этаже устанавливается  щиток аварийного освещения –ЩОА1.Подключение вышеуказанных шитков осуществляется от существующих питающих электрических сетей.

2.В коридорах и холлах, в качестве источников света,  используются встроенные светильники с люминесцентными лампами. В гостиничных номерах- потолочные светильники . В прихожих номеров и санузлах запроектированы настенные светильники с энергосберегающими лампами

3. Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелем  ВВГнг-LS .

4. Все металлические нетоковедущие части осветительной установки заземлить (занулить) согласно ПУЭ, ГОСТ50571.3-2009, ГОСТ 50571.10-96.

5. Подключение щитков рабочего и аварийного освещения предусмотрено от входящих фидеров в существующей электрощитовой.

	13.
	Водоснабжение и водоотведение
	1.Снабжение второго и третьего этажей здания холодной и горячей водой осуществляется от существующих сетей здания.

2. Для обеспечения циркуляции стояки, на которых установлены полотенцесушители, соединяются в магистральный трубопровод по верху четвертого этажа с дальнейшим подключением в существующий циркуляционный стояк.

3. Разводки горячего трубопровода в жилых номерах идут параллельно разводкам холодного  водоснабжения. В качестве запорной арматуры используют латунные  вентили.

4. На водоразборной сети для управления потоком воды предусмотрена установка запорной арматуры. Вентили устанавливают на ответвлениях от подводящего трубопровода в каждый жилой номер, перед спускным бачком. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен, следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

5. В помещениях второго и третьего этажа запроектирована система бытовой канализации. Сточные воды от санитарных приборов санузлов  по отводным линиям поступают в стояки (существующие и проектируемые), которые в техническом подполье собираются в сборный трубопровод и далее самотеком к существующим выпускам в наружную сеть канализации.

6.Сеть канализации запроектирована из полипропиленовых труб. Для прочистки сетей канализации на углах поворота, в начале сети и на стояках устанавливаются прочистки и ревизии.

7. Вентиляция канализационной сети осуществляется через существующие канализационные стояки, выведенные на кровлю здания.

8.Сеть внутренней канализации имеет уклон не менее 0,02.

9.Монтаж внутренних систем водопровода и канализации вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85*



	14.
	Отопление и вентиляция 
	1. Система отопления здания остается без изменения.

2. В системе отопления второго и третьего этажей предусматривается замена труб на подводках к нагревательным приборам. Врезка замыкающих участков и установка терморегулирующих клапанов RTD-N-12 на подающих подводках к приборам и запорных клапанов RLV-20  на обратных подводках.

3. В помещениях санузлов запроектирована вытяжная вентиляция с механическим  побуждением. Приток воздуха естественный.

4. Вытяжка осуществляется малошумными канальными вентиляторами (см.проект).

5.Воздуховоды необходимо выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ14918-91 толщиной не менее  0,8мм.

6. На транзитных воздуховодах в местах пересечения противопожарных перекрытий установлены огнезадерживающие клапаны диаметром 160 мм и  пределом огнестойкости не менее 1час.

7.Дымоудаление – естественное.



	15.
	Сети связи
	1.Для приема программ телевизионных передач на кровле здания ИПТТи ПК предусмотрена установка антенн.

2. От антенн прокладывается телевизионный кабель до телевизионного оборудования по существующему стояку в осях 2-3/В-Г.

3. Усилитель устанавливается в нише для проводки слаботочных систем на 3-м этаже.

4. Для защиты телеантенны от атмосферных разрядов необходимо предусмотреть устройство молниезащиты, состоящее из арматурной стали не менее d8мм, прокладываемой по техническому этажу, а далее по наружной стене, соединяющей теле-мачту с заземлителями, состоящей из угловой стали не менее 50х50х2,5м и полосовой стали не менее 40х4. Соединения выполняются на сварке. Сопротивление заземления не более 20 Ом.

5. Для оповещения о внештатных ситуациях устанавливаются приемники УКВ- вещания «Лира-РП-248-14».


	16.
	Общие требования к выполнению работ
	1.Технология и методы производства работ должны выполняться  в соответствии с действующими нормами. Работы должны  производиться только в отведенной зоне работ, минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.



	17.
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  
	1.Порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить ППР  и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней после подписания договора.



	18.
	Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ


	1.Применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. 

	19.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	1.При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

2.Безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

3. Безопасность выполняемых работ – согласно требованиям   Федерального закона от 30.06.2006  №90-ФЗ

4. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

5. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий.



	20.
	Условия выполнения работ


	До начала производства работ Подрядчик должен:

1.Изучить проектно-сметную документацию.

2.Разработать проект производства работ (за счет собственных средств) включающий в себя График производства работ и в течение 3-х календарных дней после подписания Договора  представить его на утверждение Заказчику.

3.Принять ( срок 1 (один) календарный день после подписания Договора)  этажи под капитальный ремонт с оформлением акта приема-передачи объекта.

3.Установить, в течение 1 (одного) календарного дня после подписания Договора, приборы учета   электроэнергии и  воды.

4.Предоставить список всех сотрудников и Гос. номера автомобильной техники задействованных в выполнении капитального ремонта  для оформления допусков на территорию СГУПС.

5.Обеспечить персонал, задействованный на строительной площадке, специальной одеждой, индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ.

При проведении работ Подрядчик  должен:

1.Своевременно производить оплату за потребляемую электроэнергию и воду.

2.Строго руководствоваться данной проектной документацией и графиком производства работ утвержденного Заказчиком. Отступление от проекта допускается только по согласованию с проектной организацией осуществляющей авторский надзор..

3.Информировать Заказчика о приемке скрытых работ за 3 рабочих дня в письменной форме.

4.Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, а также   производственной санитарии и  чистоту выезжающего транспорта. Организовать вход в здание согласно требованиям техники безопасности. 

5.Убирать строительный мусор со строительной площадки ежедневно.

7.Представлять Форму КС2 Заказчику на рассмотрение не позднее 25-го числа текущего месяца совместно с исполнительной документацией по выполненным работам, указанных в Форме КС2: журналами работ, актами на скрытые работы сертификатами, паспортами на материалы, заключениями лабораторных испытаний. Оплата производится в строгом соответствии с фактически выполненными объемами работ на основании актов №№ КС-2, КС-3,

  Порядок сдачи и приемки результатов работ

1. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

 После завершения работ Подрядчик должен:

1.Освободить строительную площадку от строительных  материалов и строительного мусора в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания работ. В противном случае Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством на территории РФ, за нарушение установленных сроков.

3.Нести гарантийные обязательства за качество выполненных работ в течение 5-и лет с момента подписания акта выполненных работ на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течении суток, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, устранять выявленные дефекты за свой счет.

4.Представить журналы работ, акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов.

Прочие требования
-Заказчик не предоставляет площадей для размещения строительных материалов и проживания работников Подрядной организации. 

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. 



	Дефектная ведомость



	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           1 этаж демонтаж

	1
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>  по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	2,3015
	 

	2
	Демонтаж потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	1,4885
	 

	                           2 этаж демонтаж

	3
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	3,8224
	 

	4
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	2,97
	 

	5
	Демонтаж перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,1748
	 

	6
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,3024
	 

	7
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	3,42
	 

	8
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	2,51
	 

	9
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4674
	 

	10
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,3154
	 

	11
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	3,8224
	 

	12
	Демонтаж светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей
	10м2
	1,92
	

	                           3 этаж демонтаж

	13
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	3,95
	 

	14
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4674
	 

	15
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	2,312
	 

	16
	Демонтаж перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,1748
	 

	17
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,2268
	 

	18
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	3,95
	 

	19
	Демонтаж светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей
	10м2
	1,92
	

	20
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	3,63
	 

	21
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	2,3
	 

	22
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,3154
	 

	                           Раздел 2. 1 этаж Строительная часть

	                           Потолок

	23
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	18,95
	 

	24
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	2,3015
	 

	25
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	1,4885
	 

	26
	Устройство уголка  декоративного (пристенный)
	м
	104,03
	 

	                           Колонны

	27
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,36
	 

	28
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,072
	 

	29
	Облицовка стен гипсокартонными листами
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,036
	 

	30
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,108
	 

	                           Раздел 3. 2 этаж Строительная часть

	                           Перегородки

	31
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С362) с одним дверным проемом
	100м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,192
	

	32
	Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	29,9
	 

	33
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	3,1476
	 

	34
	Устройство минераловатных плит, толщиной 50мм.
	М2
	19,78
	

	                           Пол

	                           Коридор и холл

	35
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,7788
	 

	36
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,7788
	 

	37
	Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону(сапожок)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,0941
	 

	                           Санузлы

	38
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,29
	 

	40
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,262
	 

	43
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,262
	 

	                           Комнаты

	44
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	2,7219
	 

	45
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	2,7219
	 

	46
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	3,42
	 

	                           Проемы

	47
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,37
	 

	48
	Установка  дверных блоков
	100 м2 проемов
	0,6843
	 

	49
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	36
	 

	50
	Установка замков врезных
	Компл.
	27
	

	52
	Установка пружины
	Компл.
	1
	

	53
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	3,768
	 

	                           стены

	54
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (за кафелем)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,9857
	 

	55
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (выше кафеля)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,72192
	 

	56
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5,51
	 

	57
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4,674
	 

	58
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,24
	 

	68
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	10,424
	 

	69
	Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.986
	 

	70 
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до35 %
	100м2 окрашиваемой поверхности
	2,8338
	

	71
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,61
	 

	72
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,263
	 

	73
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,263
	 

	                           Потолок

	74
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,729
	 

	75
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,729
	 

	76
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,7788
	 

	                           Раздел 4. 3 этаж Строительная часть

	                           Перегородки

	77
	Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	29,9
	 

	78
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	3.14
	 

	79
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С362) с одним дверным проемом
	100м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,192
	

	80
	Устройство плит минераловатных, толщиной не менее 50мм
	М2
	19,78
	

	                           Пол

	                           Коридор и холл

	81
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,7788
	 

	82
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,7788
	 

	83
	Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону(сапожок)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,0941
	 

	                           Санузлы

	84
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,29
	 

	85
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,262
	 

	86
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,262
	 

	                           Комнаты

	87
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	2,7219
	 

	88
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	2,7219
	 

	89
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	3,4237
	 

	                           Проемы

	90
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,37
	 

	91
	Установка дверных блоков
	100 м2 проемов
	0,6843
	 

	92
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	36
	 

	93
	Устройство замка врезного оцинкованного с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	27
	 

	94
	Устройство пружины
	компл.
	1
	 

	105
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	3,768
	 

	                           стены

	106
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (за кафелем)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	          0,9857
	 

	108
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (выше кафеля)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,7219
	 

	110
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5,51
	 

	111
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4,6735
	 

	112
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,24
	 

	113
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	10,424
	 

	114
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до35 %
	100м2 окрашиваемой поверхности 
	2,8338
	

	115
	Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,986
	 

	116
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,61
	 

	117
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,263
	 

	118
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,263
	 

	                           Потолок

	120
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	18,849
	 

	121
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	3,51
	 

	122
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,262
	 

	123
	Устройство уголка  декоративного (пристенный)
	м
	61,96
	 

	                           Раздел 5. Уборка мусора

	124
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	175,11
	 

	125
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	175,11
	 

	                           Раздел 6. Водоснабжение и канализация

	                           Демонтажные работы

	126
	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,4
	 

	127
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	128
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	129
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0,06
	 

	130
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,06
	 

	131
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,06
	 

	132
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 приборов
	0,06
	 

	133
	Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	0,2
	 

	134
	Снятие смесителя с душевой сеткой
	100 шт. арматуры
	0,02
	 


	135
	Демонтаж сифонов
	100 приборов
	0,02
	 

	                           Монтаж системы В1

	136
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1,05
	 

	137
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,07
	 

	138
	Подводка гибкая L=0,5м d.15мм
	шт
	17
	 

	139
	Переход стальной приварной d20*2.35-15*2.0
	шт
	10
	 

	140
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (гильзы)
	100 м трубопровода
	0,018
	 

	141
	Крепления для трубопроводов: подвесы
	кг
	1
	 

	142
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	45
	 

	143
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.15мм
	шт
	20
	 

	144
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.20мм
	шт
	7
	 

	145
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.25мм
	шт
	1
	 

	146
	Кран шаровый полнопроходной муфтовый латунный"Бабочка" d.15мм
	шт
	17
	 

	147
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	4,9
	 

	                           Монтаж системы Т3, Т4

	148
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	2,18
	 

	149
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	 

	150
	Переход стальной приварной d20*2.35-15*2.0
	шт
	32
	 

	151
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (гильзы)
	100 м трубопровода
	0,036
	 

	152
	Крепления для трубопроводов: подвесы
	кг
	2
	 

	153
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	79
	 

	154
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.15мм
	шт
	20
	 

	155
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.20мм
	шт
	54
	 

	156
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.25мм
	шт
	1
	 

	157
	Кран Маевского  d.10мм
	шт
	4
	 

	158
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	3
	 

	159
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	2
	 

	160
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)трубками
	10 м трубопровода
	9,5
	 

	161
	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб
	10 шт.
	1,6
	 

	                           Монтаж канализации

	162
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,95
	 

	163
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,68
	 

	164
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,5
	 

	165
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	6
	 

	166
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	1,8
	 

	167
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	1,8
	 

	168
	Установка смесителей
	10 шт.
	3,6
	 

	169
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	1,8
	 

	170
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	1,6
	 

	171
	Установка муфт электромагнитных, масса до 10 кг
	1 шт.
	12
	 

	172
	Муфта противопожарная
	шт
	12
	 

	173
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р)
	1 решетка
	12
	 

	174
	Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм
	1 клапан
	4
	 

	175
	Клапан вентиляционный
	шт
	4
	 

	176
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	5,3
	 

	                           Уборка мусора

	177
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,319
	 

	178
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	0,319
	 

	                           Раздел 7. Отопление

	                           Демонтажные работы

	179
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	 

	180
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	0,02
	 

	                           Монтажные работы

	181
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	 

	182
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	105
	 

	183
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	40
	 

	184
	Терморегулятор радиаторный с клапаном
	шт.
	20
	 

	185
	Клапан запорный радиаторный
	шт.
	20
	 

	186
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07
	 

	                           Раздел 8. Вентиляция В1; В2

	187
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,6 т
	1 вентилятор
	2
	 

	188
	Вентилятор канальный К200 М, 2551 об/мин
	шт
	2
	 

	189
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	17
	 

	190
	Клапан противопожарный (огнезадерживающий)
	шт
	3
	 

	191
	Заслонка воздушная Р125Р
	шт
	14
	 

	192
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	2
	 

	193
	Клапан обратный диаметром 160 мм
	шт
	2
	 

	194
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 150*150 мм
	1 решетка
	18
	 

	195
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм
	1 шт.
	2
	 

	196
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг
	шт.
	2
	 

	197
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,85565
	 

	198
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм
	шт.
	4
	 

	199
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной листа 0,8 мм диаметром 125 мм
	м2
	35,325
	 

	200
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной листа 0,8 мм диаметром 160 мм
	м2
	50,24
	 

	201
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,093
	 

	202
	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 светлая
	м2
	1
	 

	203
	 Покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300»  с пределом огнестойкости 1,0 час
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,5024
	 

	                           Раздел 9. Электроосвещение

	                           Демонтажные работы

	                           1этаж

	204
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,65
	 

	                           2 и 3 этаж

	205
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,24
	 

	206
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,82
	 

	                           Электромонтажные работы

	207
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	3
	 

	208
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	2
	 

	209
	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг
	1 шт.
	2
	 

	210
	Табло сигнальное студийное или коридорное
	шт.
	6
	 

	211
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,22
	 

	212
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,84
	 

	213
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,34
	 

	214
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	9,1
	 

	215
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий
	100 м
	1,5
	 

	216
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	19
	 

	217
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям
	100 м
	20,7
	 

	218
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,8
	 

	219
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	1,2
	 

	220
	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,08
	 

	221
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4
	1 шт.
	18
	 

	222
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг
	100 шт.
	0,9
	 

	223
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг
	100 шт.
	1,8
	 

	224
	Лоток стальной для крепления соединительных муфт на установленных полках
	100 шт.
	0,9
	 

	                           Стоимость материалов и оборудования неучтенных расценками

	225
	Пункт силовой вводно-распределительный на 660Вт в сборе (ЩО1 и ЩО2)
	шт
	2
	 

	226
	Пункт силовой вводно-распределительный на 660Вт в сборе (ЩОА1)
	шт
	1
	 

	227
	Кнопочный пост управления .ПКУ-15.21-131, номинальный ток контактов-10А, вертикальных рядов-1, горизонтальных рядов- 3,степень защиты, не ниже -IP54, для пристройки к ровной поверхности.
	шт
	2
	 

	228
	Ящик управления РУСМ5111-18ХХ..34ХХ, Номин. ток ящика, А: 1,0

Предел регулировки тока теплового реле, А: 0,61-1,0

Номин. ток расц. авт. выкл., А: 1,6

Номин. напряжение цепей, В (силовой/управления): -380 50Гц / -220 50Гц (фазн.напр.) или -380 50Гц (линейн. напр.)

Габариты 400Х300Х150
	шт
	2
	 

	229
	Светильник  аварийного освещен. 8Вт.,с надписью "ВЫХОД", с люминесцентной лампой, способен удерживать автономный режим работы не менее 3часов, степень зашиты не ниже IP40.
	шт
	6
	 

	230
	Светильник с четырьмя люминесцентными лампами 4х18Вт, встроенный,  устанавливаемый в коридорах.
	шт
	22
	 

	231
	Светильник с четырьмя люминесцентными лампами 4х18Вт, потолочный, устанавливаемый в комнатах.
	шт
	84
	 

	232
	Светильник круглой формы с цоколем Е27, настенный с одной энергосберегающей лампой  степень защиты  не хуже IP20, устанавливаемый   в прихожих. 
	шт
	16
	 

	233
	Светильник круглой формы  с цоколем Е27, С одной энергосберегающей лампой, настенный, степень защиты не хуже IP54, устанавливаемый ванных комнатах.
	шт
	18
	 

	234
	Лампы люминисцентные 18Вт
	шт
	440
	 

	235
	Лампы энергосберегающая 20Вт
	шт
	40
	 

	236
	ВВГнг 2*1,5 мм2
	м
	460
	 

	237
	ВВГнг 3*2,5 мм2
	м
	1500
	 

	238
	ВВГнг-LS 3*2,5 мм2
	м
	2000
	 

	239
	ВВГнг-LS 5*10 мм2
	м
	30
	 

	240
	ВВГнг-LS 5*16 мм2
	м
	40
	 

	241
	ВВГнг 1*4 мм2
	м
	60
	 

	242
	ВВГнг 1*6 мм2
	м
	720
	 

	243
	ВВГнг 3*1,5 мм2
	м
	100
	 

	244
	КВВГнг-LS 4*2,5 мм2
	м
	110
	 

	245
	КГн 4*1,5 мм2
	м
	10
	 

	246
	Коробка ответвительная У197 УХЛЗ
	шт.
	250
	 

	247
	Коробка ответвительная КОР 94-ЗУ1
	шт.
	60
	 

	248
	Переключатель одноклавишный на 2 направления С66-004
	шт.
	8
	 

	249
	Шина дополнительного уравнения потенциалов  сеч.10мм(коробка ШДУП 143*103*54)
	шт
	18
	 

	250
	Стойка кабельная, L=800 мм (К1152УЗ)
	шт
	90
	 

	251
	Полка кабельная, L=250 мм (К1161УЗ)
	шт
	180
	 

	252
	Лоток монтажный, L=2000 мм (ЛМ200*65УХЛ4)
	шт
	90
	 

	253
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	80
	 

	254
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	шт.
	10
	 

	255
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	шт.
	110
	 

	                           Раздел 10. Телевидение

	256
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг
	1 шт.
	1
	 

	257
	Система из нескольких антенн
	1 система
	1
	 

	258
	Отдельно устанавливаемый усилитель
	1 шт.
	1
	 

	259
	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал
	1 усилитель
	1
	 

	260
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для одного канала
	1 измерение
	1
	 

	261
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для каждого последующего канала
	1 измерение
	1
	 

	262
	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала
	1 измерение
	1
	 

	263
	Сдача работ с контрольными измерениями для каждого последующего канала
	1 измерение
	1
	 

	264
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,15
	 

	265
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,9
	 

	266
	Розетка
	1 шт.
	28
	 

	267
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	9
	 

	                           Материалы , неучтенные ценником

	268
	Мачта телевизионная МТ-5
	шт
	1
	 

	269
	Антена телевизионная АТКГ(В) 4.1.6.-12.4
	шт
	1
	 

	270
	Антена телевизионная АТКГ(В) 2.1.2.,4.2
	шт
	1
	 

	271
	Антена телевизионная АТИГ(В) 5.2.21-60.5
	шт
	1
	 

	272
	Усилитель телевизионный
	шт
	1
	 

	273
	Фильтр
	шт
	1
	 

	274
	Изолятор земли
	шт
	1
	 

	275
	Ответвитель абонентский LA-3-16
	шт
	2
	 

	276
	Ответвитель абонентский LA-3-12
	шт
	2
	 

	277
	Ответвитель абонентский LA-4-10
	шт
	2
	 

	278
	Делитель абонентский LV-2
	шт
	1
	 

	279
	Делитель абонентский LV-4
	шт
	2
	 

	280
	Розетка телевизионная TR-1
	шт
	28
	 

	281
	Крышка к розетке 2001-С
	шт
	28
	 

	282
	Корпус к розетке 2001-F
	шт
	28
	 

	283
	Переходник Р108-52
	шт
	28
	 

	284
	Кабель коаксиальный
	м
	900
	 

	285
	Металлорукав  д20мм РЗ ЦХ
	м
	15
	 

	286
	Кабель-канал 16*16
	шт.
	90
	 

	                           Раздел 11. Радиофикация

	287
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	28
	 

	288
	Приемник УКВ-вещания Лира РП-248-1
	шт.
	28
	 

	                           Раздел 12. Молниезащита

	289
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,35
	 

	290
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,014
	 

	291
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,3
	 

	292
	Угловой равнополочный горячекатаный прокат  из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст0
	т
	0,0285
	 

	293
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,15
	 

	294
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0
	т
	0,0183
	 

	Таблица  используемых материалов
1.

Линолеум «Таркет»

2.

Клей для линолеума «Unis»

3.

Водно-дисперсионная краска «Тиккурила»

4.

Подвесные потолки «Армстронг»

5.

Светильники HRS\R418, HRS\S418, НПО-22-100,  НПБ-1107С
6.
Двери и фурнитура «Арсенал»
7.
Умывальники типа «Компакт»

8.
Унитаз типа «Компакт»
9.

Плинтус напольный, деревянный 54х22 мм

10.

Обмазочная гидроизоляция «Кальматрон»

11.

Штукатурка для ванных комнат под кафельную плитку «Кальматрон-эконом»

12.

Утеплитель «БАТТС»

13.

Напольная керамическая плитка «Керама-марацци»

14.

Настенная керамическая плитка «Керама-марацци»

15.

Теплоизоляция труб «Термофлекс» ФРЗ

16.

Терморегулирующие клапаны –RTD-N-12 и запорные коапаны  RLV-20
17.

Защитный состав для воздуховодов «Файрекс 300»

18.

Кабель для сети телевидения коаксиальный

19.

Приемник для оповещений УКВ-вещания «Лира-РП-248-14»




                Заказчик                                                                         Подрядчик

Первый проректор                                                                 Директор

___________________ А.Л.Манаков                                   _________________ А.С.Набиев

Электронная подпись                                                            Электронная подпись


















Приложение к Договору
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 3

	
	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	

	
	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
	
	
	
	

	
	
	
	
	(объектная смета)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на
	Капитальный ремонт  2-х этажей ИПТТиПК
	
	
	

	
	
	
	
	(наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость 8949485,71 руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства на оплату труда  руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расчетный измеритель единичной стоимости
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в ценах по состоянию на июль 2012 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда, руб.
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Локальные сметные расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЛС №1
	строительные работы
	5515392,92
	
	
	
	5515392,92
	
	

	2
	ЛС №2
	Водоснабжение и канализация
	899727,97
	57751,6
	
	
	957479,57
	
	

	3
	ЛС №3
	Электроосвещение
	
	1405319,72
	
	
	1405319,72
	
	

	4
	ЛС №4
	Отопление, вентиляция
	426709,51
	
	
	
	426709,51
	
	

	5
	ЛС №5
	Телевидение и радиофикация
	
	294371,01
	
	
	294371,01
	
	

	
	
	Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"
	6841830,4
	1757442,33
	
	
	8599272,73
	
	

	Непредвиденные затраты
	
	
	
	
	
	
	

	6
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 1%
	68418,3
	17574,44
	
	
	85992,74
	
	

	
	
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	6910248,7
	1775016,77
	
	
	8685265,47
	
	

	Коэффициент аукционного понижения
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Коэффициент аукционного понижения   к=0,87323869859
	-847131,60
	-253823,93
	
	
	-1100955,53
	
	

	
	
	Итого с учетом "Коэф. аукц. понижения"
	6063117,10
	1521192,83
	
	
	7584309,93
	
	

	Налоги и обязательные платежи
	
	
	
	
	
	
	

	8
	МДС 81-35.2004 п.4.100
	НДС - 18%
	1091361,08
	273814,71
	
	
	1365175,79
	
	

	
	
	Итого с учетом "Налоги и обязательные платежи"
	7154478,18
	1795007,53
	
	
	8949485,71
	
	

	
	
	Всего по объектной смете
	7154478,18
	1795007,53
	
	
	8949485,71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	____________
	
	

	" _____ " ________________ 2012 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2012 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	строительные работы (Капитальный 2-х этажей ИПТТиПК)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ ________________
	________________5740012,18
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ____________________________
	________________1138637,85
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _______________________________
	___________________9919,87
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2012г. Средний индекс сб. №3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       1 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР15-01-047-15
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

(100 м2 поверхности облицовки)
	2,3015
	9810,6

7754,18
	2056,42

75,13
	22579,1
	17846,25
	4732,85

172,91
	71,722
	165,07

	2
	ТЕР15-01-047-16
	Демонтаж потолков реечных алюминиевых

(100 м2 поверхности облицовки)
	1,4885
	8801,7

8200,7
	601

28,77
	13101,33
	12206,74
	894,59

42,82
	75,852
	112,91

	                                       2 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР15-01-047-15
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

(100 м2 поверхности облицовки)
	3,8224
	9810,6

7754,18
	2056,42

75,13
	37500,04
	29639,58
	7860,46

287,18
	71,722
	274,15

	4
	ТЕРр55-05-1
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

(100 м2 перегородок)
	2,97
	17043,47

13849,11
	3194,36

823,42
	50619,11
	41131,86
	9487,25

2445,56
	141,2
	419,36

	5
	ТЕР10-04-010-01
	Демонтаж перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,1748
	19840,76

19193,18
	647,58

65,76
	3468,16
	3354,97
	113,19

11,49
	183,992
	32,16

	6
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

(100 м2)
	0,3024
	11046,26

9665,39
	1380,87

1093,12
	3340,39
	2922,81
	417,58

330,56
	103,91
	31,42

	7
	ТЕРр57-02-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина

(100 м2 покрытия)
	3,42
	1044,9

1021,73
	23,17

18,41
	3573,56
	3494,32
	79,24

62,96
	11,39
	38,95

	8
	ТЕРр57-03-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	2,51
	338,17

338,17
	
	848,81
	848,81
	
	3,77
	9,46

	9
	ТЕРр63-07-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,4674
	7572,26

6730,24
	842,02

250,42
	3539,27
	3145,71
	393,56

117,05
	74,3
	34,73

	10
	ТЕРр57-02-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток

(100 м2 покрытия)
	0,3154
	7109,87

6852,97
	256,9

203,37
	2242,45
	2161,43
	81,02

64,14
	69,87
	22,04

	11
	ТЕР11-01-011-01
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	3,8224
	3098,14

2887,72
	210,42

143,53
	11842,33
	11038,02
	804,31

548,63
	31,608
	120,82

	12
	ТЕР11-01-011-02
	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
	3,8224
	147,96

73,09
	74,87

47,53
	565,56
	279,38
	286,18

181,68
	0,8
	3,06

	                                       3 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР15-01-047-15
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

(100 м2 поверхности облицовки)
	3,95
	9810,6

7754,18
	2056,42

75,13
	38751,87
	30629,01
	8122,86

296,76
	71,722
	283,3

	14
	ТЕРр63-07-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,4674
	7572,26

6730,24
	842,02

250,42
	3539,27
	3145,71
	393,56

117,05
	74,3
	34,73

	15
	ТЕРр55-05-1
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

(100 м2 перегородок)
	2,312
	17043,47

13849,11
	3194,36

823,42
	39404,5
	32019,14
	7385,36

1903,75
	141,2
	326,45

	16
	ТЕР10-04-010-01
	Демонтаж перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,1748
	19840,76

19193,18
	647,58

65,76
	3468,16
	3354,97
	113,19

11,49
	183,992
	32,16

	43
	ТЕР09-04-010-04
	Демонтаж светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей

(10 м2 витража)
	1,92
	2153,52

2005,86
	147,66
	4134,76
	3851,25
	283,51
	18,998
	36,48

	17
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

(100 м2)
	0,2268
	11046,26

9665,39
	1380,87

1093,12
	2505,29
	2192,11
	313,18

247,92
	103,91
	23,57

	18
	ТЕР11-01-011-01
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	3,95
	3098,14

2887,72
	210,42

143,53
	12237,65
	11406,49
	831,16

566,94
	31,608
	124,85

	19
	ТЕР11-01-011-02
	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
	3,95
	147,96

73,09
	74,87

47,53
	584,44
	288,71
	295,73

187,74
	0,8
	3,16

	20
	ТЕРр57-02-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина

(100 м2 покрытия)
	3,63
	1044,9

1021,73
	23,17

18,41
	3792,99
	3708,88
	84,11

66,83
	11,39
	41,35

	21
	ТЕРр57-03-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	2,3
	338,17

338,17
	
	777,79
	777,79
	
	3,77
	8,67

	22
	ТЕРр57-02-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток

(100 м2 покрытия)
	0,3154
	7109,87

6852,97
	256,9

203,37
	2242,45
	2161,43
	81,02

64,14
	69,87
	22,04

	                                       Раздел 2. 1 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Потолок
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

(1 м3 изоляции)
	18,95
	5110,41

1581,39
	308,31
	96842,27
	29967,34
	5842,47
	14,8
	280,46

	24
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

(100 м2 поверхности облицовки)
	2,3015
	41234,34

11077,4
	2937,75

107,33
	94900,83
	25494,64
	6761,23

247,02
	102,46
	235,81

	25
	ТЕР15-01-047-16
	Устройство потолков реечных алюминиевых

(100 м2 поверхности облицовки)
	1,4885
	182453,99

11715,27
	858,58

41,1
	271582,76
	17438,18
	1278

61,18
	108,36
	161,29

	26
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)

(м)
	104,03
	37,79
	
	3931,29
	
	
	
	

	                                       Колонны
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

(1 м3 изоляции)
	0,36
	5424,7

1818,59
	385,39
	1952,89
	654,69
	138,74
	17,02
	6,13

	28
	ТЕР10-06-038-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой

(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0,072
	44089,18

8277,43
	49,25
	3174,42
	595,98
	3,55
	79,35
	5,71

	29
	ТЕР15-07-016-01
	Облицовка стен гипсокартонными листами

(100 м2 отделываемой поверхности)
	0,036
	23112,41

8207,2
	69,15

54,79
	832,05
	295,46
	2,49

1,97
	81,65
	2,94

	30
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,108
	8503,76

5088,73
	116,93

3,53
	918,41
	549,58
	12,63

0,38
	49,335
	5,33

	31
	ТСЦ-101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА

(л)
	6,8
	378,46
	
	2573,53
	
	
	
	

	                                       Раздел 3. 2 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Перегородки
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР08-03-002-01
	Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)
	29,9
	3484,58

440,15
	208,74

72,37
	104188,94
	13160,49
	6241,33

2163,86
	4,43
	132,46

	33
	ТЕР08-02-002-05
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	3,1476
	53328,57

14122,81
	1949,86

675,76
	167857,01
	44452,96
	6137,38

2127,02
	143,99
	453,22

	50
	ТЕР10-06-032-02
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним дверным проемом

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,192
	96520

15334,36
	82,76
	18531,84
	2944,2
	15,89
	147
	28,22

	51
	ТСЦ-104-0099
	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм

(м2)
	19,78
	104,08
	
	2058,7
	
	
	
	

	                                       Пол
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Коридор и холл
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	0,7788
	9749,85

4151,09
	328,79

224,26
	7593,18
	3232,87
	256,06

174,65
	45,4365
	35,39

	35
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
	0,7788
	2845,47

105,07
	116,99

74,27
	2216,05
	81,83
	91,11

57,84
	1,15
	0,9

	36
	ТЕР11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных

(100 м2 покрытия)
	0,7788
	49199,67

13845,89
	960,46

461,19
	38316,7
	10783,18
	748,01

359,17
	137,747
	107,28

	37
	ТЕР15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону(сапожок)

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,0941
	68525,49

27683,5
	213,64

150,73
	6448,25
	2605,02
	20,1

14,18
	262,2
	24,67

	                                       Санузлы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ТЕР11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

(100 м2 изолируемой поверхности)
	0,29
	8030,98

3902,99
	1118,3

31,78
	2328,98
	1131,87
	324,31

9,22
	31,0155
	8,99

	39
	сметная стоимость
	компенсация стоимости гидроизоляция кальматрон

(кг)
	103,82
	36,06
	
	3743,75
	
	
	
	

	40
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	0,262
	9749,85

4151,09
	328,79

224,26
	2554,46
	1087,59
	86,14

58,76
	45,4365
	11,9

	41
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
	0,262
	2845,47

105,07
	116,99

74,27
	745,51
	27,53
	30,65

19,46
	1,15
	0,3

	42
	ТЕР11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных

(100 м2 покрытия)
	0,262
	49199,67

13845,89
	960,46

461,19
	12890,31
	3627,62
	251,64

120,83
	137,747
	36,09

	                                       Комнаты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	2,7219
	9142,64

3609,64
	263,03

179,41
	24885,35
	9825,08
	715,94

488,34
	39,51
	107,54

	45
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
	2,7219
	2808,37

91,36
	93,59

59,41
	7644,1
	248,67
	254,74

161,71
	1
	2,72

	46
	ТЕР11-01-036-04
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках

(100 м2 покрытия)
	2,7219
	3715,17

3001,19
	448,3

48,02
	10112,32
	8168,94
	1220,23

130,71
	31,41
	85,49

	47
	ТСЦ-101-0573
	Линолеум коммерческий

(м2)
	277,6
	462,5
	
	128390
	
	
	
	

	48
	ТЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных

(100 м плинтуса)
	3,4237
	3398,6

750,37
	47,97
	11635,79
	2569,04
	164,23
	7,65
	26,19

	                                       Проемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТЕР07-01-021-01
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т

(100 шт. сборных конструкций)
	0,37
	27264,44

9725
	17003,15

5892,51
	10087,84
	3598,25
	6291,17

2180,23
	96,75
	35,8

	133
	ТСЦ-403-0446
	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)

(шт.)
	13
	71,26
	
	926,38
	
	
	
	

	134
	ТСЦ-403-0448
	Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)

(шт.)
	10
	174,9
	
	1749
	
	
	
	

	135
	ТСЦ-403-0472
	Перемычка брусковая 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)

(шт.)
	14
	118,92
	
	1664,88
	
	
	
	

	52
	ТЕР10-04-013-01
	Установка  дверных блоков

(100 м2 проемов)
	0,6843
	131878,28

7351,75
	2106,36

225,29
	90244,31
	5030,8
	1441,38

154,17
	73,14
	50,05

	53
	ТСЦ-203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

(м2)
	-68,43
	1222,74
	
	-83672,1
	
	
	
	

	54
	Сметная стоимость
	Дверь противопожарная металлическая

(шт)
	1
	18661
	
	18661
	
	
	
	

	55
	сметная стоимость
	блоки дверные из массива сосны глухие

(м2)
	65,31
	2423,73
	
	158293,81
	
	
	
	

	56
	ТСЦ-101-0894
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных

(компл.)
	36
	472,84
	
	17022,24
	
	
	
	

	57
	ТСЦ-101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни

(компл.)
	27
	404,85
	
	10930,95
	
	
	
	

	58
	ТСЦ-101-2004
	Пружины

(компл.)
	1
	40,41
	
	40,41
	
	
	
	

	59
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников

(100 м коробок блоков)
	3,768
	2542,59

734,2
	24,01
	9580,48
	2766,47
	90,47
	7,82
	29,47

	                                       стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (за кафелем)

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,98568
	16265,17

6300,45
	271,34

290,01
	16032,25
	6210,23
	267,45

285,86
	59,6735
	58,82

	61
	сметная стоимость
	компенсация стоимости гидроизоляция кальматрон эконом

(кг)
	956,1
	17,27
	
	16511,85
	
	
	
	

	62
	ТЕР08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (выше кафеля)

(100 м2 изолируемой поверхности)
	0,72192
	7465,42

2666,73
	534,9
	5389,44
	1925,17
	386,16
	24,38
	17,6

	63
	сметная стоимость
	компенсация стоимости гидроизоляция кальматрон

(кг)
	173,3
	27,35
	
	4739,76
	
	
	
	

	64
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	5,51
	15389,11

5478,65
	217,07

232,01
	84794
	30187,36
	1196,06

1278,38
	51,89
	285,91

	65
	ТЕР15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	4,6735
	15163,46

9280,47
	622,25

786,6
	70866,43
	43372,28
	2908,09

3676,18
	85,84
	401,17

	66
	ТЕР15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,24
	37973,7

15778,4
	382,32

250,93
	9113,69
	3786,82
	91,76

60,22
	149,4425
	35,87

	131
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	10,424
	7816,63

4424,98
	93,54

2,82
	81480,55
	46125,99
	975,06

29,40
	42,9
	447,19

	132
	ТСЦ-101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА

(л)
	547,25
	378,46
	
	207112,24
	
	
	
	

	70
	ТЕРр61-02-9
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,61
	21566,31

16005,45
	119,51

94,67
	13155,45
	9763,32
	72,9

57,75
	157,1
	95,83

	67
	ТЕРр62-16-5
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2,8338
	4672,5

2783,69
	53,85

14,12
	13240,93
	7888,42
	152,6

40,01
	28,02
	79,4

	68
	ТСЦ-101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА

(л)
	158,25
	378,46
	
	59891,3
	
	
	
	

	69
	ТЕР15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,986
	64871,88

24072,6
	170,91

120,58
	63963,67
	23735,58
	168,52

118,89
	228
	224,81

	71
	ТЕРр61-07-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,263
	50598,74

39511,38
	206,98

163,83
	13307,47
	10391,49
	54,44

43,09
	383,06
	100,74

	72
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,263
	8503,76

5088,73
	116,93

3,53
	2236,49
	1338,34
	30,75

0,93
	49,335
	12,98

	73
	ТСЦ-101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА

(л)
	13,808333
	378,46
	
	5225,9
	
	
	
	

	                                       Потолок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ТЕР15-02-016-04
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	2,729
	15387,54

9405,92
	622,25

786,6
	41992,6
	25668,76
	1698,12

2146,63
	87
	237,42

	75
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2,729
	9031,23

5559,59
	99,57

2,82
	24646,23
	15172,12
	271,73

7,70
	53,9
	147,09

	76
	ТСЦ-101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА

(л)
	156,916667
	378,46
	
	59386,68
	
	
	
	

	77
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,7788
	43630,38

12739,01
	3672,18

134,17
	33979,34
	9921,14
	2859,89

104,49
	117,829
	91,77

	                                       Раздел 4. 3 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Перегородки
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ТЕР08-03-002-01
	Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)
	29,9
	3484,58

440,15
	208,74

72,37
	104188,94
	13160,49
	6241,33

2163,86
	4,43
	132,46

	79
	ТЕР08-02-002-05
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	3,1476
	53328,57

14122,81
	1949,86

675,76
	167857,01
	44452,96
	6137,38

2127,02
	143,99
	453,22

	80
	ТЕР10-06-032-02
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним дверным проемом

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,192
	96520

15334,36
	82,76
	18531,84
	2944,2
	15,89
	147
	28,22

	81
	ТСЦ-104-0099
	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм

(м2)
	19,78
	104,08
	
	2058,7
	
	
	
	

	                                       Пол
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Коридор и холл
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	0,7788
	9749,85

4151,09
	328,79

224,26
	7593,18
	3232,87
	256,06

174,65
	45,4365
	35,39

	83
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
	0,7788
	2845,47

105,07
	116,99

74,27
	2216,05
	81,83
	91,11

57,84
	1,15
	0,9

	84
	ТЕР11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных

(100 м2 покрытия)
	0,7788
	49199,67

13845,89
	960,46

461,19
	38316,7
	10783,18
	748,01

359,17
	137,747
	107,28

	85
	ТЕР15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону(сапожок)

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,0941
	68525,49

27683,5
	213,64

150,73
	6448,25
	2605,02
	20,1

14,18
	262,2
	24,67

	                                       Санузлы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	ТЕР11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

(100 м2 изолируемой поверхности)
	0,29
	8030,98

3902,99
	1118,3

31,78
	2328,98
	1131,87
	324,31

9,22
	31,0155
	8,99

	87
	сметная стоимость
	компенсация стоимости гидроизоляция кальматрон

(кг)
	103,82
	36,06
	
	3743,75
	
	
	
	

	88
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	0,262
	9749,85

4151,09
	328,79

224,26
	2554,46
	1087,59
	86,14

58,76
	45,4365
	11,9

	89
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
	0,262
	2845,47

105,07
	116,99

74,27
	745,51
	27,53
	30,65

19,46
	1,15
	0,3

	90
	ТЕР11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных

(100 м2 покрытия)
	0,262
	49199,67

13845,89
	960,46

461,19
	12890,31
	3627,62
	251,64

120,83
	137,747
	36,09

	                                       Комнаты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	2,7219
	9142,64

3609,64
	263,03

179,41
	24885,35
	9825,08
	715,94

488,34
	39,51
	107,54

	93
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
	2,7219
	2808,37

91,36
	93,59

59,41
	7644,1
	248,67
	254,74

161,71
	1
	2,72

	94
	ТЕР11-01-036-04
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках

(100 м2 покрытия)
	2,7219
	3715,17

3001,19
	448,3

48,02
	10112,32
	8168,94
	1220,23

130,71
	31,41
	85,49

	95
	ТСЦ-101-0573
	Линолеум коммерческий

(м2)
	277,6
	462,5
	
	128390
	
	
	
	

	96
	ТЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных

(100 м плинтуса)
	3,4237
	3398,6

750,37
	47,97
	11635,79
	2569,04
	164,23
	7,65
	26,19

	                                       Проемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ТЕР07-01-021-01
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т

(100 шт. сборных конструкций)
	0,37
	27264,44

9725
	17003,15

5892,51
	10087,84
	3598,25
	6291,17

2180,23
	96,75
	35,8

	101
	ТЕР10-04-013-01
	Установка дверных блоков

(100 м2 проемов)
	0,6843
	131878,28

7351,75
	2106,36

225,29
	90244,31
	5030,8
	1441,38

154,17
	73,14
	50,05

	102
	ТСЦ-203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

(м2)
	-68,43
	1222,74
	
	-83672,1
	
	
	
	

	103
	Сметная стоимость
	Дверь противопожарная металлическая

(шт)
	1
	18661
	
	18661
	
	
	
	

	104
	сметная стоимость
	блоки дверные из массива сосны глухие

(м2)
	65,31
	2423,73
	
	158293,81
	
	
	
	

	105
	ТСЦ-101-0894
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных

(компл.)
	36
	472,84
	
	17022,24
	
	
	
	

	106
	ТСЦ-101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни

(компл.)
	27
	404,85
	
	10930,95
	
	
	
	

	107
	ТСЦ-101-2004
	Пружины

(компл.)
	1
	40,41
	
	40,41
	
	
	
	

	108
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников

(100 м коробок блоков)
	3,768
	2542,59

734,2
	24,01
	9580,48
	2766,47
	90,47
	7,82
	29,47

	                                       стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (за кафелем)

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,98568
	16265,17

6300,45
	271,34

290,01
	16032,25
	6210,23
	267,45

285,86
	59,6735
	58,82

	110
	сметная стоимость
	компенсация стоимости гидроизоляция кальматрон эконом

(кг)
	956,1
	17,27
	
	16511,85
	
	
	
	

	111
	ТЕР08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (выше кафеля)

(100 м2 изолируемой поверхности)
	0,72192
	7465,42

2666,73
	534,9
	5389,44
	1925,17
	386,16
	24,38
	17,6

	112
	сметная стоимость
	компенсация стоимости гидроизоляция кальматрон

(кг)
	173,3
	27,35
	
	4739,76
	
	
	
	

	113
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	5,51
	15389,11

5478,65
	217,07

232,01
	84794
	30187,36
	1196,06

1278,38
	51,89
	285,91

	114
	ТЕР15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	4,6735
	15163,46

9280,47
	622,25

786,6
	70866,43
	43372,28
	2908,09

3676,18
	85,84
	401,17

	115
	ТЕР15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,24
	37973,7

15778,4
	382,32

250,93
	9113,69
	3786,82
	91,76

60,22
	149,4425
	35,87

	116
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	10,424
	7816,63

4424,98
	93,54

2,82
	81480,55
	46125,99
	975,06

29,40
	42,9
	447,19

	117
	ТСЦ-101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА

(л)
	547,25
	378,46
	
	207112,24
	
	
	
	

	118
	ТЕРр61-02-9
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,61
	21566,31

16005,45
	119,51

94,67
	13155,45
	9763,32
	72,9

57,75
	157,1
	95,83

	119
	ТЕРр62-16-5
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2,8338
	4672,5

2783,69
	53,85

14,12
	13240,93
	7888,42
	152,6

40,01
	28,02
	79,4

	120
	ТСЦ-101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА

(л)
	158,25
	378,46
	
	59891,3
	
	
	
	

	121
	ТЕР15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,986
	64871,88

24072,6
	170,91

120,58
	63963,67
	23735,58
	168,52

118,89
	228
	224,81

	122
	ТЕРр61-07-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,263
	50598,74

39511,38
	206,98

163,83
	13307,47
	10391,49
	54,44

43,09
	383,06
	100,74

	123
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,263
	8503,76

5088,73
	116,93

3,53
	2236,49
	1338,34
	30,75

0,93
	49,335
	12,98

	124
	ТСЦ-101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА

(л)
	13,808333
	378,46
	
	5225,9
	
	
	
	

	                                       Потолок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

(1 м3 изоляции)
	18,849
	5110,41

1581,39
	308,31
	96326,12
	29807,62
	5811,34
	14,8
	278,97

	126
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

(100 м2 поверхности облицовки)
	3,5078
	41234,34

11077,4
	2937,75

107,33
	144641,82
	38857,3
	10305,04

376,49
	102,46
	359,41

	127
	ТЕР15-01-047-16
	Устройство потолков реечных алюминиевых

(100 м2 поверхности облицовки)
	0,262
	184425,92

13472,56
	1073,22

51,38
	48319,59
	3529,81
	281,18

13,46
	124,614
	32,65

	128
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)

(м)
	61,97
	37,79
	
	2341,85
	
	
	
	

	                                       Раздел 5. Уборка мусора
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную

(1 т груза)
	175,11
	460,49

460,49
	80636,4
	80636,4
	
	
	

	130
	ФССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	175,11
	72,12
	72,12
	12628,93
	
	12628,93
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	4191390,75
	1100329,21
	152318,39

38308,64
	9919,87

	Накладные расходы
	
	
	
	
	867975,31
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	456026,86
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	
	
	
	
	2707599,75
	
	
	
	5091,98

	  Перегородки (ремонтно-строительные)
	
	
	
	189224,01
	
	
	
	745,81

	  Деревянные конструкции
	
	
	
	
	544892,58
	
	
	
	285,51

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	13360,97
	
	
	
	54,99

	  Полы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	29839,14
	
	
	
	142,51

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	13930,34
	
	
	
	69,46

	  Полы
	
	
	
	
	
	686575,49
	
	
	
	1097,47

	  Строительные металлические конструкции
	
	
	
	9025,85
	
	
	
	36,48

	  Теплоизоляционные работы
	
	
	
	
	270658,34
	
	
	
	565,56

	  Конструкции из кирпича и блоков
	
	
	
	742529,51
	
	
	
	1206,56

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	
	
	38320,11
	
	
	
	71,6

	  Материалы
	
	
	
	
	37322
	
	
	
	

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	96272,93
	
	
	
	393,14

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	42576,57
	
	
	
	158,8

	  Погрузо-разгрузочные работы
	
	
	
	
	80636,4
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автотранспортом
	
	
	
	12628,93
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	5515392,92
	
	
	
	9919,87

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	2938743,15
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	152318,39
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	1138637,85
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	867975,31
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	456026,86
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	55153,93
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	5570546,85
	
	
	
	

	  коэффициент аукционного снижения к=0,87323869859
	
	
	
	-706129,75
	
	
	
	

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	
	
	
	4864417,1
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	875595,08
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	5740012,18
	
	
	
	9919,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	____________
	
	

	" _____ " ________________ 2012 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2012 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Водоснабжение и канализация (Капитальный 2-х этажей ИПТТиПК)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость _________________________________
	_________________996473,77
	руб.
	
	
	
	
	

	
	      строительных работ __________________________
	________________899727,97
	руб.
	
	
	
	
	

	
	      монтажных работ ________________________________
	__________________57751,6
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда __________________________
	________________205122,88
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ____________________________
	___________________1713,43
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2012г. Средний индекс сб. №3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР16-04-002-01
	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

(100 м трубопровода)
	0,4
	11785,19

8679,16
	3106,03

882,56
	4714,08
	3471,67
	1242,41

353,02
	76,096
	30,44

	                                       Канализация
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР16-04-001-02
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

(100 м трубопровода)
	0,1
	2875,8

2810,34
	65,46

3,94
	287,58
	281,03
	6,55

0,39
	24,64
	2,46

	3
	ТЕР16-04-001-01
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм

(100 м трубопровода)
	0,1
	2961,6

2930,77
	30,83

1,32
	296,16
	293,08
	3,08

0,13
	25,696
	2,57

	4
	ТЕРр65-04-1
	Демонтаж умывальников и раковин

(100 приборов)
	0,06
	5077,99

5031,59
	46,4

36,72
	304,68
	301,9
	2,78

2,20
	51,3
	3,08

	5
	ТЕРр65-03-7
	Снятие смесителя без душевой сетки

(100 шт. арматуры)
	0,06
	3613,08

3600,59
	12,49

9,93
	216,78
	216,04
	0,74

0,60
	36,71
	2,2

	6
	ТЕРр65-04-2
	Демонтаж унитазов и писсуаров

(100 приборов)
	0,06
	6313,3

6261,56
	51,74

41,01
	378,8
	375,7
	3,1

2,46
	63,84
	3,83

	7
	ТЕРр65-04-10
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе

(100 приборов)
	0,06
	3702,9

3656,5
	46,4

36,72
	222,17
	219,39
	2,78

2,20
	37,28
	2,24

	8
	ТЕР17-01-001-18
	Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких

(10 компл.)
	0,2
	647,14

481,97
	165,17

13,01
	129,43
	96,4
	33,03

2,60
	4,356
	0,87

	9
	ТЕРр65-03-6
	Снятие смесителя с душевой сеткой

(100 шт. арматуры)
	0,02
	5667,98

5646,57
	21,41

16,95
	113,36
	112,93
	0,43

0,34
	57,57
	1,15

	10
	ТЕРр65-04-7
	Демонтаж сифонов

(100 приборов)
	0,02
	5783,3

5777,96
	5,34

4,29
	115,67
	115,56
	0,11

0,09
	58,91
	1,18

	                                       Раздел 2. Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Система В1
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

(100 м трубопровода)
	1,05
	32272,54

21697,9
	7765,08

2206,4
	33886,17
	22782,8
	8153,33

2316,72
	190,24
	199,75

	12
	ТЕР16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

(100 м трубопровода)
	0,07
	25234,18

17067,21
	4794,94

1348,21
	1766,39
	1194,7
	335,65

94,37
	149,64
	10,47

	13
	Цена поставщика
	Подводка гибкая L=0,5м d.15мм

(шт)
	17
	47,63
	
	809,71
	
	
	
	

	14
	Цена поставщика
	Переход стальной приварной d20*2.35-15*2.0

(шт)
	10
	24
	
	240
	
	
	
	

	15
	ТЕР16-02-002-05
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (гильзы)

(100 м трубопровода)
	0,018
	36397,34

4101,71
	355,59

24,64
	655,15
	73,83
	6,4

0,44
	37,07
	0,67

	16
	ТСЦ-301-1224
	Крепления для трубопроводов: подвесы

(кг)
	1
	46,72
	
	46,72
	
	
	
	

	17
	ТЕР16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

(1 шт.)
	45
	285,44

153,31
	19,99
	12844,8
	6898,95
	899,55
	1,47
	66,15

	18
	Цена поставщика
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.15мм

(шт)
	20
	103,65
	
	2073
	
	
	
	

	19
	Цена поставщика
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.20мм

(шт)
	7
	151,36
	
	1059,52
	
	
	
	

	20
	Цена поставщика
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.25мм

(шт)
	1
	237,86
	
	237,86
	
	
	
	

	21
	Цена поставщика
	Кран шаровый полнопроходной муфтовый латунный"Бабочка" d.15мм

(шт)
	17
	104,69
	
	1779,73
	
	
	
	

	22
	ТЕР26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками

(10 м трубопровода)
	4,9
	12510,08

401,48
	154,64
	61299,39
	1967,25
	757,74
	3,52
	17,25

	                                       Система Т3, Т4
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

(100 м трубопровода)
	2,18
	32272,54

21697,9
	7765,08

2206,4
	70354,14
	47301,42
	16927,87

4809,95
	190,24
	414,72

	24
	ТЕР16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

(100 м трубопровода)
	0,15
	25234,18

17067,21
	4794,94

1348,21
	3785,13
	2560,08
	719,24

202,23
	149,64
	22,45

	25
	Цена поставщика
	Переход стальной приварной d20*2.35-15*2.0

(шт)
	32
	24
	
	768
	
	
	
	

	26
	ТЕР16-02-002-05
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (гильзы)

(100 м трубопровода)
	0,036
	36397,34

4101,71
	355,59

24,64
	1310,3
	147,66
	12,8

0,89
	37,07
	1,33

	27
	ТСЦ-301-1224
	Крепления для трубопроводов: подвесы

(кг)
	2
	46,72
	
	93,44
	
	
	
	

	28
	ТЕР16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

(1 шт.)
	79
	315,64

153,31
	19,99
	24935,56
	12111,49
	1579,21
	1,47
	116,13

	29
	Цена поставщика
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.15мм

(шт)
	20
	103,65
	
	2073
	
	
	
	

	30
	Цена поставщика
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.20мм

(шт)
	54
	151,36
	
	8173,44
	
	
	
	

	31
	Цена поставщика
	Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.25мм

(шт)
	1
	237,86
	
	237,86
	
	
	
	

	32
	Цена поставщика
	Кран Маевского  d.10мм

(шт)
	4
	25,85
	
	103,4
	
	
	
	

	33
	ТЕР16-07-003-02
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм

(1 врезка)
	3
	680,73

508,72
	26,41
	2042,19
	1526,16
	79,23
	4,46
	13,38

	34
	ТЕР16-07-003-03
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм

(1 врезка)
	2
	703,17

508,72
	26,41
	1406,34
	1017,44
	52,82
	4,46
	8,92

	35
	ТЕР26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками

(10 м трубопровода)
	9,5
	12510,08

401,48
	154,64
	118845,76
	3814,06
	1469,08
	3,52
	33,44

	36
	ТЕР17-01-002-01
	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб

(10 шт.)
	1,6
	2912,95

674,98
	62,03
	4660,72
	1079,97
	99,25
	6,1
	9,76

	                                       Раздел 3. Канализация
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

(100 м трубопровода)
	0,95
	44943,01

7025,85
	163,66

9,84
	42695,86
	6674,56
	155,48

9,35
	61,6
	58,52

	38
	ТЕР16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм

(100 м трубопровода)
	0,68
	28392,65

7326,92
	77,08

3,31
	19307
	4982,31
	52,41

2,25
	64,24
	43,68

	39
	ТСЦ-301-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

(кг)
	1,5
	46,72
	
	70,08
	
	
	
	

	40
	ТЕР16-07-004-02
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм

(1 врезка)
	6
	1518,43

876,89
	5,98
	9110,58
	5261,34
	35,88
	8,94
	53,64

	41
	ТЕР17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды

(10 компл.)
	1,8
	8784,26

2395,46
	157,19

18,41
	15811,67
	4311,83
	282,94

33,14
	21,65
	38,97

	42
	ТЕР17-01-001-18
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких

(10 компл.)
	1,8
	16354,48

1204,94
	412,92

32,53
	29438,06
	2168,89
	743,26

58,55
	10,89
	19,6

	43
	ТЕР17-01-002-03
	Установка смесителей

(10 шт.)
	3,6
	7681,47

774,52
	1,03
	27653,29
	2788,27
	3,71
	7
	25,2

	44
	ТЕР17-01-003-01
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным

(10 компл.)
	1,8
	18765,69

2695,16
	293,07

45,19
	33778,24
	4851,29
	527,53

81,34
	24,64
	44,35

	45
	ТЕР17-01-001-22
	Установка трапов диаметром 50 мм

(10 компл.)
	1,6
	6426,97

559,86
	65,32

4,29
	10283,15
	895,78
	104,51

6,86
	5,06
	8,1

	46
	ТЕРм08-03-493-01
	Установка муфт электромагнитных, масса до 10 кг

(1 шт.)
	12
	2233,71

1927,55
	100,55

11,49
	26804,52
	23130,6
	1206,6

137,88
	16,9
	202,8

	47
	Цена поставщика
	Муфта противопожарная

(шт)
	12
	452,75
	
	5433
	
	
	
	

	48
	ТЕР20-02-003-10
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р)

(1 решетка)
	12
	160,52

110,35
	8,77
	1926,24
	1324,2
	105,24
	1,07
	12,84

	49
	ТЕР20-02-004-04
	Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм

(1 клапан)
	4
	595,23

336,22
	32,19

1,66
	2380,92
	1344,88
	128,76

6,64
	3,3
	13,2

	50
	Цена поставщика
	Клапан вентиляционный

(шт)
	4
	1355,93
	
	5423,72
	
	
	
	

	51
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников

(10 фасонных частей)
	5,3
	4504,81

739,56
	2197,6

631,35
	23875,49
	3919,67
	11647,28

3346,16
	7,09
	37,58

	                                       Раздел 4. Уборка мусора
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную

(1 т груза)
	0,319
	460,49

460,49
	146,9
	146,9
	
	
	

	53
	ФССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	0,319
	72,12
	72,12
	23,01
	
	23,01
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	616428,16
	169760,03
	47403,79

11470,80
	1522,92

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 11-12, 15, 17, 23-24, 26, 28, 33-34, 36-38, 40-45, 48-49, 22, 35, 51))
	648797,79
	190909,86
	58623,59

14213,02
	1713,43

	Накладные расходы
	
	
	
	
	195139,24
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	113542,54
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	
	
	
	
	899727,97
	
	
	
	1510,63

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	57751,6
	
	
	
	202,8

	  Итого
	
	
	
	
	957479,57
	
	
	
	1713,43

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	399264,34
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	58623,59
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	205122,88
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	195139,24
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	113542,54
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	9574,8
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	967054,37
	
	
	
	

	  коэффициент аукционного снижения к=0,87323869859
	
	
	
	-122585,07
	
	
	
	

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	
	
	
	844469,3
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	152004,47
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	996473,77
	
	
	
	1713,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	______________
	
	
	
	
	
	
	____________
	

	" _____ " ________________ 2012 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2012 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Отопление, вентиляция    (Капитальный 2-х этажей ИПТТиПК)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ _______________
	_________________444087,63
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ____________________________
	__________________57539,99
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _____________________________
	__________________560,05
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2012г. Средний индекс сб. №3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Отопление
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр65-14-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм

(100 м трубопровода)
	0,3
	3707,53

3707,53
	1112,26
	1112,26
	
	37,8
	11,34

	2
	ТЕРр65-05-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм

(100 шт.)
	0,02
	17908,91

8449,55
	29,99
	358,18
	168,99
	0,6
	81
	1,62

	                                       Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР16-02-001-02
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм

(100 м трубопровода)
	0,3
	15772,27

3648,02
	299,98

24,64
	4731,68
	1094,41
	89,99

7,39
	32,97
	9,89

	4
	ТСЦ-301-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

(кг)
	105
	46,72
	
	4905,6
	
	
	
	

	5
	ТЕР16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

(1 шт.)
	40
	446,23

153,31
	19,99
	17849,2
	6132,4
	799,6
	1,47
	58,8

	6
	Прайс-лист ООО ""
	Терморегулятор радиаторный с клапаном

(шт.)
	20
	1178,24
	
	23564,8
	
	
	
	

	7
	Прайс-лист ООО ""
	Клапан запорный радиаторный

(шт.)
	20
	578,3
	
	11566
	
	
	
	

	8
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,07
	9735,67

7239,64
	19,8

1,46
	681,5
	506,77
	1,39

0,10
	71,06
	4,97

	                                       Раздел 2. Вентиляция В1; В2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР20-03-002-06
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,6 т

(1 вентилятор)
	2
	4921,64

3678,99
	808,84

18,12
	9843,28
	7357,98
	1617,68

36,24
	33,25
	66,5

	10
	Текущая цена
	Вентилятор канальный К200 М, 2551 об/мин

(шт)
	2
	5845,85
	
	11691,7
	
	
	
	

	11
	ТЕР20-02-006-01
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм

(1 шт.)
	17
	241,94

168,11
	12,4
	4112,98
	2857,87
	210,8
	1,63
	27,71

	12
	Текущая цена
	Клапан противопожарный (огнезадерживающий)

(шт)
	3
	6264,41
	
	18793,23
	
	
	
	

	13
	Текущая цена
	Заслонка воздушная Р125Р

(шт)
	14
	764,41
	
	10701,74
	
	
	
	

	14
	ТЕР20-02-004-01
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм

(1 клапан)
	2
	148,88

104,9
	10,73
	297,76
	209,8
	21,46
	1,03
	2,06

	15
	Текущая цена
	Клапан обратный диаметром 160 мм

(шт)
	2
	1156,68
	
	2313,36
	
	
	
	

	16
	ТЕР20-02-003-05
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 150*150 мм

(1 решетка)
	18
	280,07

120,68
	13,57
	5041,26
	2172,24
	244,26
	1,17
	21,06

	17
	ТЕР20-02-014-01
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм

(1 шт.)
	2
	142,38

111,04
	10,93
	284,76
	222,08
	21,86
	1,09
	2,18

	18
	ТСЦ-301-0232
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг

(шт.)
	2
	1581,64
	
	3163,28
	
	
	
	

	19
	ТЕР20-01-001-01
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,85565
	19821,87

16872,8
	883,52

85,52
	16960,58
	14437,21
	755,98

73,18
	167,86
	143,63

	20
	ТСЦ-301-1901
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм

(шт.)
	4
	213,13
	
	852,52
	
	
	
	

	21
	Текущая цена
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной листа 0,8 мм диаметром 125 мм

(м2)
	35,325
	762,71
	
	26942,73
	
	
	
	

	22
	Текущая цена
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной листа 0,8 мм диаметром 160 мм

(м2)
	50,24
	762,71
	
	38318,55
	
	
	
	

	23
	ТСЦ-301-0478
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205

(т)
	0,093
	41219,26
	
	3833,39
	
	
	
	

	24
	ТСЦ-101-0871
	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 светлая

(м2)
	1
	14,24
	
	14,24
	
	
	
	

	25
	ТЕР26-02-008-03
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости 1,0 час

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	0,5024
	232154,2

27473,72
	5460,56
	116634,27
	13802,8
	2743,39
	276,54
	138,93

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	334568,85
	50074,81
	6507,01

116,91
	488,69

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5, 9, 11, 14, 16-17, 19, 8, 25))
	343514,5
	57393,85
	8133,62

146,14
	560,05

	Накладные расходы
	
	
	
	
	52544,7
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	30650,31
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	
	
	2257,88
	
	
	
	11,34

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
	588,01
	
	
	
	1,62

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	135451,92
	
	
	
	381,6

	  Материалы
	
	
	
	
	147739,74
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	
	
	
	
	1439,89
	
	
	
	5,72

	  Теплоизоляционные работы
	
	
	
	
	139232,07
	
	
	
	159,77

	  Итого
	
	
	
	
	426709,51
	
	
	
	560,05

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	277987,03
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	8133,62
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	57539,99
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	52544,7
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	30650,31
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	4267,1
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	430976,61
	
	
	
	

	  коэффициент аукционного снижения к=0,87323869859
	
	
	
	-54631,16
	
	
	
	

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	
	
	
	376345,45
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	67742,18
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	444087,63
	
	
	
	560,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	____________
	
	

	" _____ " ________________ 2012 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2012 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Электроосвещение  (Капитальный 2-х этажей ИПТТиПК)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ ___________________
	_________________1462552,6
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда __________________________
	_________________241212,17
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _____________________________
	__________________1764,86
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2012г. Средний индекс сб. №3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       1этаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр67-04-5
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп

(100 шт.)
	0,65
	1664,41

1650,15
	14,26

11,3
	1081,87
	1072,6
	9,27

7,35
	17,89
	11,63

	                                       2 и 3 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр67-04-3
	Демонтаж светильников с лампами накаливания

(100 шт.)
	0,24
	572,31

566,97
	5,34

4,29
	137,35
	136,07
	1,28

1,03
	6,32
	1,52

	3
	ТЕРр67-04-5
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп

(100 шт.)
	0,82
	1664,41

1650,15
	14,26

11,3
	1364,82
	1353,13
	11,69

9,27
	17,89
	14,67

	                                       Раздел 2. Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм08-03-572-05
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм

(1 шт.)
	3
	2290,5

398,07
	525,67

54,25
	6871,5
	1194,21
	1577,01

162,75
	3,49
	10,47

	5
	ТЕРм08-03-532-04
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3

(1 шт.)
	2
	607,58

196,85
	5,59
	1215,16
	393,7
	11,18
	1,8
	3,6

	6
	ТЕРм08-03-575-02
	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг

(1 шт.)
	2
	189,27

127,79
	43,12

4,97
	378,54
	255,58
	86,24

9,94
	1,12
	2,24

	7
	ТЕРм10-04-066-06
	Табло сигнальное студийное или коридорное

(шт.)
	6
	683,6

611,87
	
	4101,6
	3671,22
	
	6
	36

	8
	ТЕРм08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4

(100 шт.)
	0,22
	107285,52

36155,56
	15423,19

10720,92
	23602,81
	7954,22
	3393,1

2358,60
	317
	69,74

	9
	ТЕРм08-03-594-08
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

(100 шт.)
	0,84
	50845,47

21100,25
	17564,88

9827,17
	42710,19
	17724,21
	14754,5

8254,82
	185
	155,4

	10
	ТЕРм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

(100 шт.)
	0,34
	28497,22

10071,06
	9718,27

6210,03
	9689,05
	3424,16
	3304,21

2111,41
	88,3
	30,02

	11
	ТЕРм08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

(100 м)
	9,1
	6079,78

1654,14
	3462,83

789,43
	55326
	15052,67
	31511,75

7183,81
	15,3
	139,23

	12
	ТЕРм08-02-403-01
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий

(100 м)
	1,5
	3432,29

1837,94
	492,55

363,69
	5148,44
	2756,91
	738,83

545,54
	17
	25,5

	13
	ТЕРм08-02-403-03
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах

(100 м)
	19
	14774,69

4000,22
	964,96

740,53
	280719,11
	76004,18
	18334,24

14070,07
	37
	703

	14
	ТЕРм08-02-403-04
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям

(100 м)
	20,7
	11813,57

2054,17
	870,09

675,57
	244540,9
	42521,32
	18010,86

13984,30
	19
	393,3

	15
	ТЕРм08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	0,8
	3906,79

3672,56
	57,48

6,62
	3125,43
	2938,05
	45,98

5,30
	32,2
	25,76

	16
	ТЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	1,2
	4874,49

4345,5
	57,48

6,62
	5849,39
	5214,6
	68,98

7,94
	38,1
	45,72

	17
	ТЕРм08-03-591-07
	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке

(100 шт.)
	0,08
	3987,39

3752,43
	57,48

6,62
	318,99
	300,19
	4,6

0,53
	32,9
	2,63

	18
	ТЕРм08-03-545-05
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4

(1 шт.)
	18
	696,72

259,47
	10,39
	12540,96
	4670,46
	187,02
	2,4
	43,2

	19
	ТЕРм08-02-152-04
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг

(100 шт.)
	0,9
	8563,07

3142,32
	1468,68

67,4
	7706,76
	2828,09
	1321,81

60,66
	28,4
	25,56

	20
	ТЕРм08-02-152-07
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг

(100 шт.)
	1,8
	394,35

227,92
	158,03

18,12
	709,83
	410,26
	284,45

32,62
	2,06
	3,71

	21
	ТЕРм08-02-171-01
	Лоток стальной для крепления соединительных муфт на установленных полках

(100 шт.)
	0,9
	3700,46

2699,73
	976,96

111,82
	3330,41
	2429,76
	879,26

100,64
	24,4
	21,96

	                                       Раздел 3. Стоимость материалов и оборудования неучтенных расценками
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Пункт силовой вводно-распределительный на 660Вт в сборе (ЩО1 и ЩО2)

(шт)
	2
	3940,68
	
	7881,36
	
	
	
	

	23
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Пункт силовой вводно-распределительный на 660Вт в сборе (ЩОА1)

(шт)
	1
	1652,54
	
	1652,54
	
	
	
	

	24
	Прайс-лист ООО «Завод Молния Новосибирск »
	Кнопочный пост ун.ПКУ-15.21-131

(шт)
	2
	423,73
	
	847,46
	
	
	
	

	25
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Ящик управления РУСМ5111-18ХХ..34ХХ

(шт)
	2
	3856,78
	
	7713,56
	
	
	
	

	26
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Светильник  аварийного освещен. 8Вт., "ВЫХОД"

(шт)
	6
	2766,95
	
	16601,7
	
	
	
	

	27
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Светильник PRS/R 418

(шт)
	22
	1019,8
	
	22435,6
	
	
	
	

	28
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Светильник  PRS/S418

(шт)
	84
	1222,99
	
	102731,16
	
	
	
	

	29
	Прайс-лист "К-17"
	Светильник НПО 22-100

(шт)
	16
	190,68
	
	3050,88
	
	
	
	

	30
	Прайс-лист "К-17"
	Светильник НПБ 1107

(шт)
	18
	224,02
	
	4032,36
	
	
	
	

	31
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Лампы люминисцентные 18Вт

(шт)
	440
	18,44
	
	8113,6
	
	
	
	

	32
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Лампы энергосберегающая 20Вт

(шт)
	40
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	ВВГнг 2*1,5 мм2

(м)
	460
	10,98
	
	5050,8
	
	
	
	

	34
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	ВВГнг 3*2,5 мм2

(м)
	1500
	25,58
	
	38370
	
	
	
	

	35
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	ВВГнг-LS 3*2,5 мм2

(м)
	2000
	27,97
	
	55940
	
	
	
	

	36
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	ВВГнг-LS 5*10 мм2

(м)
	30
	204,98
	
	6149,4
	
	
	
	

	37
	Прайс-лист ООО "Компания Лан-Кабель"
	ВВГнг-LS 5*16 мм2

(м)
	40
	267,66
	
	10706,4
	
	
	
	

	38
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	ВВГнг 1*4 мм2

(м)
	60
	17,65
	
	1059
	
	
	
	

	39
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	ВВГнг 1*6 мм2

(м)
	720
	25,14
	
	18100,8
	
	
	
	

	40
	Прайс-лист ООО "Сибэнерго"
	ВВГнг 3*1,5 мм2

(м)
	100
	15,83
	
	1583
	
	
	
	

	41
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	КВВГнг-LS 4*2,5 мм2

(м)
	110
	51,01
	
	5611,1
	
	
	
	

	42
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	КГн 4*1,5 мм2

(м)
	10
	39,65
	
	396,5
	
	
	
	

	43
	Прайс-лист ОАО "ЗЭТА"
	Коробка ответвительная У197 УХЛЗ

(шт.)
	250
	7,31
	
	1827,5
	
	
	
	

	44
	Прайс-лист ОАО "ЗЭТА"
	Коробка ответвительная КОР 94-ЗУ1

(шт.)
	60
	26,27
	
	1576,2
	
	
	
	

	45
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Переключатель одноклавишный на 2 направления С66-004

(шт.)
	8
	57,44
	
	459,52
	
	
	
	

	46
	Прайс-лист ООО "Техноком"
	Шина дополнительного уравнения потенциалов  сеч.10мм(коробка ШДУП 143*103*54)

(шт)
	18
	123,61
	
	2224,98
	
	
	
	

	47
	Прайс-лист ОАО "ЗЭТА"
	Стойка кабельная, L=800 мм (К1152УЗ)

(шт)
	90
	68,64
	
	6177,6
	
	
	
	

	48
	Прайс-лист ОАО "ЗЭТА"
	Полка кабельная, L=250 мм (К1161УЗ)

(шт)
	180
	22,8
	
	4104
	
	
	
	

	49
	Прайс-лист ОАО "ЗЭТА"
	Лоток монтажный, L=2000 мм (ЛМ200*65УХЛ4)

(шт)
	90
	364,32
	
	32788,8
	
	
	
	

	50
	ТСЦ-509-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

(шт.)
	80
	26
	
	2080
	
	
	
	

	51
	ТСЦ-503-0475
	Розетка скрытой проводки с заземлением

(шт.)
	10
	44,32
	
	443,2
	
	
	
	

	52
	ТСЦ-503-0474
	Розетка скрытой проводки двухгнездная

(шт.)
	110
	42,47
	
	4671,7
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	1084849,83
	192305,59
	94536,26

48906,58
	1764,86

	Накладные расходы
	
	
	
	
	195039,57
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	125430,32
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	5782,55
	
	
	
	27,82

	  Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	
	1390662,99
	
	
	
	1701,04

	  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	
	
	
	8874,18
	
	
	
	36

	  Итого
	
	
	
	
	1405319,72
	
	
	
	1764,86

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	798007,98
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	94536,26
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	241212,17
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	195039,57
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	125430,32
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	14053,2
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	1419372,92
	
	
	
	

	  коэффициент аукционного снижения к=0,87323869859
	
	
	
	-179921,56
	
	
	
	

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	
	
	
	1239451,36
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	223101,24
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	1462552,6
	
	
	
	1764,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	____________
	
	

	" _____ " ________________ 2012 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2012 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Телевидение и радиофикация(Капитальный 2-х этажей ИПТТиПК)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ __________________
	_________________306359,53
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ___________________________
	__________________78873,9
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ______________________________
	____________________607,93
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2012г. Средний индекс сб. №3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Телевидение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРм10-03-001-01
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг

(1 шт.)
	1
	1295,24

876,89
	203,2

44,12
	1295,24
	876,89
	203,2

44,12
	8,94
	8,94

	2
	ТЕРм10-05-001-07
	Система из нескольких антенн

(1 система)
	1
	24154,06

23943,16
	24154,06
	23943,16
	
	201
	201

	3
	ТЕРм10-02-016-07
	Отдельно устанавливаемый усилитель

(1 шт.)
	1
	2062,98

1721,25
	290,37

67,4
	2062,98
	1721,25
	290,37

67,40
	13,5
	13,5

	4
	ТЕРм10-05-001-16
	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал

(1 усилитель)
	1
	342,54

339,54
	
	342,54
	339,54
	
	2,85
	2,85

	5
	ТЕРм10-05-001-12
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для одного канала

(1 измерение)
	1
	1369,92

1357,95
	1369,92
	1357,95
	
	11,4
	11,4

	6
	ТЕРм10-05-001-13
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для каждого последующего канала

(1 измерение)
	1
	1826,62

1810,67
	1826,62
	1810,67
	
	15,2
	15,2

	7
	ТЕРм10-05-001-17
	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала

(1 измерение)
	1
	570,77

565,8
	
	570,77
	565,8
	
	4,75
	4,75

	8
	ТЕРм10-05-001-18
	Сдача работ с контрольными измерениями для каждого последующего канала

(1 измерение)
	1
	685,08

679,07
	
	685,08
	679,07
	
	5,7
	5,7

	9
	ТЕРм08-02-411-01
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм

(100 м)
	0,15
	19034,74

3751,56
	1082,9

36,14
	2855,21
	562,73
	162,44

5,42
	34,7
	5,21

	10
	ТЕРм08-02-396-05
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м

(100 м)
	0,9
	11178,24

4065,09
	3972,53

1834,82
	10060,42
	3658,58
	3575,28

1651,34
	37,6
	33,84

	11
	ТЕРм10-04-066-07
	Розетка

(1 шт.)
	28
	101,6

98,08
	
	2844,8
	2746,24
	
	1
	28

	12
	ТЕРм08-02-148-03
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг

(100 м кабеля)
	9
	8344,66

2566,98
	5484,42

944,59
	75101,94
	23102,82
	49359,78

8501,31
	23,2
	208,8

	                                       Раздел 2. Материалы , неучтенные ценником
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Цена поставщика
	Мачта телевизионная МТ-5

(шт)
	1
	1100
	
	1100
	
	
	
	

	14
	Цена поставщика
	Антена телевизионная АТКГ(В) 4.1.6.-12.4

(шт)
	1
	592,37
	
	592,37
	
	
	
	

	15
	Цена поставщика
	Антена телевизионная АТКГ(В) 2.1.2.,4.2

(шт)
	1
	988,98
	
	988,98
	
	
	
	

	16
	Цена поставщика
	Антена телевизионная АТИГ(В) 5.2.21-60.5

(шт)
	1
	948,31
	
	948,31
	
	
	
	

	17
	Цена поставщика
	Усилитель телевизионный

(шт)
	1
	1800
	
	1800
	
	
	
	

	18
	Цена поставщика
	Фильтр

(шт)
	1
	128,74
	
	128,74
	
	
	
	

	19
	Цена поставщика
	Изолятор земли

(шт)
	1
	249,9
	
	249,9
	
	
	
	

	20
	Цена поставщика
	Ответвитель абонентский LA-3-16

(шт)
	2
	54,9
	
	109,8
	
	
	
	

	21
	Цена поставщика
	Ответвитель абонентский LA-3-12

(шт)
	2
	54,9
	
	109,8
	
	
	
	

	22
	Цена поставщика
	Ответвитель абонентский LA-4-10

(шт)
	2
	58,49
	
	116,98
	
	
	
	

	23
	Цена поставщика
	Делитель абонентский LV-2

(шт)
	1
	27,42
	
	27,42
	
	
	
	

	24
	Цена поставщика
	Делитель абонентский LV-4

(шт)
	2
	45,92
	
	91,84
	
	
	
	

	25
	Цена поставщика
	Розетка телевизионная TR-1

(шт)
	28
	92,87
	
	2600,36
	
	
	
	

	26
	Цена поставщика
	Крышка к розетке 2001-С

(шт)
	28
	7,42
	
	207,76
	
	
	
	

	27
	Цена поставщика
	Корпус к розетке 2001-F

(шт)
	28
	10,81
	
	302,68
	
	
	
	

	28
	Цена поставщика
	Переходник Р108-52

(шт)
	28
	26,22
	
	734,16
	
	
	
	

	29
	Цена поставщика
	Кабель коаксиальный

(м)
	900
	21,42
	
	19278
	
	
	
	

	30
	Цена поставщика
	Металлорукав  д20мм РЗ ЦХ

(м)
	15
	14,58
	
	218,7
	
	
	
	

	31
	Цена поставщика
	Кабель-канал 16*16

(шт.)
	90
	21,42
	
	1927,8
	
	
	
	

	                                       Раздел 3. Радиофикация
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

(1 шт.)
	28
	263,5

208,63
	
	7378
	5841,64
	
	2
	56

	                                       Раздел 4. Материалы , неучтенные ценником
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Цена поставщика
	Приемник УКВ-вещания Лира РП-248-1

(шт.)
	28
	838,98
	
	23491,44
	
	
	
	

	                                       Раздел 5. Молниезащита
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕРм08-02-472-08
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм

(100 м)
	0,35
	5939,65

2173,09
	292,38

18,12
	2078,88
	760,58
	102,33

6,34
	20,1
	7,04

	35
	ТСЦ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм

(т)
	0,014
	22904,95
	
	320,67
	
	
	
	

	36
	ТЕРм08-02-471-01
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

(10 шт.)
	0,3
	3899,47

1156,82
	342,95

31,27
	1169,84
	347,05
	102,89

9,38
	10,7
	3,21

	37
	ТСЦ-101-0986
	Угловой равнополочный горячекатаный прокат  из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст0

(т)
	0,0285
	19634,04
	
	559,57
	
	
	
	

	38
	ТЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

(100 м)
	0,15
	6046,14

1794,69
	441,2

36,14
	906,92
	269,2
	66,18

5,42
	16,6
	2,49

	39
	ТСЦ-101-0975
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0

(т)
	0,0183
	24009,84
	
	439,38
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	191047,88
	68583,17
	53862,47

10290,73
	607,93

	Накладные расходы
	
	
	
	
	62417,08
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	40906,05
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Монтаж оборудования
	
	
	
	
	6501,43
	
	
	
	22,44

	  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	
	
	
	87641,08
	
	
	
	324,9

	  Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	
	145203,46
	
	
	
	260,59

	  Материалы для монтажных работ
	
	
	
	55025,04
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	294371,01
	
	
	
	607,93

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	68602,24
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	53862,47
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	78873,9
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	62417,08
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	40906,05
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	2943,71
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	297314,72
	
	
	
	

	  коэффициент аукционного снижения к=0,87323869859
	
	
	
	-37688
	
	
	
	

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	
	
	
	259626,72
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	46732,81
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	306359,53
	
	
	
	607,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                Заказчик                                                                         Подрядчик

Первый проректор                                                                 Директор

___________________ А.Л.Манаков                                   _________________ А.С.Набиев
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