ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
       г. Новосибирск      
                                                      от «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого проректора Новоселова Алексея Анатольевича,  действующего на основании доверенности №63 от 17.12.2012г, с одной стороны, и  Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Информсервис» (ЗАО НПП «Информсервис»), именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице генерального директора Грановского Дмитрия Юрьевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-37/ 0351100001713000061,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от  21.05.2013г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.«Подрядчик»  обязуется своими силами и средствами выполнить подрядные  работы по  капитальному ремонту  общежития №3  «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
    1.2. «Подрядчик» производит капитальный ремонт по замене окон в общежитии №3, расположенного по адресу ул.Дуси Ковальчук, 187 (далее - работы) в строгом соответствии с  техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору).
    1.3. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору).
    1.4. Все работы, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием и сметой, выполняются «Подрядчиком» своими силами и с использованием своих материалов.
    1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

                                                       2. ЦЕНА    ДОГОВОРА
  2.1. Цена договора составляет  3 421 102,49 рублей (три миллиона четыреста двадцать одна тысяча сто два рубля 49 копеек), в том числе НДС.

  2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета.

  2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
  2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

      3.1. «Заказчик» производит оплату по договору по факту выполнения всего объема работ , на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).
  3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетной организации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

       4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ и представить его «Заказчику».
       4.2.До начала производства работ «Подрядчик» обязан:

    - принять  этажи под капитальный ремонт с оформлением акта приема-передачи объекта;
    -предоставить «Заказчику» список всех сотрудников и государственные номера автомобильной техники, задействованных в выполнении работ,  для оформления допусков на территорию «Заказчика»;
    -обеспечить персонал, задействованный на объекте выполнения работ, специальной одеждой, индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ.
       4.3. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ в течение 20 рабочих дней.
       4.4. «Подрядчик» вправе досрочно выполнить работы и сдать «Заказчику» их результат в установленном договором порядке.

       4.5. Выполнение работ на объекте производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с «Заказчиком» (уполномоченным представителем  заказчика на объекте) при условии соблюдения «Подрядчиком» требований законодательства об охране труда
        4.6.Последовательность выполнения работ определяются графиком выполнения работ.

       4.7. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.
       4.8.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

 4.9. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за три дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


 4.10. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


 4.11. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


 4.12. В случае если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.


 4.13. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».


4.14. Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки. 


4.15. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. 
4.16. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ и  по отношению к «Подрядчику» вправе:

- контролировать соответствие выполняемых «Подрядчиком» строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам;

- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в производстве работ на объекте конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);

- освидетельствовать и оценивать совместно с «Подрядчиком»  выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ;

- контролировать исполнение «Подрядчиком» указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора;

-истребовать у «Подрядчика» все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них;

- проверять и контролировать правильность и порядок ведения Подрядчиком общего журнала работ, оформления других связанных с выполнением работ по договору документов.
5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
     5.1. «Заказчик» вправе:

     5.1.1. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Проектно-сметной документацией.

      5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя,  в порядке, установленном  п.4.16 договора, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность «Подрядчика», вносить замечания и давать обязательные для выполнения «Подрядчиком» указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

     5.1.3. Предоставлять «Подрядчику» документацию, необходимую для выполнения работ по договору
     5.1.4. В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

     5.1.5. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

     5.2. «Заказчик» обязан:

     5.2.1. Сообщать в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

      5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных договором, принимать и оплачивать выполненные «Подрядчиком» работы, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

      5.2.3. При получении от «Подрядчика» уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.18 договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается «Заказчиком» и «Подрядчиком» совместно и оформляется дополнительным соглашением к договору.
     5.2.4. Назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.
     5.2.5.Направлять «Подрядчику» уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по договору.

     5.2.6. В случае неуплаты «Подрядчиком» в добровольном порядке предусмотренных договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке
     5.3. Подрядчик вправе:

      5.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненных работ по условиям договора.
      5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых «Заказчиком» работ.

      5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у «Заказчика» документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

     5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по договору.

     5.4. Подрядчик обязан:

      5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить «Заказчику» отчетную документацию по итогам исполнения договора.

      5.4.2. Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, Новосибирска, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

    5.4.3. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

    5.4.4. Своевременно информировать «Заказчика» (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

    5.4.5. Обеспечивать содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, а также   производственной санитарии и  чистоту выезжающего транспорта. Организовать вход в здание согласно требованиям техники безопасности. 

    5.4.6.Производить ежедневную уборку строительного мусора с  объекта и прилегающих территорий.
    5.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

    5.4.8. По требованию «Заказчика» выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по договору.

    5.4.9. В случае наличия у «Заказчика» обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные «Заказчиком» сроки устранять их за свой счет.

     5.4.10. По требованию «Заказчика» представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых в капитальном ремонте объекта.

     5.4.11. Освидетельствовать совместно с «Заказчиком» выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

    5.4.12. Извещать  «Заказчика» обо всех случаях аварийного состояния на объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

     5.4.13. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды,  электричества,  без последующей компенсации со стороны «Заказчика».
     5.4.14.Самостоятельно или/и за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
     5.4.15. Вести общий журнал работ, предъявлять его при приемке выполненных работ, а также по требованию «Заказчика».

     5.4.16. Нести всю полноту ответственности перед «Заказчиком» и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте.

     5.4.17. Нести установленные договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

     5.4.18. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом «Заказчику» в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.
     5.4.19. Представить «Заказчику» сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. 
       5.4. 20. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, вывезти с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика» как по факту выполнения работ, предусмотренных договором. 
 6.2.. По факту выполнения работ  «Подрядчик» предоставляет «Заказчику»   комплект отчетной документации, предусмотренной договором (акт по форме КС-2,справку по форме КС-3, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы).

6.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 договора, «Заказчик»  рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре и ПСД, и направляет  «Подрядчику» подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. Для проверки соответствия качества выполненных «Подрядчиком» работ требованиям, установленным договором, «Заказчик» вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные «Заказчиком» в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на «Подрядчика».

  6.5. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.7.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. 7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  настоящим договором, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.
7.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате цены договора «Подрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».
7.6. В случае расторжения договора по соглашению сторон в связи с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, а равно как по решению суда,  «Подрядчик» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания соглашения о расторжении договора (либо принятия решения судом) уплачивает  «Заказчику» неустойку в размере 5% от суммы невыполненных работ, предусмотренных  договором.

7.7. В случае если ни одна из сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.

      7.8. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

      8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии , выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

      8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 1 555 046,53 рублей.
      8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.

       8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       8.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.
       8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

       9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

      9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон  ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть  договор. Если обстоятельства, указанные в п.9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

      9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно  договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

      10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
     10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 
-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными с двустороннем акте.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области
12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.  

       12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

       12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

       12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. 

 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
 12.6. Существенными  нарушениями условий договора, дающим право «Заказчику» на обращение в суд для расторжения настоящего договора являются:
- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 2 рабочих дня;

- наличия более 2 претензий по качеству работ.
 12.7. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
 12.8. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК :
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

БИК 045004001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись

	ПОДРЯДЧИК:
ЗАО НПП «Информсервис»

630005 г.Новосибирск, ул.Гоголя,42

Тел.(383) 201-50-50, 201-50-40

ОГРН  1025404358484

ИНН  5433132729       КПП  540601001

Расчетный счет 40702810444020003338

Сибирский Банк Сбербанка России г.Новосибирск

Корр.счет 30101810500000000641

БИК  045004641

Генеральный директор

_________________ Д.Ю.Грановский

Электронная подпись



Приложение №1 к договору 

                                                        Техническое задание

    1. Требования к выполняемым работам: Перед началом работ  подрядчик должен произвести контрольные замеры оконных проемов и с помощью геодезических приборов определить горизонтальность и вертикальность  расположения оконных блоков на фасаде здания (все одноименные элементы должны располагаться на одной линии). Оконные  блоки должны быть изготовлены из не менее 5-камерного ПВХ профиля  толщиной не менее 70мм. Толщина лицевой стенки ПВХ профиля не менее 3мм.( не хуже класса А). Армирование профиля коробки, створки, импоста сталью толщиной не менее 1,5мм. Коэффициент приведенного сопротивления теплоотдаче: не менее 0,75м2х0С/Вт( клВ1) при коэффициенте остекления 0,65.  Светопрозрачное заполнение – стеклопакеты не менее 2-х камер, толщиной не менее 44мм, с ПВХ –дистанционной рамкой Марка стекла М1 полированное. Цвет пластика белый  с двух сторон.  Тип створок:  поворотно - откидные, наличие более 5-ти точек прижима, которые обеспечиваются грибовидными цапфами с установкой противовзломных ответных планок. Регулировка цапфы на прижим должна производиться вручную, без применения специального инструмента. Обязательное наличие элементов обеспечивающих микропроветривание в зимний период. Все ножницы должны быть оснащены доводчиками, которые  при повороте ручки из положения «откид» притягивают створку  к раме. 

          -Водоотлив из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм должен выступать за грань стены на 50мм, иметь уклон 100 , под сливом должна быть установлена прокладка (гаситель) снижающая шумовое воздействие дождевых капель. Узел крепления слива в обязательном порядке согласовать с заказчиком

          -Подоконник из жесткого ПВХ белого цвета, толщиной не менее 22мм. с торцевыми заглушками, с вылетом за внутреннюю стену не менее 5см, но не более 7см, и выпуском влево и право за размеры оконного проема не менее 5см устанавливается поверх существующего подоконника с уклоном от окна 30. Коэффициент теплового расширения подоконника не менее 1% за 24 часа температурного воздействия 700С. Предусмотреть дополнительное усиление подоконной доски на прогиб, предварительно согласовав с заказчиком.

          -Откос внутренний отделать сэндвич-панелями ПВХ, толщиной не менее 10 мм с наличниками, обрамленный уголком с шириной полки не менее 6 см. 

          -Откос наружный   отделан уголком (уголок из  ПВХ размерами не менее 80х25мм.)

Перед изготовлением изделий Подрядчик должен  произвести контрольные замеры. 

Монтаж оконных блоков должен выполняться в соответствии с ГОСТ Р 52749-2007«Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами» и предусматривать использование трехслойной изолирующей системы:

- паропроницаемый, водоизоляционный слой. Снаружи в монтажный стык устанавливают предварительно сжатую саморасширяющуюся ленту  из эластичного полиуретана (ПСУЛ). 

- тепло-, звукоизоляционный слой.  Трубчатый утеплитель марки «Вилатерм» (или эквивалент) .

- пароизоляционный слой. Изнутри монтажный стык защищают пароизоляционной лентой  из бутилкаучука или из алюминиевой фольги (в зависимости от способа отделки откоса).

   Снаружи, под оконный слив пластикового окна ПВХ, устанавливают водозащитную диффузионную ленту из полиэстеровой ткани, прочно приклеиваемой к стене и коробке пластикового окна ПВХ.

         При использовании в наружном слое монтажного шва саморасширяющихся уплотнительных лент учитывают следующие требования:

- для обеспечивания плотного примыкания в горизонтальном и вертикальном направлениях шва ленты раскраивают по длине с припуском 1,0 - 1,5 см на каждую сторону;

- ленты наклеивают монтажным самоклеящимся слоем на расстоянии 3 - 5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;

- если четверть, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в швах, то ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем;

- перелом лент под углом не допускается;

- возможен изгиб ленты при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации;

- нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов, ухудшающих эксплуатационные показатели монтажных швов, на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается.

 Для устройства центрального тепло- и звукоизоляционного слоя рекомендуется применение пенного уплотнителя. Заполнение монтажного зазора пенным уплотнителем следует выполнять при полностью собранном и окончательно закрепленном оконном блоке, при этом следует контролировать полноту и степень заполнения монтажного зазора.

Перед началом работ следует провести пробный тест на первичное расширение пенного материала в условиях окружающей среды монтажной зоны и при работе не допускать выхода излишков пенного уплотнителя за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока. Срезка излишков пенного уплотнителя с внутренней стороны монтажного шва  не допускается.

 Внутренний пароизоляционный слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема. Максимально допустимое расширение пены - 40мм.

При использовании для изоляции внутреннего слоя пароизоляционных ленточных материалов следует руководствоваться следующими требованиями:

- раскрой лент по длине следует выполнять с припуском для нахлеста в местах угловых соединений;

- соединение лент с поверхностями оконного блока и стенового проема по всему периметру должно быть плотным, без складок и вздутий;

- при установке пароизоляционной ленты под штукатурный слой следует применять ленты с наружным покрытием, которое обеспечивает необходимую адгезию с штукатурным раствором;

- допускается стыковка лент по длине на прямолинейных участках с нахлестом не менее 1/2 номинальной ширины ленты.

Ширина стыка между стеной и рамой не должна превышать 3 сантиметров.  Минимальное расстояние между крепежными элементами не должны превышать 700мм. Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента – 150-180мм. Толщина крепежного элемента (анкера) должна быть не менее 8мм.  Стык  между отливом и рамой, также как между  подоконником  и   рамой обязательно загерметизировать акриловым герметиком. Подоконник также как и слив должен быть установлен под окно и должен быть загерметизирован. 

Демонтаж старого бетонного подоконника не производится, пластиковый подоконник устанавливается сверху существующего. Сверху бетонного подоконника на всю ширину (с внутренней стороны) установить пластиковый уголок размерами не менее 60мм*60мм (место и способ крепления согласовать с Заказчиком).

При демонтаже деревянного блока, для уменьшения разрушения откосов, распил деревянной рамы выполнить по четырем сторонам ( не менее 8 распилов). В случае повреждения  кирпичной кладки откосов, откосы должны быть восстановлены за счет подрядчика. 

2. Общие требования к проведению работ: Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП, иными, предъявляемыми действующим законодательством РФ, требованиями  к производству  такого вида работ. При установке использовать современные  методы защиты монтажных швов от разрушающего воздействия влаги  и солнечного света.  Подрядчик должен предоставить все необходимые расчеты (прочностные, теплотехнические  и т.д.) подтверждающие соответствие конструкций предлагаемых окон требованиям нормативных документов. Используемые материалы должны иметь следующие сертификаты:

-Сертификат соответствия ГОСТ ( на профиль ПВХ, стеклопакеты, на фурнитуру).

-Санитарно-гигиенический сертификат на ПВХ профиль, на монтажную пену. 

-Сертификат пожарной безопасности на ПВХ профиль.

При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться  действующими требованиями: 

     -СНиП 2.08.02-89* « Общественные здания и сооружения»

     -СНиП 21-01-97*    «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

     -СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве»

     -СНиП 23-02-2003  «Тепловая защита зданий»

     -ГОСТ 24866-99      «Стеклопакеты клееные строительного назначения»

     -ГОСТ Р 51136-98   «Стекла защитные многослойные»

     -ГОСТ 30826-2001  « Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия»

     -ГОСТ 306674-99      «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

     -ГОСТ Р 52749-2007  «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». 

     -СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»

 Режим  работы в соответствии  с трудовым    законодательством  РФ.

Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Работы производятся  только в отведенной зоне работ.

       2.Требования к качеству работ:            Применяемая  система контроля качества  за выполненными работами должна соответствовать требованиям стандартов  качества  ИСО 9000. Используемые   для производства материалы и технологии  должны соответствовать   требованиям  ГОСТ 24699-2002,  ГОСТ 11214-2003,  ГОСТ 23166-78*,   ГОСТ 30971-2002.   СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия»     и    СанПиН  2.1.2.1002- 00 Санитарно-эпидемиологические  требования к жилым  помещениям.    Производственный контроль качества    должен   включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с  указаниями   СНиП 3.01.01-85.      При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.   Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии   актов   освидетельствования предшествующих скрытых работ. При производстве   работ    обязательно   согласование   с   заказчиком   образцов   материалов. Подрядчик   несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество   предоставленных   им материалов.  При  сдаче работ подрядчик  должен предоставить сертификаты, технические паспорта и другие  документы,   удостоверяющие    качество   используемых   при работах  материалов и оборудования.

3.Порядок выполнения работ:        в    соответствии  с   условиями     Договора. 

До начала производства работ в течении 3-х дней  предоставить график производства работ и согласовать его с заказчиком. 

4.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Все работы должны  выполняться в соответствии  с Федеральным законом от 30.06.2006г. № 90-ФЗ  Рабочие должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты при производстве работ. В производстве работ должны использоваться оборудование,  предназначенное для конкретных условий, или допущены к применению органами государственного надзора.

5.Порядок сдачи и приемки результатов работ:     в    соответствии   с    условиями Договора.

6.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по  завершению и сдаче работ: заказчику передаются сертификаты на материалы,  акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2; КС-3.

Материалы (товар), используемые Подрядчиком при производстве работ
	№ п/п
	Наименование материалов
	Характеристика  материалов

	1.
	Оконный профиль «ЭКСПРОФ» S 570, Россия
	Поливинилхлоридный профиль. Количество камер – 5, количество камер в импосте - 5. Армирование профиля сталью толщиной 1,5 мм. Толщина лицевой стенки профиля – 3 мм.

	2. 
	Стеклопакет (торгового знака не имеет, собственное производство, Россия)
	Двухкамерный, толщиной 44 мм, с ПВХ – дистанционной рамкой. Марка стекла - М1 (Производство Glaverbel, Бельгия).

	3.
	Подоконная доска Moller LD-S 30, Германия
	Жесткий ПВХ белого цвета толщиной 22 мм. Коэффициент теплового расширения подоконника 0,99 % за 24 часа температурного воздействия 700С.

	4.
	Саморасширяющаяся лента ПСУЛ  PROFBAND, производство OOO "ГиТ", россия
	Технические характеристики 
• Основа: Вспененный полиуретан

• Клей: Пропитка на основе акрилатов + армированный клеевой слой

• Цвет: Серый

• Прочность на разрыв: 120 kPa

• Деформационная устойчивость: 14% 

• Адгезия: 0,3 кгс/см 

• Удлинение до разрыва: 200%

• Температурная устойчивость: до +100°С, кратковр. до 130°С

• Теплопроводность: 0,055 Вт/(м°С)

• Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С

• Рабочая температура: От –5°С до +40°С

• Расчетный коэффициент паропроницаемости: 0,15 мг/(м2*ч*Па)

• Совместимость с другими материалами: Совместим

• Хранение при температуре +20оС: 24 месяца

• Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов

   до 300 Па

	5.
	Утеплитель марки «Вилатерм», Россия
	· плотность – 25 кг/м3;
· диапазон рабочих температур – нижний предел -60°С, верхний предел +80 °С;

· водопоглощение по объему – 0,8% за 24 часа;

· коэффициент паропроницаемости – 0,002 мг/МчПа;

· коэффициент теплопроводности – 0,04 Вт/м°С;

· относительная остаточная деформация при сжатии на 25% - 10%.


                                    Дефектная ведомость

	№ п.п
	            Наименование работ
	Ед.изм.
	 Кол-во
	Примечание

	1.
	Демонтаж оконных блоков
	М2
	725,97
	

	2.
	Демонтаж отливов
	М2
	178,9
	

	3. 
	Установка оконных блоков из ПВХ  ( S<2м2) 
	М2
	62,72
	

	4.
	Установка оконных блоков из ПВХ (S>2м2)
	М2
	663,25
	

	5.
	Установка подоконных досок  шириной 400мм
	М
	283,6
	

	6.
	Устройство отливов из оцинкованной стали
	М2
	178,9
	

	7.
	Устройство откосов из пластиковых сэндвич-панелей
	М2
	593,36
	

	8.
	Установка уголков под подоконник 
	М
	567,2
	

	9.
	Устройство пластикового уголка наружного
	М
	1246,4
	


            Заказчик                                                                                              Подрядчик

      Проректор СГУПС                                                                           Генеральный директор

________________ А.А.Новоселов                                             __________________Д.Ю.Грановский
  Электронная подпись                                                                    Электронная подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 4 

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	Генеральный директор 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Первый проректор
	
	

	ЗАО НПП "Информсервис"
	
	
	
	
	
	
	
	
	СГУПС
	
	
	

	
	
	/Грановский Д.Ю./
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/Новоселев А.А./

	____ " ________________ 2013 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	" _____ " _____________2013 г.

	
	СГУПС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	                   
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	замену оконных блоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	
	3 421 102,49
	
	руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	
	422 048,00
	
	руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная трудоемкость
	
	
	4 003,57
	
	чел.час
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3940,9565
	62,6173
	
	

	Составлен в ценах 2001 г.(редакция 2009г.) и пересчитан в текущий уровень по состоянию на 01.12.2012(Индексы , декабрь 2012 )
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат,

единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы                                         
	Индекс
	Общая стоимость                                              
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин

	
	
	
	
	(в базисном уровне цен)
	
	
	(в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов
	
	Всего
	оплаты труда
	экспл.    машин
	материалов
	
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	обслуживающие маш.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на един.
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	                           Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР46-04-012-01

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; 100 м2
	7,2597
	2082,37

______

1800,56
	281,81

______

112,23
	ОЗП=10,26

ЭМ=6,524

ЗПМ=10,26
	147461
	134114
	13347

______

8359
	188,54

______

7,74
	1368,7438

______

56,1901

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(142473 руб.)
	84%=110%*0.9 * 0,85
	
	
	
	
	119677
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(142473 руб.)
	34%=50%*0.85 * 0,8
	
	
	
	
	48441
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	315579
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр58-03-1

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.; 100 м труб и покрытий
	5,9619
	84,03

______

83,81
	0,22
	
	ОЗП=10,26

ЭМ=4,273

ЗПМ=10,26
	5132
	5127
	5
	
	9,10
	54,25
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(5127 руб.)
	71%=83%*0,85
	
	
	
	
	3640
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(5127 руб.)
	40%=50%*0,8
	
	
	
	
	2051
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	10823
	
	
	
	
	
	

	3
	ФССЦпг01-01-01-041

Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную; 1 т груза
	0,7149
	42,98

______

42,98
	
	ОЗП=8,217
	252
	252
	
	
	
	
	

	
	
	НР 0% от ФОТ
	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(252 руб.)
	50%
	
	
	
	
	126
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	378
	
	
	
	
	
	

	4
	ФССЦпг03-21-01-015

Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза
	0,7149
	13,38
	13,38
	
	ЭМ=7,827
	75
	
	75
	
	
	
	

	
	
	НР 0% от ФОТ
	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СП 50% от ФОТ
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	75
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР10-01-034-05

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов

_______________

15 444,13 = 175 057,13 - 100 x 1 596,13
	0,6272
	15444,13

______

1935,52
	636,52

______

25,52
	12 872,09
	ОЗП=10,26

ЭМ=5,702

ЗПМ=10,26

МАТ=1,916
	30200
	12455
	2276

______

164
	15469
	187,55

______

1,76
	117,6314

______

1,1039

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(12619 руб.)
	90%=118%*0,9 * 0,85
	
	
	
	
	11357
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(12619 руб.)
	34%=50%*0,85 * 0,8
	
	
	
	
	4290
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	45847
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР10-01-034-06

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2; 100 м2 проемов

_______________

11 660,50 = 171 273,50 - 100 x 1 596,13
	0,462
	11660,5

______

1503,83
	547,14

______

9,57
	9 609,53
	ОЗП=10,26

ЭМ=5,774

ЗПМ=10,26

МАТ=1,889
	16974
	7128
	1460

______

45
	8386
	145,72

______

0,66
	67,3226

______

0,3049

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(7173 руб.)
	90%=118%*0,9 * 0,85
	
	
	
	
	6456
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(7173 руб.)
	34%=50%*0,85 * 0,8
	
	
	
	
	2439
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	25869
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР10-01-034-08

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов

_______________

11 985,77 = 171 598,77 - 100 x 1 596,13
	6,1705
	11985,77

______

1539,33
	552,22

______

9,57
	9 894,22
	ОЗП=10,26

ЭМ=5,76

ЗПМ=10,26

МАТ=1,891
	232531
	97454
	19627

______

606
	115450
	149,16

______

0,66
	920,3918

______

4,0725

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(98060 руб.)
	90%=118%*0,9 * 0,85
	
	
	
	
	88254
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(98060 руб.)
	34%=50%*0,85 * 0,8
	
	
	
	
	33340
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	354125
	
	
	
	
	
	

	8
	Текущая цена
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей; м2
	725,97
	4 337,44
	
	4 337,44
	
	3148852
	
	
	3148852
	
	
	

	9
	ТЕР11-01-040-01 примен.

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Устройство уголков ПВХ; 100 м плинтуса

_______________

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх.
	18,136
	107,32

______

103,65
	3,67
	
	ОЗП=10,26

ЭМ=6,038

ЗПМ=10,26

МАТ=7,719
	19689
	19287
	402
	
	8,99
	163,04
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(19287 руб.)
	94%=123%*0,9 * 0,85
	
	
	
	
	18130
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(19287 руб.)
	34%=50%*0,85 * 0,8
	
	
	
	
	6558
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	44377
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР12-01-010-01

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия

_______________

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх.
	1,789
	1163,32

______

1135,39
	27,93

______

3,38
	ОЗП=10,26

ЭМ=5,454

ЗПМ=10,26

МАТ=2,213
	21113
	20840
	273

______

62
	112,75

______

0,2
	201,7098

______

0,3578

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(20902 руб.)
	92%=120%*0,9 * 0,85
	
	
	
	
	19230
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(20902 руб.)
	34%=50%*0,85 * 0,8
	
	
	
	
	7107
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	47450
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР10-01-035-01

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м
	2,836
	5063,65

______

213,38
	19,82

______

0,58
	4 830,45
	ОЗП=10,26

ЭМ=6,07

ЗПМ=10,26

МАТ=3,198
	50360
	6209
	341

______

17
	43810
	21,19

______

0,04
	60,0948

______

0,1134

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(6226 руб.)
	90%=118%*0.9 * 0,85
	
	
	
	
	5603
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(6226 руб.)
	34%=50%*0.85 * 0,8
	
	
	
	
	2117
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	58080
	
	
	
	
	
	

	12
	ТСЦ-101-1689

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Доски подоконные ПВХ; м
	283,6
	59,45
	
	59,45
	МАТ=6,1592
	103843
	
	
	103843
	
	
	

	13
	ТЕР15-01-050-04

Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее; 100 м2 облицовки

_______________

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх.
	5,9336
	1868,9

______

1804,53
	64,37

______

1,16
	ОЗП=10,26

ЭМ=6,051

ЗПМ=10,26

МАТ=3,846
	112169
	109858
	2311

______

71
	166,47

______

0,08
	987,7664

______

0,4747

	
	
	Накладные расходы от ФОТ(109929 руб.)
	80%=105%*(0,9*0,85)
	
	
	
	
	87943
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ(109929 руб.)
	34%=50%*(0,8*0,85)
	
	
	
	
	37376
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	237488
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	
	3888651
	412724
	40117

______

9324
	3435810
	
	3940,9565

______

62,6173

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	360290
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	143846
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49)
	315579
	
	
	
	
	1368,7438

______

56,1901

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	
	10823
	
	
	
	
	54,25
	

	  Погрузо-разгрузочные работы
	
	
	
	
	
	378
	
	
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автомобильным транспортом
	
	
	
	
	
	75
	
	
	
	
	
	

	  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10)
	
	
	
	587765
	
	
	
	
	1165,4406

______

5,5947

	  Материалы
	
	
	
	
	
	
	3148852
	
	
	
	
	
	

	  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11)
	
	
	
	
	44377
	
	
	
	
	163,04
	

	  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12)
	
	
	
	
	47450
	
	
	
	
	201,7098

______

0,3578

	  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15)
	
	
	
	
	237488
	
	
	
	
	987,7664

______

0,4747

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	4392787
	
	
	
	
	3940,9565

______

62,6173

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	3435809
	
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	40117
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	422048
	
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	360290
	
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	143846
	
	
	
	
	
	

	  С учетом понижающего коэффициента к=0,659999995
	
	
	
	
	
	2899239
	
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	521863,09
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	3421102,49
	
	
	
	
	3940,9565

______

62,6173

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 _______________________________ /Фомичева С.В./
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 _______________________________  //
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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