ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности №63 от 17.12.2012г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ГиС-Компани»  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Прилепо Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА- 69/0351100001713000126,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от  06.08.2013г., заключили путем подписания  электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы  по благоустройству территории стадиона Заказчика, расположенного на территории университетского комплекта СГУПС,  в соответствии с требованиями технического задания и ведомостью объемов работ   Заказчика  (Приложение №1).
     1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2). 
     1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком» в течение двух дней со дня заключения договора.
      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора  составляет  2 768 743,99 рублей (два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок три рубля 99 копеек), с учетом НДС.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов  и  пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
  2.3.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
 3.1. «Заказчик» производит оплату работ  по факту выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки работ. 
3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).
 3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного  учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	 4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через два дня после заключения договора  и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 20 (двадцати) календарных дней.
	 4.2. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».
4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
      5.4. «Подрядчик» обязан ежедневно в течение всего срока выполнения работ по договору проводить уборку  места производства работ.
	5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».
5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 
	6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  актов сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.
	6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
	6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.
	6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, использованные на данном объекте,  акты на скрытые работы). 
	6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.
	6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.
	6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).
7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.
7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  1.4.,4.1, 4.2., 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.
7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Подрядчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.
      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».
7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА
            8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
      8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 830 623,00 (восемьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать три) рубля.
      8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.
       8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 
       8.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:
- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);
- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.
       8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
      9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.
      9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ПОРЯДОК И СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2. Договор заключается в электронном виде путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).
   12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.
   12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. 
 12.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  13.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
  13.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае  «Заказчик»  в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия  решения, размещает такое решение на официальном сайте и направляет «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в  договоре,  или  телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».
  13.4. Датой  надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении  «Подрядчику»  данного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии  «Подрядчика»  по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
   13.5.Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Поставщика»  об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы  ( в случае, если до принятия решения проводилась экспертиза). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
БИК 045004001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск
Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 

 __________________А.А.Новоселов
Электронная подпись

	Подрядчик
  ООО «ГиС-Компани»
630017 г.Новосибирск, ул.Воинская 110/1 кв.40    тел.213-21-72 e-mail:giskom@ngs.ru
ИНН  5405418797     КПП  540501001
Расчетный счет  40702810144080010836
Сибирский банк Сбербанка России (ОАО) г.Новосибирск
Корр.счет  30101810500000000641
БИК   045004641



Директор

___________________А.А.Прилепо
Электронная подпись 



Приложение №1 к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Наименование выполняемых работ: Благоустройство секторов стадиона
1. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191 стадион
1. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.
1. Сроки (периоды) выполнения работ: 20 календарных дней со дня начала работ. 
1. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями договора.
1. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами,   СНиП 12-01-2004, СНиП 3.02.01-87, СНиП  12-03-2001, СНиП 12-04-2002 .  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
1. Особые требования к выполнению работ:
- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;
-при асфальтировании секторов выполнить уклон к дренажным колодцам не менее 0,005%, направление уклона на остальной территории согласовать с Заказчиком.
1. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий  строительства с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 2 дней с момента подписания договора.
1. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
1. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.
1. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора. Представлять заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения объема работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. 



Ведомость объёмов работ
Благоустройство секторов

	№
	Наименование
	ед.из
	кол-во
	 

	
	Разборка асфальтового покрытия толщиной 6см
	М3
	46,8
	

	 
	Разработка грунта бульдозером толщиной 26см
	м2/м3
	3993,48/ 1038,30
	

	 
	Планировка бульдозером
	м2
	4774,62
	 


	
	Опускание колодцев 
	шт
	4
	

	 
	Устройство песчаной подушки толщиной 10см
	м2
	4774,62
	 

	 
	Устройство щебёночного основания фракцией 5-20 толщиной 10см
	м2
	4774,62
	 

	 
	Устройство садового бордюра  1000*200*80мм
	м.п./м3
	200/ 3,2
	 

	
	Устройство дорожного бордюра 1000*300*150мм
	м.п/м3
	35/ 1,645
	

	 
	Устройство мелкозернистого асфальтового покрытия толщиной 6см
	м2
	4774,62
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
(100 м3 конструкций)
	0,468
	48516,42
20811,55
	27704,87
7449,66
	22705,68
	9739,81
	12965,87
3486,44
	206,77
	96,77

	2
	ТЕР01-01-030-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
	1,0383
	7340,23
	7340,23
2190,82
	7621,36
	 
	7621,36
2274,73
	 
	 

	3
	ТЕР01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)
	4,77462
	220,5
	220,5
65,77
	1052,8
	 
	1052,8
314,03
	 
	 

	4
	ТЕРр66-23-1
	Замена люков колодцев и камер (опускание существующих люков )
(1 люк)
	4
	1358,01
377,16
	73,87
	5432,04
	1508,64
	295,48
	3,65
	14,6

	5
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,477462
	12772,09
1527,41
	11193,19
2278,54
	6098,19
	729,28
	5344,32
1087,92
	15,72
	7,51

	6
	ТСЦ-408-0122
	Песок природный для строительных работ средний (м3)
	52,5206
	551,77
	 
	28979,29
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,477462
	20376,6
2370,16
	17934,34
3603,62
	9729,05
	1131,66
	8562,97
1720,59
	24,19
	11,55

	8
	ТСЦ-408-0050
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм
(м3)
	60,15996
	875,14
	 
	52648,39
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР27-02-010-01
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
(100 м бортового камня)
	2,35
	20154,61
7790,21
	460,98
117,78
	47363,33
	18306,99
	1083,3
276,78
	76,08
	178,79

	10
	ТСЦ-403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)
	200
	113,05
	 
	22610
	 
	 
	 
	 

	11
	ТСЦ-403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)
	35
	317
	 
	11095
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	4,77462
	254853,18
4464,02
	12999,54
3367,13
	1216827,09
	21314
	62067,86
16076,77
	38,3
	182,87

	13
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 ( до 6 см)
(1000 м2 покрытия)
	4,77462
	118626,13
41,86
	55,6
	566394,69
	199,87
	265,47
	0,36
	1,72

	14
	ФССЦпг01-01-01-043
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
	107,64
	25,62
	25,62
	2757,74
	 
	2757,74
	 
	 

	15
	ФССЦпг01-01-01-039
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
(1 т груза)
	1245,96
	29,97
	29,97
	37341,42
	 
	37341,42
	 
	 

	16
	ФССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
	1353,6
	104,73
	104,73
	141762,53
	 
	141762,53
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	2180418,6
	52930,25
	281121,12
25237,26
	 
	493,81

	Накладные расходы
	92902,57
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	49840,42
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	2122221,11
	 
	 
	 
	479,21

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	11444,13
	 
	 
	 
	 

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	7634,66
	 
	 
	 
	14,6

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	40099,16
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	141762,53
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2323161,59
	 
	 
	 
	493,81

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1846367,23
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	281121,12
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	78167,51
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	92902,57
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	49840,42
	 
	 
	 
	 

	  непредвиденные затраты 1%
	23231,62
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	2346393,21
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	422350,78
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2768743,99
	 
	 
	 
	493,81
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