ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                    «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №68 от 24.12.2012г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Салют-монтаж»,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Заневагиной Ольги Владимировны , действующей на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 г.,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-83/ 0351100001713000158,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 13.09.2013г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1. «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами подрядные работы, а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
     1.2. Под подрядными работами понимается выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в кабинетах 210, 301, 319 и вахте здания учебного корпуса Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (НТЖТ) – структурного подразделения СГУПС, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Лениногорская, д. 80 (далее - работы).
     1.3. «Подрядчик» производит работы в строгом соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору), осуществляет пуско-наладку системы и ее ввод в эксплуатацию.
      1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локальным сметным расчетом (Приложение №2 к договору), который составляется «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика». 
 	  1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
  2.1. Цена договора составляет  42 343 (сорок две тысячи триста сорок три) рублей, в том числе НДС .
  2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
  2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
     3.1. «Заказчик» производит оплату цены договора по факту выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, после подписания сторонами акта сдачи-приемки всего объема работ. 
3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).
3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОК  И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
       4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, с учетом пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию смонтированной системы, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора. В случае простоя по вине «Заказчика» срок выполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.
	Сигналы с датчиков и извещателей, устанавливаемых «Подрядчиком» в кабинете, должны быть сведены в приемно-контрольный прибор, устанавливаемый в кабинете. Сигналы с приемно-контрольных приборов кабинетов должны быть сведены в приемно-контрольный прибор, устанавливаемый «Подрядчиком» на вахте учебного корпуса.
	В местах проведения работ существующая отделка должна быть сохранена, а в случаях нарушения, повреждения отделки «Подрядчик» обязан восстановить отделку за свой счет.
	4.2. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
      4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.
      4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за три дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
      4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.
      4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
      4.7. В случае если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
      4.8. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 3 (трех) рабочих дней, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ и по отношению к «Подрядчику» вправе:
- контролировать соответствие выполняемых «Подрядчиком» работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам;
- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в производстве работ на объекте конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);
- освидетельствовать и оценивать совместно с «Подрядчиком» выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ;
- контролировать исполнение «Подрядчиком» указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора;
- истребовать у «Подрядчика» все сертификаты качества использованных материалов с гарантийными обязательствами на них;
- проверять и контролировать правильность и порядок оформления Подрядчиком документов, связанных с выполнением работ по договору.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
     5.1. «Заказчик» вправе:
     5.1.1. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и иных материалов, подтверждающих исполнение обязательств.
      5.1.2. В порядке, установленном п.4.9. договора, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность «Подрядчика», вносить замечания и давать обязательные для выполнения «Подрядчиком» указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.
     5.1.3. Предоставлять «Подрядчику» документацию, необходимую для выполнения работ по договору
     5.1.4. В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.
     5.1.5. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
     5.1.6. Направлять «Подрядчику» уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по договору.
     5.1.7. В случае неуплаты «Подрядчиком» в добровольном порядке предусмотренных договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке
     5.2. «Заказчик» обязан:
     5.2.1. Сообщать в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
     5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных договором, принимать и оплачивать выполненные «Подрядчиком» работы, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.
     5.2.3. При получении от «Подрядчика» уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.15 договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается «Заказчиком» и «Подрядчиком» совместно и оформляется дополнительным соглашением к договору. 
     5.3. «Подрядчик» вправе:
      5.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненных работ по условиям договора.
     5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых «Заказчиком» работ.
      5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у «Заказчика» документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.
     5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по договору.
     5.4. «Подрядчик» обязан:
     5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить «Заказчику» отчетную документацию по итогам исполнения договора.
     5.4.2. Выполнить работы по договору в строгом соответствии с документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности объекта, а также иными требованиями сертификации, безопасности (санитарными нормами и правилами, государственными стандартами, техническими регламентами и т.п.).
      5.4.3. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
     5.4.4. Своевременно информировать «Заказчика» (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.
     5.4.5. Обеспечивать содержание и уборку объекта производства работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, а также производственной санитарии.
     5.4.6. Производить ежедневную уборку строительного мусора с объекта производства работ и прилегающих территорий.
     5.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные настоящим договором.
      5.4.8. По требованию «Заказчика» выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по договору.
     5.4.9. В случае наличия у «Заказчика» обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные «Заказчиком» сроки устранять их за свой счет.
     5.4.10. По требованию «Заказчика» представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при производстве работ.
     5.4.11. Освидетельствовать совместно с «Заказчиком» выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.
    5.4.12. Самостоятельно или/и за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
     5.4.13. Нести всю полноту ответственности перед «Заказчиком» и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте.
     5.4.14. Нести установленные договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
     5.4.15. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом «Заказчику» в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.
     5.4.16. Представить «Заказчику» сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. 
       5.4.17. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, вывезти с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка работ осуществляется с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».
	6.2. По факту выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» комплект отчетной документации, предусмотренной договором (акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы). 
6.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 договора, «Заказчик» рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре и ПСД, и направляет «Подрядчику» подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.4. Для проверки соответствия качества выполненных «Подрядчиком» работ требованиям, установленным договором, «Заказчик» вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные «Заказчиком» в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на «Подрядчика».
6.5. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, «Заказчик» принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).
7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ.
7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  настоящим договором, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.
7.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате цены договора «Подрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».
7.6. В случае если ни одна из сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.
      7.7. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
       8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.
      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
      10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
      10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ПОРЯДОК И СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор заключается в электронном виде путем его подписания сторонами электронной подписью.
   11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного электронной подписью), и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.
   11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания электронной подписью. 
 11.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
 12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
 12.2. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 12.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае «Заказчик» в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения, размещает такое решение на официальном сайте и направляет «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».
 12.4. Датой  надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» данного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 12.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Поставщика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 12.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае, если до принятия решения проводилась экспертиза). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001
НТЖТ – структурное подразделение СГУПС: 630068, г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80
ИНН  5402113155  КПП  540945001
получатель: УФК по Новосибирской области - НТЖТ – структурное подразделение СГУПС, л/сч 20516Х52400)
Счет получателя 40501810700042000002
Кор. счет – нет.
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск      
БИК  045004001
Тел. (383) 338-38-51 (приемная), 
338-38-53 (бухгалтерия)


Проректор 

 __________________О.Ю. Васильев
Электронная подпись

	Подрядчик
 ООО «Салют- монтаж»
Юридический адрес: 630005 г.Новосибирск, ул.Некрасова, 50 офис  (квартира) 904
Почтовый адрес: 630049 г.Новосибирск, Красный проспект 165
Тел. (383) 359-76-76, факс 226-47-15
ИНН   5406721958      КПП  540601001
Расчетный счет  40702810700001792212
Дирекция «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк»
Корр.счет  30101810300000000728
БИК  045004728
                             






Директор

__________________ О.В.Заневагина
Электронная подпись                                                                         



Приложение №1 к договору

Техническое задание по предмету закупки:
1. Источник финансирования: средства бюджетных организаций.
1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по монтажу охранной сигнализации кабинетов учебного корпуса техникума.
1. Количество выполняемых работ: В соответствии с представленным в дефектных ведомостях объемом работ
1. Условия выполнения работ: В соответствии с условиями договора.
1. Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, действующими требованиями  РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств",  РД 78.36.002-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем", ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования", РД 78-145-93 "Правила производства и приемки работ установок охранной и пожарной сигнализации".
Режим работы в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 
1. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.  Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
1. Работы проводятся в действующих помещениях учебного корпуса.
Сигналы с датчиков и извещателей, устанавливаемых в кабинете сводятся в приемно-контрольный прибор, устанавливаемый в кабинете. Сигналы с приемно-контрольных приборов кабинетов сводятся в приемно-контрольный прибор, устанавливаемый на вахте учебного корпуса.
В местах проведения работ существующая отделка должна быть сохранена, в случаях нарушения отделки – восстановление за счет средств подрядчика.
После монтажа охранной системы необходимо провести пусконаладочные работы.
1. Порядок сдачи  и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора. По факту выполнения работ должны быть представлены акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.
1. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на материалы. Скрытые работы оформляются отдельными актами.
1. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. 
	№ п/п
	Наименование материалов
	Характеристика  и показатели материалов 

	1.
	Прибор приемно-контрольный (вахта учебного корпуса)
	ВЭРС-ПК 24М (прибор, предназначенный для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными извещателями и выдачи извещений) 
со следующими характеристиками:
· количество шлейфов сигнализации, подключаемых к прибору –24 шт;
· максимальный ток потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки) –0,3 А;
· суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В –0,5 А;
· длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового оповещателя в режимах "Внимание", "Тревога " и "Неисправность" –5 мин.

	2.
	Прибор приемно-контрольный на 1 шлейф (кабинеты 210, 301)
	Кварц (вариант 2) (приемно-контрольный прибор с функцией контроля соединительных линий) 
со следующими характеристиками:
· количество шлейфов –1;
· количество видо извещений –9;
· количество используемых электронных ключей –7;
· суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме - 1,5 мА;
· регистрируются нарушения шлейфа длительностью –70 (350) мс;
· не регистрируются нарушения шлейфа длительностью –50 (250) мс.

	3.
	Прибор приемно-контрольный на 4 луча (кабинет 319)
	Гранд Магистр 4А 
со следующими характеристиками:
· количество шлейфов сигнализации, подключаемых к прибору –4 шт;
· Программируемые функции шлейфа сигнализации:
Любые шлейфы сигнализации (ШС) можно запрограммировать в группы (разделы) охранных ШС в любой комбинации;
· Программируемая тактика работы шлейфа сигнализации:
-  открытая  /  закрытая дверь 
- изменяемая задержка на выход
- тихая тревога
- повторное включение сирены
- автоперевзятие
- дистанционный сброс;
· контроль шлейфа на обрыв и короткое замыкание;
· потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12В и выносных оповещателей) в дежурном режиме и режиме  Тревога от сети переменного тока - 7 ВА
· длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и оповещателя СИРЕНА в режимах  Внимание, Тревога  и  Неисправность –5 минут;
· время реакции на нарушение шлейфа –300 мс .

	4.
	Пассивный инфракрасный извещатель для защиты закрытых помещений (кабинет 210, 301, 319)
	Фотон 9 (предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения) 

со следующими характеристиками:
· чувствительный элемент - двухплощадный пироприемник
· плотность чувствительных зон в объемной зоне обнаружения –9 дальние зоны, 9 средних, 8 ближних, 2 антисаботажных;
· формирование антисаботажных зон непосредственно под извещателем для контроля несанкционированного подхода к нему;
· высокая помехоустойчивость;
· возможность выбора режима чувствительности;
· возможность отключения светового индикатора;
· контроль вскрытия корпуса;
· извещатель выдает тревожное извещение размыканием шлейфа сигнализации контактами исполнительного реле;
· дальность действия –10м.

	5.
	Акустический датчик разбития стекла (кабинет 210, 301, 319)
	Стекло – 3 
со следующими характеристиками:
· возможность регулировки чувствительности;
· контроль вскрытия корпуса;
· устойчив к акустическим шумам (телефон, транспорт, гроза, град), электростатическим разрядам, помехам по сети питания, воздействию электромагнитных полей;
· контроль напряжения питания;
· дальность действия –6 м.

	6.
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный (кабинет 210, 301, 319)
	Фотон Ш (предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения через дверные и оконные проёмы) 
со следующими характеристиками:
· чувствительный элемент - двухплощадный пироприемник;
· сплошная зона обнаружения типа "занавес" ("штора");
· угол обзора зоны обнаружения –70 градусов;
· возможность выбора режима чувствительности;
· температурная компенсация обнаруживающей способности при изменении температуры окружающей среды;
· возможность изменения положения зоны обнаружения;
· контроль вскрытия корпуса;
· извещатель выдает тревожное извещение размыканием выходных контактов реле;
· длительность тревожного извещения –2 сек.

	7.
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный (кабинет 210, 301, 319)
	ИО 102-4 
со следующими характеристиками:
· предназначен для поверхностного монтажа;
· длина выводов 170 мм;
· расстояние срабатывания –10 мм.

	8.
	Оповещатель охранно-пожарный для выдачи звуковых сигналов и сигналов тревоги
(кабинет 210, 301, 319)
	Маяк 12КП 
со следующими характеристиками:
· напряжение постоянного тока  - в пределах 10,8 – 13,2В;
· ток потребления светового оповещателя –25мА;
· ток потребления звукового оповещателя –50 мА;
· уровень громкости звукового сигнала оповещения –100 дБ;
· номинальное время непрерывной работы оповещателя в режиме «Тревога» - 60 мин.

	9.
	Коробка коммутационная 
	КК-8 (предназначена для работы в электрических цепях сигнализации) 
со следующими характеристиками
· количество клемм для подключения проводников –8 шт;
· количество коммутационных сетей –4;
· переходное сопротивление между двумя клеммами одной цепи в течение всего срока службы –0,3 Ом;
· допустимое напряжение постоянного и переменного тока –80 В.

	10.
	Кабель 20-жильный (вахта учебного корпуса)
	КСПВ 20*0,5 со следующими характеристиками
· материал жилы – медь;
· количество жил – 20;
· сечение жилы – 0,5 мм;
· изоляция – композиция полиэтилена;
· оболочка – ПВХ пластикат;
· цвет оболочки – белый.

	11.
	Кабель 4-жильный (кабинет 210, 301, 319)
	КСПВ 4*0,5 со следующими характеристиками 
· материал жилы – медь;
· количество жил – 4;
· сечение жилы – 0,5 мм;
· изоляция – композиция полиэтилена;
· оболочка – ПВХ пластикат;
цвет оболочки – белый.

	12.
	Кабель 2-жильный (кабинет 210, 301, 319)
	КСПВ 2*0,5 со следующими характеристиками.
· материал жилы – медь;
· количество жил – 2;
· сечение жилы – 0,5 мм;
· изоляция – композиция полиэтилена;
· оболочка – ПВХ пластикат;
· цвет оболочки – белый.

	13.
	Аккумулятор для приборов приемно-контрольных (вахта учебного корпуса, кабинет 210, 301, 319)
	АКБ-7 со следующими характеристиками
· номинальное напряжение – 12В;
· номинальная емкость –7А/ч.

	14.
	Кабель-канал (вахта учебного корпуса)
	· ширина в пределах 20 – 25 мм;
· толщина в пределах 10 – 12 мм.

	15.
	Кабель-канал (кабинет 210, 301, 319)
	· ширина в пределах 15 – 17 мм;
· толщина в пределах 10 – 12 мм.
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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	монтаж охранной сигнализации кабинетов учебного корпуса НТЖТ- структурного подразделения СГУПС
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость _________________________
	______________42343
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда __________________
	__________________35264,36
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _______________________________
	____________________268,26
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2013г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Вывод сигнализации на вахту учебного корпуса
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРм10-08-001-02
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (1 шт.)
	1
	1521,88
1470,07
	1,97
	1521,88
	1470,07
	1,97
	11,7
	11,7

	2
	ФССЦ-509-4328
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 24М" в металлическом корпусе  (шт.)
	1
	1432,36
	
	1432,36
	
	
	
	

	3
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1  (1 шт.)
	1
	329,74
247,55
	
	329,74
	247,55
	
	2,06
	2,06

	4
	ФССЦ-509-1810
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
(шт.)
	1
	308,45
	
	308,45
	
	
	
	

	5
	ФЕРм10-08-005-02
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным
(100 м)
	1,86
	4428,68
3404,77
	71,54
	8237,34
	6332,87
	133,06
	29
	53,94

	6
	ФЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
	0,04
	640,49
413,29
	15,42
1,75
	25,62
	16,53
	0,62
0,07
	3,52
	0,14

	7
	Прайс-лист
	Кабель КСПВ 20х0.5  (м)
	190
	19,89
	
	3779,1
	
	
	
	

	8
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	0,04
	2338,78
1934,95
	198,74
1,5
	93,55
	77,4
	7,95
0,06
	16,29
	0,65

	9
	ФССЦ-509-1830
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм
(м)
	4
	4,74
	
	18,96
	
	
	
	

	10
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
	4
	62,58
60,95
	
	250,32
	243,8
	
	0,5
	2

	11
	Прайс-лист
	Коробка коммутационная КК-8  (шт)
	4
	12,29
	
	49,16
	
	
	
	

	                                       Раздел 2. Кабинет 210
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ФЕРм10-08-001-05
	Приборы ПС на: 1 луч
(1 шт.)
	1
	237,16
219,45
	1,59
	237,16
	219,45
	1,59
	1,8
	1,8

	13
	Прайс-лист
	Прибор КВАРЦ (вариант 2)  (шт)
	1
	1232,88
	
	1232,88
	
	
	
	

	14
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1  (1 шт.)
	1
	329,74
247,55
	
	329,74
	247,55
	
	2,06
	2,06

	15
	ФССЦ-509-1810
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
(шт.)
	1
	308,45
	
	308,45
	
	
	
	

	16
	ФЕРм10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (1 шт.)
	10
	108,4
100,92
	
	1084
	1009,2
	
	0,84
	8,4

	17
	ФССЦ-509-3922
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-9"  (шт.)
	1
	749,2
	
	749,2
	
	
	
	

	18
	ФССЦ-509-1913
	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3  (шт.)
	1
	974,03
	
	974,03
	
	
	
	

	19
	ФССЦ-509-3935
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 "Фотон-Ш"  (шт.)
	1
	886,31
	
	886,31
	
	
	
	

	20
	ФССЦ-509-1902
	Извещатель охранный контактный ИО-102-4 (СМК-4)  (шт.)
	7
	70,09
	
	490,63
	
	
	
	

	21
	ФЕРм10-04-066-05
	Звонок
(1 шт.)
	1
	115,79
113,28
	
	115,79
	113,28
	
	1
	1

	22
	ФССЦ-509-1930
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП  (шт.)
	1
	180,49
	
	180,49
	
	
	
	

	23
	ФЕРм10-08-005-02
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным
(100 м)
	0,88
	4428,68
3404,77
	71,54
	3897,24
	2996,2
	62,96
	29
	25,52

	24
	ФЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
	0,02
	640,49
413,29
	15,42
1,75
	12,81
	8,27
	0,31
0,04
	3,52
	0,07

	25
	Прайс-лист
	Кабель КСПВ 2х0.5   (м)
	60
	2,05
	
	123
	
	
	
	

	26
	Прайс-лист
	Кабель КСПВ 4х0.5   (м)
	30
	3,96
	
	118,8
	
	
	
	

	27
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	0,02
	2338,78
1934,95
	198,74
1,5
	46,78
	38,7
	3,97
0,03
	16,29
	0,33

	28
	ФССЦ-509-1828
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм
(м)
	2
	12,34
	
	24,68
	
	
	
	

	29
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
	4
	62,58
60,95
	
	250,32
	243,8
	
	0,5
	2

	30
	Прайс-лист
	Коробка коммутационная КК-8  (шт)
	4
	12,29
	
	49,16
	
	
	
	

	                                       Раздел 3. Кабинет 301
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ФЕРм10-08-001-05
	Приборы ПС на: 1 луч
(1 шт.)
	1
	237,16
219,45
	1,59
	237,16
	219,45
	1,59
	1,8
	1,8

	32
	Прайс-лист
	Прибор КВАРЦ (вариант 2)  (шт)
	1
	1232,88
	
	1232,88
	
	
	
	

	33
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1  (1 шт.)
	1
	329,74
247,55
	
	329,74
	247,55
	
	2,06
	2,06

	34
	ФССЦ-509-1810
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
(шт.)
	1
	308,45
	
	308,45
	
	
	
	

	35
	ФЕРм10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей  (1 шт.)
	10
	108,4
100,92
	
	1084
	1009,2
	
	0,84
	8,4

	36
	ФССЦ-509-3922
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-9" (шт.)
	1
	749,2
	
	749,2
	
	
	
	

	37
	ФССЦ-509-1913
	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3  (шт.)
	1
	974,03
	
	974,03
	
	
	
	

	38
	ФССЦ-509-3935
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 "Фотон-Ш"  (шт.)
	1
	886,31
	
	886,31
	
	
	
	

	39
	ФССЦ-509-1902
	Извещатель охранный контактный ИО-102-4 (СМК-4)  (шт.)
	7
	70,09
	
	490,63
	
	
	
	

	40
	ФЕРм10-04-066-05
	Звонок
(1 шт.)
	1
	115,79
113,28
	
	115,79
	113,28
	
	1
	1

	41
	ФССЦ-509-1930
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП  (шт.)
	1
	180,49
	
	180,49
	
	
	
	

	42
	ФЕРм10-08-005-02
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным
(100 м)
	0,98
	4428,68
3404,77
	71,54
	4340,11
	3336,67
	70,11
	29
	28,42

	43
	ФЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
	0,02
	640,49
413,29
	15,42
1,75
	12,81
	8,27
	0,31
0,04
	3,52
	0,07

	44
	Прайс-лист
	Кабель КСПВ 2х0.5  (м)
	70
	2,05
	
	143,5
	
	
	
	

	45
	Прайс-лист
	Кабель КСПВ 4х0.5  (м)
	30
	3,96
	
	118,8
	
	
	
	

	46
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	0,02
	2338,78
1934,95
	198,74
1,5
	46,78
	38,7
	3,97
0,03
	16,29
	0,33

	47
	ФССЦ-509-1828
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм
(м)
	2
	12,34
	
	24,68
	
	
	
	

	48
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
	8
	62,58
60,95
	
	500,64
	487,6
	
	0,5
	4

	49
	Прайс-лист
	Коробка коммутационная КК-8     (шт)
	8
	12,29
	
	98,32
	
	
	
	

	                                       Раздел 4. Кабинет 319
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ФЕРм10-08-001-04
	Приборы ПС на: 4 луча
(1 шт.)
	1
	451,14
426,66
	3,63
	451,14
	426,66
	3,63
	3,3
	3,3

	51
	Прайс-лист
	Гранд Магистр 4А   (шт)
	1
	1789,83
	
	1789,83
	
	
	
	

	52
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1  (1 шт.)
	1
	329,74
247,55
	
	329,74
	247,55
	
	2,06
	2,06

	53
	ФССЦ-509-1810
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
(шт.)
	1
	308,45
	
	308,45
	
	
	
	

	54
	ФЕРм10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей  (1 шт.)
	15
	108,4
100,92
	
	1626
	1513,8
	
	0,84
	12,6

	55
	ФССЦ-509-3922
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-9"  (шт.)
	2
	749,2
	
	1498,4
	
	
	
	

	56
	ФССЦ-509-1913
	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3 (шт.)
	2
	974,03
	
	1948,06
	
	
	
	

	57
	ФССЦ-509-3935
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 "Фотон-Ш"   (шт.)
	2
	886,31
	
	1772,62
	
	
	
	

	58
	ФССЦ-509-1902
	Извещатель охранный контактный ИО-102-4 (СМК-4)  (шт.)
	9
	70,09
	
	630,81
	
	
	
	

	59
	ФЕРм10-04-066-05
	Звонок
(1 шт.)
	1
	115,79
113,28
	
	115,79
	113,28
	
	1
	1

	60
	ФССЦ-509-1930
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП  (шт.)
	1
	180,49
	
	180,49
	
	
	
	

	61
	ФЕРм10-08-005-02
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным
(100 м)
	1,23
	4428,68
3404,77
	71,54
	5447,28
	4187,87
	87,99
	29
	35,67

	62
	ФЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
	0,02
	640,49
413,29
	15,42
1,75
	12,81
	8,27
	0,31
0,04
	3,52
	0,07

	63
	Прайс-лист
	Кабель КСПВ 2х0.5   (м)
	80
	2,05
	
	164
	
	
	
	

	64
	Прайс-лист
	Кабель КСПВ 4х0.5  (м)
	45
	3,96
	
	178,2
	
	
	
	

	65
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	0,02
	2338,78
1934,95
	198,74
1,5
	46,78
	38,7
	3,97
0,03
	16,29
	0,33

	66
	ФССЦ-509-1828
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм
(м)
	2
	12,34
	
	24,68
	
	
	
	

	67
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
	8
	62,58
60,95
	
	500,64
	487,6
	
	0,5
	4

	68
	Прайс-лист
	Коробка коммутационная КК-8  (шт)
	8
	12,29
	
	98,32
	
	
	
	

	                                       Раздел 5. Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ФЕРп02-01-002-01
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2    (1 система)
	1
	3252,9
3252,9
	3252,9
	3252,9
	
	17,6
	17,6

	70
	ФЕРп02-01-002-02
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01     (1 канал)
	4
	1565,5
1565,5
	
	6262
	6262
	
	8,47
	33,88

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	65671,21
	35264,02
	384,31
0,34
	
	268,26

	Накладные расходы
	
	
	
	
	22936,12
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	15467,13
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	
	
	
	
	23293,01
	
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	62988,58
	
	
	
	216,78

	  Итого Прочие затраты
	
	
	
	
	17792,87
	
	
	
	51,48

	  Итого
	
	
	
	
	104074,46
	
	
	
	268,26

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	30022,88
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	384,31
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	35264,36
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	22936,12
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	15467,13
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	1040,74
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	105115,2
	
	
	
	

	  коэффициент аукционного снижения 105 115,20 * 0,3413769
	
	
	
	35883,9
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	6459,1
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	42343
	
	
	
	268,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








