
ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 63 от 17.12.2012г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-2 Новосибирскгражданстрой» (ООО «РСУ-2 НГС»)  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Родлинского Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-112/ 0351100001713000189,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от  10.12.2013г., заключили путем подписания  электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы по ремонту паркетного пола в коридоре (1 этаж  - холл приемной комиссии и коридор) главного  учебного корпуса №1 Заказчика по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 191 объемом 197,35 м2 в соответствии с требованиями технического задания и ведомостью объема работ Заказчика  (Приложение №1).
     1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2). 

     1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  1 089 035, 91 рублей (один миллион восемьдесят девять тысяч тридцать пять рублей 91 копейка) рублей, без учета НДС (упрощенная система налогообложения).
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1. «Заказчик» производит оплату работ после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, и подписания сторонами акта приемки работ.

      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

 4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ в течение 3 дней и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 40 дней со дня заключения договора.

 4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 


6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.


6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.


6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.


6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1,4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» срока оплаты работ, предусмотренного п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА
      8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией,  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

      8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 328 352 (триста двадцать восемь тысяч триста пятьдесят два)  рублей.
      8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.

       8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       8.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.
       8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2.Договор заключается в электронной форме путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).
   12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного сторонами),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

   12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. 

 12.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  13.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

  13.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае  «Заказчик»  в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия  решения, размещает такое решение на официальном сайте и направляет «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в  договоре,  или  телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

  13.4. Датой  надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении  «Подрядчику»  данного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии  «Подрядчика»  по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

   13.5.Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Поставщика»  об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы  ( в случае, если до принятия решения проводилась экспертиза). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

БИК 045004001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
 ООО «РСУ-2 НГС»
630005 г.Новосибирск, ул.Писарева,121

Тел. 224-64-70, 201-22-51

ОГРН    1055406409563

ИНН  5406336681      КПП 540601001

Расчетный счет 40702810804000002254

ОАО Новосибирский муниципальный банк г.Новосибирск

Корр.счет  30101810300000000825

БИК  045004825

Директор

______________________ С.П.Родлинский

Электронная подпись



Приложение № 1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Ремонт паркетного пола в коридорах учебного корпуса №1 по адресу : ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск

2. Количество выполняемых работ: в соответствие с представленным объемом работ.
3. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 40 календарных дней.
4. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора. 

5. Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствие с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.  Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствие с нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Подрядчик своими силами обязан проводить ежедневно уборку помещений  и вывоз мусора, следить за чистотой  территорий , прилегающих к помещениям в которых производятся ремонтные работы.

   
6.Особые требования к выполнению работ:
 - работы должны быть выполнены специализированным инструментом.

- существующее покрытие из штучного паркета, деревянный плинтус необходимо демонтировать; 

- демонтаж паркета производится только в строго отведенных зонах, без повреждения прилегающего паркета и основания;

- новый паркет необходимо состыковать с прилегающими напольными покрытиями (паркет, плитка)  без перепадов по высоте, стыки закрываются  алюминиевыми нащельниками (порогами). Цвет и форму порогов согласовать с заказчиком);

- на входах в аудитории демонтаж паркета производить по порогам дверей;

- перед укладкой нового фанерного основания имеющийся черновой пол необходимо закрепить     (прокрутить саморезами по дереву). Толщина чернового пола – 40 мм; 

- необходимо выполнить укладку звукоизолирующей подложки под фанеру и нового основания из влагостойкой фанеры  в два слоя. Листы укладываются в шахматном порядке с технологическим зазором. Крепеж первого слоя фанеры производить по черновому полу, второй слой к первому крепится на специальный клей для фанеры и саморезы. Клей для фанеры должен быть воднодисперсионный на основе поливинилацетата.

- после укладки нового основания из фанеры, его необходимо зашлифовать;

- необходимо выполнить укладку штучного паркета на клей с креплением паркетными гвоздями. Способ укладки – елочкой (повторить существующий рисунок). Клей для паркета должен быть двухкомпонентный полиуретановый.

- уложенное покрытие необходимо зашпатлевать  составом на основе нитроцеллюлозы, смешенным с древесной пылью для получения высококачественной шпаклевки. Время полного  высыхания шпатлевки -  не более 30 минут;

- необходимо выполнить шлифовку уложенного штучного паркета согласно технологии;

- уложенное покрытие необходимо загрунтовать и покрыть тремя слоями специального водного полиуретанового лака для штучного паркета, предназначенного для полов с особо высокими нагрузками;

- необходимо установить деревянные плинтуса  (цвет и профиль плинтуса согласовать с заказчиком);

                - плинтус устанавливается на капитальные стены, на дюбель-гвозди, монтажные отверстия после                монтажа не должны быть видны.


7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней после подписания договора.

8.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ : применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. 

     
9.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами договора.


10.Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3 . Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенную в твердую договорную цену, подтвердить локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата затрат, включенных в цену договора, не производится.
Ведомость объемов работ по ремонту паркета в учебный корпус №1(1 этаж  - холл приемной комиссии и коридор)
	№
	Наименование работ
	ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж деревянного плинтуса
	м
	111,7

	2
	Разборка полов из штучного паркета
	м2
	197,35

	3
	Укрепление чернового пола
	м2
	197,35

	4
	Устройство звукоизолирующей подложки под фанеру
	м2
	197,35

	5
	Устройство полов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм в 2 слоя
	м2
	197,35

	6
	Циклевка фанерного основания
	м2
	197,35

	7
	Устройство покрытий из штучного паркета (Дуб) на готовое основание (фанера): на клей и паркетные гвозди
	м2
	197,35

	8
	Шпатлевка полов из штучного паркета с розетками составом на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы
	м2
	197,35

	9
	Шлифовка паркета на 3 раза абразивом разной крупности
	м2
	197,35

	10
	Грунтовка покрытия под лак : за 1 раз
	м2
	197,35

	11
	Покрытие полов лаком по загрунтованной поверхности: за 3 раза
	м2
	197,35

	12
	Устройство деревянного плинтуса не менее 70х15 Дуб
	м
	111,7

	13
	Устройство порогов (нащельников) алюминиевых
	м
	29


Характеристики материалов, используемых при производстве работ
	№ п/п
	Наименование материалов
	Характеристики материалов

	1.       
	Паркет
	Дерево: дуб.

Габариты: (ВхШхГ) 420х70х15 мм.

штучный паркет высшего сорта

Цветовая текстура ровная

Недостатки древесины и механические повреждения, сучки  не допускаются

Россия. Брянск.

	
	
	

	
	
	

	2.       
	Шпаклевка «Паркет+Филл»  LiquiRock (или эквивалент)
	Профессиональная шпаклевка для паркета Liquirock Parkett+Fill

«Паркет+Филл» – быстросохнущий состав на основе
нитроцеллюлозы, смешиваемый с древесной пылью для
получения высококачественной шпаклевки

Время высыхания, мин15-25

Страна производитель Германия

	3.       
	Лак для паркета Бона Traffik  (или эквивалент)
	«Бона Трэффик» МАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

устойчивый к истиранию, экологически чистый воднодисперсионный двухкомпонентный лак на основе модифицированной полиуретановой дисперсии. Он предназначен для паркетных и деревянных полов с особо высокой нагрузкой.

Страна производитель Швеция

	4.       
	Грунтовка покрытия под лак  п.3 D5 (или эквивалент)
	              BONA D5

Однокомпонентный полиуретановый лак на растворителях с глубокой проникающей способностью 

для паркетных и дощатых полов в качестве грунтовки под лаки 

Страна производитель Швеция

	5.       
	Фанера
	Фанера влагостойкая березовая

толщина фанеры - 12 мм.

Страна производитель Россия



	6.       
	Клей для паркета Liquirock 2K-PUL Universal  (или эквивалент)
	КЛЕЙ LIQUIROCK 2K-PUR UNIVERSAL

полиуретановый, 2-компонентный, прочно-эластичный паркетный клей,

Рабочее время составляет 115 минут. Полное высыхание 24 часа,

Расход материала - 1200г/м²

Страна производитель. Германия

	7.       
	Клей для фанеры
	 EVOCOL D40 водостойкий, 

Однокомпонентный клей на основе дисперсии модифицированного ПВА

водостойкий, расход 1кг/ 14-16м2 готовность к нагрузке через 24 часа

производитель Россия

	8.       
	Деревянный плинтус
	Плинтус массив из дуба вертикальный плоский 2-х сторонний Сечение 15x73 мм

производитель Россия



	9.       
	Подложка под фанеру
	Подложка вспененная

на основе вспененного полиэтилена толщиной 3 мм.

производитель Россия




     Заказчик                                                                                                            Подрядчик

Проректор ________________ А.А.Новоселов                 Директор ________________ С.П.Родлинский

   Электронная подпись                                                         Электронная подпись
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	__________
	
	

	" _____ " ________________ 2013 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2013 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Ремонт паркетного пола в коридорах учебного корпуса №1 (1 этаж  - холл приемной комиссии и коридор)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ _________
	________________1089035,91
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда _____________________
	_____________103241,4
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ________________________
	__________________890,8214
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2013г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Устройство основания
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр57-3-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	1,117
	367,33

367,33
	410,31
	410,31
	
	3,77
	4,2111

	2
	ФЕР46-04-010-03
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разборка покрытий полов: паркетных

(100 м2 покрытия)
	1,9735
	4827,94

4482,41
	345,53

255,05
	9527,94
	8846,04
	681,9

503,34
	46,01
	90,8007

	3
	ФССЦпг01-01-01-041
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную

(1 т груза)
	2,49107
	536,82

536,82
	
	1337,26
	1337,26
	
	
	

	4
	ФССЦпг03-21-01-015
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	2,49107
	84,03
	84,03
	209,32
	
	209,32
	
	

	5
	ЕНиР6-53-01-Б
	Укрепление пола  в одной плоскости: при отсутствии отверстий  (100 скоб)
	15,788
	394,2

394,2
	
	6223,63
	6223,63
	
	3,7
	58,4156

	6
	ФССЦ-101-2184
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм

(т)
	0,0412
	56307,9
	
	2319,89
	
	
	
	

	7
	ФЕР11-01-009-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых

(100 м2 изолируемой поверхности)
	1,9735
	3751,37

3179,58
	571,79

26,1
	7403,33
	6274,9
	1128,43

51,51
	28,38
	56,0079

	8
	ФССЦ-101-4240
И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656
	Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм

(м2)
	221,032
	94,22
	
	20825,64
	
	
	
	

	9
	ФЕР11-01-053-04
И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2

(100 м2 пола)
	1,9735
	58722,34

5539,94
	4571,15

841,83
	115888,54
	10933,07
	9021,16

1661,35
	54,29
	107,1413

	10
	ФЕРр57-6-6
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Циклевка полов

(100 м2 пола)
	1,9735
	11160,14

3878,02
	304,01
	22024,54
	7653,27
	599,96
	36,4
	71,8354

	                                       Раздел 2. Устройство паркета
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ФЕР11-01-034-03
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок

(100 м2 покрытия)
	1,9735
	16899,75

16107,6
	631,74

72,99
	33351,66
	31788,35
	1246,74

144,05
	137,196
	270,7563

	12
	ФССЦ-101-3191
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Клей полиуретановый двухкомпонентный

(кг)
	138,145
	473,16
	
	65364,69
	
	
	
	

	13
	ФССЦ-203-0753
И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359
	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 420х70 мм

(м2)
	201,297
	1408,33
	
	283492,6
	
	
	
	

	14
	ФЕР13-03-005-04
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Шпатлевка поверхностей: толщиной слоя 1 мм

(100 м2 шпатлюемой поверхности)
	1,9735
	60399,35

6423,48
	404,81

385,69
	119198,12
	12676,74
	798,89

761,16
	53,46
	105,5033

	15
	ФЕРр57-6-6
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Циклевка паркетных полов

(100 м2 пола)
	1,9735
	11160,14

3878,02
	304,01
	22024,54
	7653,27
	599,96
	36,4
	71,8354

	16
	ФЕР15-07-003-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой  поверхностей: деревянных

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	1,9735
	498,08

364,58
	125,16

1,5
	982,96
	719,5
	247

2,96
	3,18
	6,2757

	17
	ФССЦ-101-5503
И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356
	Грунтовка паркетная "Бона"

(кг)
	20,4257
	319,68
	
	6529,69
	
	
	
	

	18
	ФЕР15-04-029-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз

(100 м2 отделываемой поверхности)
	1,9735
	617,6

586,41
	7,41

1,5
	1218,83
	1157,28
	14,62

2,96
	4,88
	9,6307

	19
	ФЕР15-04-029-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза

(100 м2 отделываемой поверхности)
	1,9735
	1534,32

1480,31
	18,4

1,5
	3027,98
	2921,39
	36,31

2,96
	12,32
	24,3135

	20
	ФССЦ-101-6383
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Лак матовый полиуретановый эластичный двухкомпонентный , компонент А, бесцветный

(кг)
	62,758
	725,39
	
	45524,03
	
	
	
	

	21
	ФЕР11-01-039-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство плинтусов: деревянных

(100 м плинтуса)
	1,117
	870,25

814,97
	43,77
	972,07
	910,32
	48,89
	7,65
	8,5451

	22
	ФССЦ-203-8007
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Плинтуса дубовые

(м)
	112,817
	119,5
	
	13481,63
	
	
	
	

	23
	ФЕР11-01-049-01
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Укладка металлического накладного профиля (порога)

(100 м профиля)
	0,29
	2634,51

2088,88
	181,41
	764,01
	605,78
	52,61
	19,136
	5,5494

	24
	ФССЦ-206-1348
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм

(м)
	30,45
	227
	
	6912,15
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	789015,36
	100111,11
	14685,79

3130,29
	890,8214

	Накладные расходы
	
	
	
	
	99203,67
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	65046,58
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Полы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	104901,81
	
	
	
	297,0982

	  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	
	
	
	3476,88
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автомобильным транспортом
	
	
	
	209,32
	
	
	
	

	  Строительные металлические конструкции
	
	
	
	23145,53
	
	
	
	

	  Полы
	
	
	
	
	
	308991,81
	
	
	
	448

	  Отделочные работы
	
	
	
	
	374394,7
	
	
	
	40,2199

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	
	
	
	138145,56
	
	
	
	105,5033

	  Итого
	
	
	
	
	953265,61
	
	
	
	890,8214

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	674218,46
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	14685,79
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	103241,4
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	99203,67
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	65046,58
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	19065,31
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	972330,92
	
	
	
	

	  коэффициент аукционного понижения 972 330,92 * 0,98812376
	
	
	
	960783,28
	
	
	
	

	  Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
	
	
	
	128252,63
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	1089035,91
	
	
	
	890,8214
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