ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2014г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №9 от 03.03.2014г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Основа-Н», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Егорова Константина Евгеньевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №-34/ 0351100001714000061.,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 24.06.2014г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по  текущему ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по  текущему ремонту помещений в зданиях учебного корпуса и общежития Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (НТЖТ) – структурного подразделения Заказчика (далее работы), расположенных по адресу: г.Новосибирск, ул.Лениногорская, 80. 
1.3.Все подрядные работы по текущему ремонту помещений НТЖТ (далее работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 
1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет   690 125,85 рублей (шестьсот девяносто тысяч сто двадцать пять рублей 85 копеек), в том числе НДС .
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты
3.1. Заказчик» производит оплату по договору по факту выполнения всего объема работ на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).
3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств структурного подразделения бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ в течение 45 (сорока пяти) календарных дней. 
4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.
4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
4.5. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
4.6. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.7. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.8. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
5.4. Подрядчик обязан передать весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз. 
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения всего объема работ, предусмотренных договором, «Подрядчик» письменно уведомляет «Заказчика» о факте завершения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной документации, предусмотренной договором (журнал производства работ, акт по форме КС-2,справку по форме КС-3, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, результаты гидравлических испытаний).
6.2. В течение трех дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) дней.
6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:
- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 
-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.  
8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.
8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.
8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме 74 608,2 рублей, предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если такая обязанность возникла у «Подрядчика» на момент заключения договора. 
10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 
10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.
10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Томской области.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
[bookmark: Par0]13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969
НТЖТ – структурное подразделение СГУПС 630068, г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80
получатель: УФК по Новосибирской области
(НТЖТ – структурное подразделение СГУПС, 
л/сч 20516Х52400)
Счет получателя 40501810700042000002
Кор. счет – нет.
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск      БИК  045004001
Тел. (383)338-38-51 (приемная), 338-38-53 (бухгалтерия),338-30-90 (хоз. часть).

 ____________________ О.Ю.Васильев
Электронная подпись
	Подрядчик
 ООО «Основа-Н»
630049 г.Новосибирск, ул.Линейная 28 оф.312
Тел/факс (383)203-42-92
ИНН  5402558683      КПП  540201001
Расчетный счет  40702810100001792566
Дирекция «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк»
Корр.счет  30101810300000000728
В ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК  045004728







_______________________ К.Е.Егоров
Электронная подпись




Приложение№1  к договору
Техническое задание по предмету закупки:
1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного корпуса и общежития  техникума:
- ремонт тамбура, коридора 2,3 этажей и архива учебного корпуса
- ремонт коридоров 2,3 этажа, приемном пункте подвального этажа и ремонт в помещении подвала общежития.
Условия выполнения работ: В соответствии с условиями договора.
2. Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Режим работы в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   
3. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.  Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
При окраске стен по обоям под покраску при необходимости провести подклейку обоев, окраску производить за два раза.
При проведении работ по заменам дверей при необходимости провести работы по восстановлению внутренней отделки.
Демонтированные двери, снятый линолеум остаются в собственности Заказчика.
Все размеры устанавливаемых дверей в дефектной ведомости приведены справочно. Перед началом работ провести контрольные замеры.
4. Порядок сдачи  и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора. По факту выполнения работ должны быть представлены акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.
5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на материалы (включая сертификаты пожарной безопасности). Скрытые работы оформляются отдельными актами.
6. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. 
В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Непредвиденные расходы в размере 1% от стоимости сметы – резерв заказчика

Материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ

	№ п/п
	Наименование материалов
	Характеристика  материалов 

	1.
	Водоэмульсионная краска
ТИККУРИЛА
	Моющаяся матовая краска на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей; растворитель вода; время высыхания от пыли  30 минут (при t +23ºС и относительной влажности воздуха 50%); выдерживает 5 000 проходов щеткой; выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители. 
Цвет краски белый.

	2.
	Металлические дверные блоки с остеклением
	Двустворчатая алюминиевая распашная дверь с частичным одинарным остеклением. Открытие происходит в сторону лестничной клетки. Цвет – белый.

	3.
	Противопожарные двери
	Дверь металлическая с пределом огнестойкости 60 мин. (EI 60).
Цвет в учебном корпусе – темно-коричневый, оттенок по согласованию с Заказчиком.
Цвет в общежитии – светлый, оттенок по согласованию с Заказчиком.

	4.
	Линолеум ТАРКЕТ
	Гетерогенный коммерческий линолеум, толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, класс пожарной безопасности  КМ2 (горючесть Г1, воспламеняемость В2, дымообразующая способность е Д2, токсичность Т2, распространение пламени РП1). Цвет и рисунок по согласованию с Заказчиком.

	5.
	Светильник потолочный
	Круглый, с защитным колпаком белого цвета.

	6.
	Плинтус поливинилхлоридный
	В цвет линолеума.




Дефектная ведомость на выполнение работ 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Учебный корпус

	1
	Демонтаж облицовки стен тамбура пластиковыми панелями
	м2
	9,6

	2
	Демонтаж облицовки потолка тамбура пластиковыми панелями
	м2
	60,5

	3
	Прокладка кабеля ВВГнг сечением 3*1,5 мм2 в кабель-каналах
	м
	30,00

	4
	Установка выключателя двухклавишного
	шт.
	1

	5
	Установка светильников потолочных
	шт.
	3

	6
	Штукатурка стен тамбура простая
	м2
	9,6

	7
	Штукатурка потолка тамбура простая
	м2
	60,5

	8
	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен тамбура
	м2
	9,6

	9
	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка тамбура
	м2
	60,5

	10
	Демонтаж деревянных дверей – 3 шт.
	м2
	6,9

	11
	Расширение дверных проемов до ширины 1,2 м – 3 шт.
	м3
	13,44

	12
	Установка металлических дверных проемов с остеклением (размер 2,09*1,2 м)  – 3 шт.
	м2
	7,524

	13
	Установка дверных доводчиков на двери
	шт.
	12

	14
	Разборка плинтусов в коридорах 2, 3 этажа
	м
	251,24

	15
	Разборка покрытий полов из линолеума в коридорах 2, 3 этажа
	м2
	334,50

	16
	Устройство покрытий полов из линолеума насухо со свариванием стыков в коридорах 2, 3 этажа
	м2
	334,50

	17
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	м
	251,24

	18
	Демонтаж деревянной двери в помещении архива – 1 шт.
	м2
	1,89

	19
	Установка металлических противопожарных дверей однопольных в помещении архива (размер 0,9*2,1 м) – 1 шт.
	м2
	1,89

	20
	Установка дверного доводчика на противопожарную дверь в помещении архива – 1 шт.
	шт.
	1

	Общежитие

	22
	Разборка плинтусов в коридорах
	м
	327,6

	23
	Разборка покрытий полов из линолеума в коридорах 2, 3 этажа
	м2
	289,10

	24
	Устройство покрытий полов из линолеума в коридорах 2, 3 этажа
	м2
	289,10

	25
	Устройство плинтусов в коридорах 2, 3 этажа
	м
	327,6

	26
	Демонтаж деревянной двери в приемном пункте подвального этажа – 1 шт.
	м2
	18,9

	27
	Установка металлических противопожарных дверей однопольных в приемном пункте подвального этажа (размер двери 0,9 * 2,1 м) – 1 шт.
	м2
	18,9

	28
	Установка дверного доводчика на противопожарную дверь в приемном пункте подвального этажа – 1 шт.
	шт.
	1

	29
	Демонтаж металлической двери в подвал – 1 шт.
	м2
	2,52

	30
	Установка металлической противопожарной двери двупольной в подвал (размер двери 1,2*2,1 м)  – 1 шт.
	м2
	2,52

	31
	Установка дверного доводчика на противопожарную дверь в подвал – 1 шт.
	шт.
	1
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	______________
	
	

	" _____ " ________________ 2014 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2014 г.

	
	
	
	НТЖТ - структурное подразделение СГУПС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6-225/14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений техникума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость ________________
	_____________690 125,85
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	      строительных работ _______________
	________________617 434
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	      монтажных работ _________________
	_________________8 579
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ______
	_________4 984
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _________________
	________________550,51
	чел.час
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	мате-риалы
	обору-дования
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	мате-риалы
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	                                       Раздел 1. Учебный корпус
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Тамбур
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР15-01-050-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
ДЕМОНТАЖ
	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
(100 м2 облицовки)
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,096
	321,14
285,47
	35,67
0,86
	
	30,83
	27,41
	3,42
0,08
	31,096
	2,99
	

	2
	ФЕРр63-10-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (пластиковые панели)
(100 м2 облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,60415
	89,02
82,77
	6,25
2,7
	
	
	53,78
	50,01
	3,77
1,63
	
	9,58
	5,79
	

	3
	ФЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,096
	1772,34
786,46
	120,63
71,18
	865,25
	
	170,14
	75,5
	11,58
6,83
	83,06
	86,71
	8,32
	

	4
	ФЕР15-02-016-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,60415
	1799,08
822,76
	120,63
71,18
	855,69
	
	1086,91
	497,07
	72,88
43,00
	516,96
	90,712
	54,8
	

	5
	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,096
	1535,45
437,82
	17,04
0,29
	1080,59
	
	147,4
	42,03
	1,64
0,03
	103,73
	50,094
	4,81
	

	6
	ФЕР15-04-007-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,60415
	1821,33
633,21
	18,13
0,29
	1169,99
	
	1100,36
	382,55
	10,95
0,18
	706,86
	72,45
	43,77
	

	7
	ФССЦ-101-3512
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ
(т)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	-0,0228
	4434,4
	
	4434,4
	
	-101,1
	
	
	-101,1
	
	
	

	8
	ФССЦ-101-3532
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА
(л)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	19
	85,77
	
	85,77
	
	1629,63
	
	
	1629,63
	
	
	

	                                       Замена дверей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ФЕРр56-9-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
(100 коробок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,06897
	3975,22
3605,79
	369,43
39,94
	
	274,17
	248,69
	25,48
2,75
	449,6
	31,01
	

	10
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	7,524
	76,94
27,38
	23,84
	25,72
	
	578,9
	206,01
	179,37
	193,52
	2,76
	20,77
	

	11
	ФССЦ-206-0420
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П
(шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	3
	7639,18
	
	7639,18
	
	22917,54
	
	
	22917,54
	
	
	

	12
	ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
(1 шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	12
	16,97
12,66
	3,59
	0,72
	
	203,64
	151,92
	43,08
	8,64
	1,2765
	15,32
	

	13
	ФССЦ-101-6899
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
(шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	12
	272,22
	
	272,22
	
	3266,64
	
	
	3266,64
	
	
	

	                                       Замена линолеума на 2 и 3 этажах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	2,5124
	29,41
29,41
	
	
	73,89
	73,89
	
	
	3,77
	9,47
	

	15
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	3,345
	92,9
88,84
	4,06
1,76
	
	
	310,75
	297,17
	13,58
5,89
	11,39
	38,1
	

	16
	ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	3,345
	7314,7
261,02
	70,49
4,59
	6983,19
	
	24467,67
	873,11
	235,79
15,35
	23358,77
	31,41
	105,07
	

	17
	ФССЦ-101-0562
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
(м2)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	-341,2
	67,8
	
	67,8
	
	-23133,36
	
	
	-23133,4
	
	
	

	18
	ФССЦ-101-4204
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(м2)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	341,2
	87,03
	
	87,03
	
	29694,64
	
	
	29694,64
	
	
	

	19
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	2,5124
	1467,52
61,14
	11,24
	1395,14
	
	3687
	153,61
	28,24
	3505,15
	6,66
	16,73
	

	                                       Замена двери в помещении архива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,0189
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	
	20,46
	15,89
	4,57
1,97
	103,91
	1,96
	

	21
	ФЕР09-04-013-01
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
(1 м2 проема)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1,89
	97,71
24,3
	12,75
	60,66
	
	184,67
	45,93
	24,1
	114,64
	2,3805
	4,5
	

	22
	ФССЦ-203-8122
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм
(шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	2679,27
	
	2679,27
	
	2679,27
	
	
	2679,27
	
	
	

	23
	ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
(1 шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	16,97
12,66
	3,59
	0,72
	
	16,97
	12,66
	3,59
	0,72
	1,2765
	1,28
	

	24
	ФССЦ-101-6899
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
(шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	272,22
	
	272,22
	
	272,22
	
	
	272,22
	
	
	

	                                       Раздел 2. Общежитие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Замена линолеума на 2 и 3 этажах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	3,276
	29,41
29,41
	
	
	96,35
	96,35
	
	
	3,77
	12,35
	

	26
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	2,891
	92,9
88,84
	4,06
1,76
	
	
	268,57
	256,84
	11,73
5,09
	11,39
	32,93
	

	27
	ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	2,891
	399,1
261,02
	70,49
4,59
	67,59
	
	1153,8
	754,61
	203,79
13,27
	195,4
	31,41
	90,81
	

	28
	ФССЦ-101-4204
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(м2)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	294,9
	87,03
	
	87,03
	
	25665,15
	
	
	25665,15
	
	
	

	29
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	3,276
	1467,52
61,14
	11,24
	1395,14
	
	4807,6
	200,29
	36,82
	4570,49
	6,66
	21,82
	

	                                       Замена двери в приемном пункте
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,0189
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	
	20,46
	15,89
	4,57
1,97
	103,91
	1,96
	

	31
	ФЕР09-04-013-01
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
(1 м2 проема)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1,89
	97,71
24,3
	12,75
	60,66
	
	184,67
	45,93
	24,1
	114,64
	2,3805
	4,5
	

	32
	ФССЦ-203-8122
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм
(шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	2679,27
	
	2679,27
	
	2679,27
	
	
	2679,27
	
	
	

	33
	ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
(1 шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	16,97
12,66
	3,59
	0,72
	
	16,97
	12,66
	3,59
	0,72
	1,2765
	1,28
	

	34
	ФССЦ-101-6899
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
(шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	272,22
	
	272,22
	
	272,22
	
	
	272,22
	
	
	

	                                       Замена двери в подвал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,0252
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	
	27,28
	21,18
	6,1
2,63
	103,91
	2,62
	

	36
	ФЕР09-04-013-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
(1 м2 проема)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	2,52
	98,47
32,17
	14,35
	51,95
	
	248,14
	81,07
	36,16
	130,91
	3,197
	8,06
	

	37
	ФССЦ-203-8129
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм
(шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	4432,08
	
	4432,08
	
	4432,08
	
	
	4432,08
	
	
	

	38
	ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
(1 шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	16,97
12,66
	3,59
	0,72
	
	16,97
	12,66
	3,59
	0,72
	1,2765
	1,28
	

	39
	ФССЦ-101-6899
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
(шт.)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	272,22
	
	272,22
	
	272,22
	
	
	272,22
	
	
	

	                                       Раздел 3. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ФЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,3
	237,65
154,92
	31,2
0,14
	51,53
	
	71,3
	46,48
	9,36
0,04
	15,46
	16,29
	4,89
	

	41
	ФЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,3
	41,55
26,51
	2,22
0,14
	12,82
	
	12,47
	7,95
	0,67
0,04
	3,85
	2,82
	0,85
	

	42
	ФЕРм08-03-591-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,01
	465,46
348,49
	13,78
0,41
	103,19
	
	4,65
	3,48
	0,14
	1,03
	35,13
	0,35
	

	43
	ФЕРм08-03-593-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,03
	1441,37
700,75
	226,27
11,88
	514,35
	
	43,24
	21,02
	6,79
0,36
	15,43
	70,64
	2,12
	

	                                       Материалы для монтажных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ФССЦ-509-1831
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	30
	1,71
	
	1,71
	
	51,3
	
	
	51,3
	
	
	

	45
	ФССЦ-501-8442
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	0,03
	3036,7
	
	3036,7
	
	91,1
	
	
	91,1
	
	
	

	46
	ФССЦ-509-1443
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	1
	7,28
	
	7,28
	
	7,28
	
	
	7,28
	
	
	

	47
	ФССЦ-509-5751
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник для ламп накаливания RKL 260, 220В, 50Гц, Е27, 2x60Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	3
	438,94
	
	438,94
	
	1316,82
	
	
	1316,82
	
	
	

	                                       Раздел 4. Погрузочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ФССЦпг01-01-01-041
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	3,5678
	42,98
42,98
	
	
	153,34
	153,34
	
	
	
	
	

	Д
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, (чел.час)
	0

	42,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ФССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости строительства в 2 квартале 2014 года в соответствии с письмом минергиона России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г. СМР=5,25
	3,5678
	13,38
	13,38
	
	
	47,74
	
	47,74
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	
	
	111594,01
	4883,2
	1057,19
101,11
	105653,6
	
	550,51
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	4676,67
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	2969,86
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	
	
	
	
	
	617434,07
	
	
	
	
	542,3
	

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	
	8578,76
	
	
	
	
	8,21
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	626012,83
	
	
	
	
	550,51
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	105653,62
	
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	1057,19
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4984,31
	
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	4676,67
	
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	2969,86
	
	
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	
	6260,13
	
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	
	632272,96
	
	
	
	
	
	

	  Коэффициент аукционного снижения = -7,5%
	
	
	
	
	
	-47420,55
	
	
	
	
	
	

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	
	
	
	
	
	584852,42
	
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	105273,43
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	690125,85
	
	
	
	
	550,51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
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