ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                «____» _________  2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  ректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Платан», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Семеновой Ирины Андреевны, действующего на основании  Устава, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ и Положения о закупке заказчика путем проведения электронного аукциона  № 31502096124, на основании протокола ​​​​​​​​​​​​​​​ аукционного торга от 03.04.2015г., заключили  настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по   ремонту паркетных полов, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

     1.2.«Подрядчик» выполняет ремонт паркетных полов общей площадью 667,5 кв.м. в коридоре 2 этажа  Учебного корпуса №1 (холл 2 этажа и коридор до  деканата УПП, коридор над ПК), расположенном по ул. Дуси Ковальчук,191.

     1.3.Все подрядные работы по ремонту паркетных полов (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
     1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком» в течение трех дней со дня заключения договора.

     1.6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена  договора составляет  3 585 246,62 рублей (три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок шесть рублей 62 копейки), с учетом НДС.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость  всего объема работ, предусмотренного договором, с учетом резерва средств на непредвиденные расходы,  стоимости  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затрат по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов,  с учетом транспортных расходов, расходов по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходов по  уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей. 
2.3.Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором  объема работ, и иных условий исполнения договора;

2) если  в ходе исполнения договора по соглашению сторон изменился не более чем на 30% предусмотренный договором объем работ.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1. «Заказчик» производит оплату работ после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, и подписания сторонами акта приемки работ.

      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).
      3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после согласования графика с «Заказчиком»  и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 50 календарных  дней со дня заключения договора.

 4.2. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.3. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.4. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.5. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.6. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

      4.7. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

      4.8. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».


4.9. После проведения всего объема работ   «Подрядчик»  предоставляет «Заказчику» комплект исполнительной документации ( график производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы). 
5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими средствами, самостоятельно или с привлечением субподрядчиков  в строгом соответствии с техническим заданием и  с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, «Подрядчик» письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с графиком и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором. 

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
      6.3. Приемка работ осуществляется «Заказчиком»  с участием полномочных представителей «Подрядчика». По результатам приемки работ  «Заказчик»  направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

      6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

       6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

      6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик»  направляет «Подрядчику»  требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора

 7.3. В случае ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.5.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.

 7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

  7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛЕНИЯ  ДОГОВОРА
       10.1. Исполнение договора обеспечивается  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада  (депозита), в размере  724 292,24 рублей.
      10.2. Обеспечение исполнения договора  возвращается «Подрядчику» после исполнения им договора в полном объеме и подписания сторонами документов о приемке работ без претензий со стороны «Заказчика». 
      10.3.Возврат обеспечения исполнения договора производится «Заказчиком» на основании письменного  заявления «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения « Заказчиком» соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком»  в этом письменном требовании.

     10.4. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

-  в случае несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных  договором ;

- в случае неисполнения «Подрядчиком» обязательств по договору  (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- в случае одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения договора.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   12.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами   и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049  г. Новосибирск,

ул. Дуси Ковальчук д.191
ОГРН 1025401011680 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

БИК 045004001

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ Банка России  г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002

Ректор
 ____________________ А.Л.Манаков

	Подрядчик
 ООО «Платан»
Юр.адрес:123056 г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.42,пом.II  т.(495)995-77-77
Почтов.адрес (местонахождение) :127349 г.Москва, ул.Мурановская, д.5 
(383)373-04-95 э/п: vmikhailov@parguet-hall.ru
ИНН  7703812707    КПП  770301001
ОГРН  1147746700133 дата н/учет 20.06.14г.

ОКТМО  45380000000   ОКПО  17618052

Расчетный счет 40702810200000006259

ОАО Банк «ФК Открытие»

Корр.счет 30101810300000000985

БИК  044525985

Генеральный директор

___________________ И.А.Семенова




Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ

1.Наименование выполняемых работ: Учебный корпус №1. Ремонт паркета (холл 2 эт и коридор до  деканата УПП, коридор над ПК) по адресу : ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск

2.Количество выполняемых работ: 667,5м2.
3.Сроки (периоды) выполнения работ: 50 календарных дней не позднее 25 августа 2015года.
4. Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствие с нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Подрядчик своими силами обязан проводить ежедневно уборку помещений  и вывоз мусора, следить за чистотой  территорий, прилегающих к помещениям в которых производятся ремонтные работы. Курение на территории университета строго запрещено.

5.Особые требования к выполнению работ:
 - работы должны быть выполнены специализированным инструментом.

- существующее покрытие из штучного паркета, деревянный плинтус необходимо демонтировать; 

- демонтаж паркета производится только в строго отведенных зонах, без повреждения прилегающего паркета и основания;

- новый паркет необходимо состыковать с прилегающими напольными покрытиями (паркет, плитка)  без перепадов по высоте, стыки закрываются  алюминиевыми нащельниками (порогами). Цвет в цвет паркета;

- на входах в аудитории демонтаж паркета производить по порогам дверей;

-  от каб. 227  до каб. 240а  черновой пол необходимо снять,  существующие лаги необходимо выровнять по лазерному нивелиру, затем настелить черновой пол из доски 30 мм.

- перед укладкой нового фанерного основания имеющийся черновой пол необходимо закрепить     (прокрутить саморезами по дереву). 

- необходимо выполнить укладку звукоизолирующей подложки под фанеру и нового основания из влагостойкой фанеры  в два слоя. Листы укладываются в шахматном порядке с технологическим зазором. Крепеж первого слоя фанеры производить по черновому полу, второй слой к первому крепится на клей для фанеры и саморезы.

- после укладки нового основания из фанеры, его необходимо зашлифовать, а затем нанести грунтовку;

- необходимо выполнить укладку штучного паркета на клей с креплением паркетными гвоздями. Способ укладки – елочкой (повторить существующий рисунок). 

- необходимо выполнить шпаклевку и шлифовку уложенного штучного паркета согласно технологии;

- уложенное покрытие необходимо загрунтовать лаком-пропиткой  и покрыть тремя слоями лака для штучного паркета, предназначенного для полов с особо высокими нагрузками .

- необходимо установить деревянные плинтуса  (цвет и профиль плинтуса согласовать с заказчиком);

- плинтус устанавливается на капитальные стены на дюбель-гвозди, монтажные отверстия после                монтажа не должны быть видны.

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней после подписания договора.
 7.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. 

 8.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

   - безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в           инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами договора.
9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенный в твердую договорную цену, подтвердить локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

	№
	Наименование работ
	ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж деревянного плинтуса
	м
	330,92

	2
	Разборка полов из штучного паркета
	м2
	667,5

	3
	Разборка черного пола
	м2
	168,5

	4
	Выравнивание  лаг по уровню
	м2
	168,5

	5
	Устройство черного пола из доски 30 мм
	м2
	168,5

	6
	Укрепление чернового пола
	м2
	499

	7
	Устройство звукоизолирующей подложки под фанеру  толщ. 2-4 мм  
	м2
	667,5

	8
	Устройство полов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм в 2 слоя (2 слой фанеры на клей  )
	м2
	667,5

	9
	Циклевка фанерного основания
	м2
	667,5

	10
	Грунтовка фанерного основания 
	м2
	667,5

	11
	Устройство покрытий из штучного паркета (Дуб) на готовое основание (фанера): на клей и паркетные гвозди 
	м2
	667,5

	12
	Шпаклевка полов   (состав на основе паркетной шпаклевки с пылью обрабатываемой древесины)
	м2
	667,5

	13
	Шлифовка паркета на 3 раза абразивом разной крупности
	м2
	667,5

	14
	Грунтовка покрытия под лак : за 1 раз (лак-пропитка)
	м2
	667,5

	15
	Покрытие полов лаком по загрунтованной поверхности: за 3 раза 
	м2
	667,5

	16
	Устройство деревянного плинтуса не менее 70х15 Дуб
	м
	330,92

	17
	Устройство порогов (нащельников) алюминиевых 30 мм
	м
	82,9
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             Заказчик                                                                                        Подрядчик 

Ректор_______________ А.Л.Манаков            Генеральный директор_____________И.А.Семенова

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	____________
	
	

	" _____ " ________________ 2015 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2015 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/15
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	ремонт паркета в учебном корпусе №1 (2 этаж над ПК, холл  и коридор до кабинета 247 а)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ ________________
	________________3585246,62
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ___________________________
	_________________494346,53
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ______________________________
	___________________3441,13
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 10.12.2014г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 2 этаж над ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	0,9012
	29,41

29,41
	
	26,5
	26,5
	
	3,77
	3,4

	2
	ФЕР46-04-010-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: паркетных

(100 м2 покрытия)
	1,47
	413,9

358,88
	55,02

23,76
	608,43
	527,55
	80,88

34,93
	46,01
	67,63

	3
	ФССЦпг01-01-01-041
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
	1,863132
	42,98

42,98
	
	80,08
	80,08
	
	
	

	4
	ФССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	1,863132
	13,38
	13,38
	24,93
	
	24,93
	
	

	5
	ЕНиР6-53-01-Б
	Укрепление пола  в одной плоскости: при отсутствии отверстий

(100 скоб)
	11,76
	456,43

456,43
	
	5367,62
	5367,62
	
	3,7
	43,51

	6
	ФССЦ-101-2184
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм

(т)
	0,010043
	12430
	
	124,83
	
	
	
	

	7
	ФЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых

(100 м2 изолируемой поверхности)
	1,47
	345,62

254,57
	91,05

2,43
	508,06
	374,22
	133,84

3,57
	28,38
	41,72

	8
	ФССЦ-101-4240
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм

(м2)
	151,41
	20,8
	
	3149,33
	
	
	
	

	9
	ФЕР11-01-053-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2

(100 м2 пола)
	1,47
	11902,4

443,55
	727,89

67,4
	17496,53
	652,02
	1070

99,08
	54,29
	79,81

	10
	ФЕРр57-6-6
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Циклевка полов

(100 м2 пола)
	1,47
	1899,32

310,49
	48,41
	2792
	456,42
	71,16
	36,4
	53,51

	11
	ФЕР15-07-003-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	1,47
	50,96

29,19
	19,93

0,12
	74,91
	42,91
	29,3

0,18
	3,18
	4,67

	12
	ФССЦ-101-5503
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтовка паркетная "Бона"

(кг)
	15,21
	70,57
	
	1073,37
	
	
	
	

	                                       Устройство паркета
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ФЕР11-01-034-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок

(100 м2 покрытия)
	1,47
	1425,65

1289,64
	100,6

6,8
	2095,71
	1895,77
	147,88

10,00
	137,196
	201,68

	31
	ФССЦ-101-3191
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN МК-92 S

(кг)
	102,9
	104,45
	
	10747,91
	
	
	
	

	33
	ФССЦ-203-0753
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 420х70 мм

(м2)
	149,94
	310,89
	
	46614,85
	
	
	
	

	35
	ФЕР13-03-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой

(100 м2 шпатлюемой поверхности)
	1,47
	1817,71

549,5
	94,97

30,48
	2672,03
	807,77
	139,61

44,81
	53,82
	79,12

	36
	ФЕРр57-6-6
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Циклевка паркетных полов

(100 м2 пола)
	1,47
	1899,32

310,49
	48,41
	2792
	456,42
	71,16
	36,4
	53,51

	37
	ФЕР15-07-003-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	1,47
	50,96

29,19
	19,93

0,12
	74,91
	42,91
	29,3

0,18
	3,18
	4,67

	38
	ФССЦ-101-5503
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтовка паркетная "Бона"

(кг)
	15,2145
	70,57
	
	1073,69
	
	
	
	

	39
	ФЕР15-04-029-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз

(100 м2 отделываемой поверхности)
	1,47
	53,38

46,95
	1,18

0,14
	78,47
	69,02
	1,73

0,21
	4,88
	7,17

	40
	ФЕР15-04-029-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза

(100 м2 отделываемой поверхности)
	1,47
	129,31

118,52
	2,93

0,14
	190,09
	174,22
	4,31

0,21
	12,32
	18,11

	41
	ФССЦ-101-6387
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP ТС441 С, компонент А, бесцветный

(кг)
	42,0714
	278,22
	
	11705,1
	
	
	
	

	42
	ФССЦ-101-6388
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP ТС441 С, компонент В, бесцветный

(кг)
	4,6746
	315,74
	
	1475,96
	
	
	
	

	43
	ФЕР11-01-039-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов: деревянных

(100 м плинтуса)
	0,9012
	74,76

65,25
	6,97
	67,37
	58,8
	6,28
	7,65
	6,89

	44
	ФССЦ-203-8008
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком

(м)
	91,0212
	36,38
	
	3311,35
	
	
	
	

	45
	ФЕР11-01-049-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Укладка металлического накладного профиля (порога)

(100 м профиля)
	0,276
	248,94

145,43
	23,11
	68,71
	40,14
	6,38
	16,64
	4,59

	46
	ФССЦ-206-1348
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм

(м)
	28,98
	50,11
	
	1452,19
	
	
	
	

	                                       Раздел 2. 2 этаж -холл и коридор до каб. 247а
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)
	2,408
	29,41

29,41
	
	70,82
	70,82
	
	3,77
	9,08

	48
	ФЕР46-04-010-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: паркетных

(100 м2 покрытия)
	5,205
	413,9

358,88
	55,02

23,76
	2154,35
	1867,97
	286,38

123,67
	46,01
	239,48

	13
	ФЕРр57-1-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов

(100 м2 основания)
	1,685
	136,03

136,03
	
	229,21
	229,21
	
	17,44
	29,39

	14
	ФЕРр57-4-10
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

(100 м2)
	1,685
	135,11

71,65
	
	227,66
	120,73
	
	8,4
	14,15

	15
	ФЕР11-01-033-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: дощатых

(100 м2 покрытия)
	1,685
	6972,33

517,94
	97,78

7,83
	11748,38
	872,73
	164,76

13,19
	60,72
	102,31

	51
	ЕНиР6-53-01-Б
	Укрепление пола  в одной плоскости: при отсутствии отверстий

(100 скоб)
	28,16
	456,43

456,43
	
	12853,07
	12853,07
	
	3,7
	104,19

	52
	ФССЦ-101-2184
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм

(т)
	0,024049
	12430
	
	298,93
	
	
	
	

	49
	ФССЦпг01-01-01-041
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
	14,3799
	42,98

42,98
	
	618,05
	618,05
	
	
	

	50
	ФССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	14,3799
	13,38
	13,38
	192,4
	
	192,4
	
	

	53
	ФЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых

(100 м2 изолируемой поверхности)
	5,205
	345,62

254,57
	91,05

2,43
	1798,95
	1325,04
	473,91

12,65
	28,38
	147,72

	54
	ФССЦ-101-4240
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм

(м2)
	536,115
	20,8
	
	11151,19
	
	
	
	

	55
	ФЕР11-01-053-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2

(100 м2 пола)
	5,205
	11902,4

443,55
	727,89

67,4
	61951,99
	2308,68
	3788,67

350,82
	54,29
	282,58

	56
	ФЕРр57-6-6
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Циклевка полов

(100 м2 пола)
	5,205
	1899,32

310,49
	48,41
	9885,96
	1616,1
	251,97
	36,4
	189,46

	57
	ФЕР15-07-003-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	5,205
	50,96

29,19
	19,93

0,12
	265,25
	151,93
	103,74

0,62
	3,18
	16,55

	58
	ФССЦ-101-5503
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтовка паркетная "Бона"

(кг)
	53,87
	70,57
	
	3801,61
	
	
	
	

	                                       Устройство паркета
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ФЕР11-01-034-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок

(100 м2 покрытия)
	5,205
	1425,65

1289,64
	100,6

6,8
	7420,51
	6712,58
	523,62

35,39
	137,196
	714,11

	60
	ФССЦ-101-3191
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN МК-92 S

(кг)
	364,4
	104,45
	
	38061,58
	
	
	
	

	62
	ФССЦ-203-0753
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 420х70 мм

(м2)
	530,9
	310,89
	
	165051,5
	
	
	
	

	64
	ФЕР13-03-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой

(100 м2 шпатлюемой поверхности)
	5,205
	1817,71

549,5
	94,97

30,48
	9461,18
	2860,15
	494,32

158,65
	53,82
	280,13

	65
	ФЕРр57-6-6
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Циклевка паркетных полов

(100 м2 пола)
	5,205
	1899,32

310,49
	48,41
	9885,96
	1616,1
	251,97
	36,4
	189,46

	66
	ФЕР15-07-003-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	5,205
	50,96

29,19
	19,93

0,12
	265,25
	151,93
	103,74

0,62
	3,18
	16,55

	67
	ФССЦ-101-5503
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтовка паркетная "Бона"

(кг)
	53,87
	70,57
	
	3801,61
	
	
	
	

	68
	ФЕР15-04-029-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз

(100 м2 отделываемой поверхности)
	5,205
	53,38

46,95
	1,18

0,14
	277,84
	244,37
	6,14

0,73
	4,88
	25,4

	69
	ФЕР15-04-029-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза

(100 м2 отделываемой поверхности)
	5,205
	129,31

118,52
	2,93

0,14
	673,06
	616,9
	15,25

0,73
	12,32
	64,13

	70
	ФССЦ-101-6387
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный , компонент А, бесцветный

(кг)
	149,04
	278,22
	
	41465,91
	
	
	
	

	71
	ФССЦ-101-6388
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный , компонент В, бесцветный

(кг)
	16,56
	315,74
	
	5228,65
	
	
	
	

	72
	ФЕР11-01-039-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов: деревянных

(100 м плинтуса)
	2,408
	74,76

65,25
	6,97
	180,02
	157,12
	16,78
	7,65
	18,42

	73
	ФССЦ-203-8008
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком

(м)
	243,2
	36,38
	
	8847,62
	
	
	
	

	74
	ФЕР11-01-049-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Укладка металлического накладного профиля (порога)

(100 м профиля)
	0,553
	248,94

145,43
	23,11
	137,66
	80,42
	12,78
	16,64
	9,2

	75
	ФССЦ-206-1348
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм

(м)
	58,07
	50,11
	
	2909,89
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	
	
	
	2589550,85
	478045,23
	79267,44

16301,30
	3441,13

	Накладные расходы
	
	
	
	
	407316
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	242482,28
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	
	
	
	3198899,2
	
	
	
	3293,43

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	
	
	40449,93
	
	
	
	147,7

	  Итого
	
	
	
	
	3239349,13
	
	
	
	3441,13

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	2032238,18
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	79267,44
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	494346,53
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	407316
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	242482,28
	
	
	
	

	  коэффициент понижения по аукциону 3 239 349,13 * 0,9379491
	
	
	
	3038344,59
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	546902,03
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	3585246,62
	
	
	
	3441,13


             Заказчик                                                                                        Подрядчик 

Ректор_______________ А.Л.Манаков            Генеральный директор_____________И.А.Семенова

