ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 9 от 03.03.2014г., с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Салатов Иван Владимирович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Салатова Ивана Владимировича, действующего на основании  Свидетельства 54 №005018715 от 29.01.15г., с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-13/ 0351100001715000031,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 26.05.2015г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по   ремонту потолков, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет ремонт потолков лестничных маршей в зданиях: Учебного корпуса №1 и №2, расположенных по ул. Дуси Ковальчук,191, и  Общежития №1, расположенного по ул.Дуси Ковальчук, 187.
     1.3.Все подрядные работы по ремонту потолков лестничных маршей (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   379 650,90 рублей (триста семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 90 копеек), с учетом НДС . 
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору после выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем работ.
      3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 45 (сорок пять) рабочих дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, графиком, «Подрядчик» письменно уведомляет «Заказчика» о факте завершения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной документации, предусмотренной договором и комплект  исполнительной документации ( паспорта, сертификаты на материалы ; акты на скрытые работы).
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.  

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

  8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  56 244,59 рублей, обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969
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Расчетный счет   40501810700042000002
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 ____________________ О.Ю.Васильев
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Приложение№1  к договору

                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ:  Ремонт потолков лестничных маршей учебных корпусов №№ 1, 2, общежития № 1.                              

2. Сроки (периоды) выполняемых работ: 45 рабочих дней с момента  подписания Договора. 

4. Общие требования к выполнению работ: (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

5. Особые требования к выполнению работ:

- при производстве ремонтных работ необходимо защитить  полы  от пыли и краски, принять во внимание, что работы будут производиться  на высоте ;

- работы выполняются в соответствии с нормативной документацией и в объеме, предусмотренном   техническим заданием;

-  материалы для работ принимаются согласно  Таблицы №1, с предоставлением сертификатов на материалы;

- ремонтные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;

- уборку мусора производить  с затариванием в мешки, вывоз мусора осуществляется подрядчиком ежедневно.

Примечание: Все демонтажные и отделочные работы выполняются на высоте выше 4м 

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ( в течении трёх дней с момента подписания договора)  предоставить график производства работ и согласовать его с Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

8. Требования  к  безопасности  выполнения  работ  и  безопасности  результатов    работ (конкретизируются заказчиком):                                                                                                                       - безопасность    при    работе   на   высоте   –   руководствоваться    требованиями    безопасности, изложенными    в  инструкции  «По  охране  труда  техники  безопасности    при  изготовлении   и эксплуатации    переносных    и    приставных   лестниц   стремянок»,   СниП 12-03-2001  и других нормативных документов;                                                                                                                                          - безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ                       - мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;                                                                                                                                                           - мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,  предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.

         9. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.    

10. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ :   Подрядная организация обязана предоставить паспорта, сертификаты на материалы,  акты на скрытые работы.

11. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ : не менее 36 месяцев.

13. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.   

                                                                                                                                                   Таблица№1

                 Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ.

	№ п.п.
	Наименование  материалов
	Характеристики и показатели эквивалентности применяемых материалов 

	1.
	Грунтовка глубокого проникновения

Ceresit CТ17 
	Состав - водная дисперсия сополимеров акрилатов;

Цвет - светло-желтый, 

Плотность 1,0 кг/дм3

Время высыхания 4- 6 часов 

Температура применения: от +5 до +35°С

Расход 0,1 - 0,2 л/м2 при однократном нанесении (в зависимости от впитывающей способности основания)

Страна происхождения – Российская Федерация.

	2.
	Сетка стеклотканевая
	Размер 2х2мм;  Плотность 60г/м2.

Страна происхождения – Российская Федерация.

	3.
	Водоэмульсионная краска Диола
	Расход краски до 150 г/м2 при нанесении в 1 слой.

 Время высыхания составляет не более 2 часов при t +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%. 

Страна происхождения – Российская Федерация.

	4.
	 Краска эмаль ПФ-115
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с - 60-120;

Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета), % - 49-70;

Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2) °C, ч. – 24;

Стойкость пленки к воздействию: 

воды, ч., не менее - 2

0,5% раствора моющего средства, мин., не менее - 15;

Теоретический расход эмали при однослойном покрытии от цвета, г/м2 - 100-180;

Страна происхождения – Российская Федерация.


                                                                                                                                             Таблица№2

                                                 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п.п.
	                   Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во
	

	1.
	Сплошное снятие набела и  штукатурки с потолков, толщиной слоя до 20мм
	М2
	591,0
	

	2.
	Обработка потолков грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	М2
	591,0
	

	3.
	Штукатурка потолков цементно-известковым раствором толщиной до20мм
	М2
	591,0
	

	4.
	Шпаклевка потолков 1-й слой
	М2
	591,0
	

	5.
	Наклейка стеклотканевой сетки
	М2
	591,0
	

	6.
	2-й слой шпаклевки потолков  по стеклотканевой сетке 
	М2
	591,0
	

	7.
	Окраска потолков водоэмульсионной краской за 2 раза
	М2
	591,0
	

	8.
	Ремонт штукатурки стен  цементно-известковым составом  площадью до 10 м2, толщиной слоя  до 20мм.
	М2
	119,0
	

	9.
	Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	М2
	270,5
	

	10.
	Шпаклевка стен 1-й слой
	М2
	270,5
	

	11.
	Наклейка стеклотканевой сетки
	М2
	270,5
	

	12.
	2-й слой шпаклевки стен  по стеклотканевой сетке


	М2
	270,5
	

	13.
	Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза
	М2
	270,5
	

	14.
	Ремонт штукатурки оконных откосов  цементно-известковым раствором  площадью до 10м2, толщиной слоя до 20мм
	М2
	6,5
	

	15.
	Окрашивание масляной краской оконных откосов за 2 раза
	М2
	6,5
	

	16.
	Окрашивание масляной краской ранее окрашенных металлических поверхностей балок с расчисткой до 15%
	М2
	14,2
	

	17.
	Уборка мусора  с затариванием в мешки и вывоз мусора.
	т
	27,91
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	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/15
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	ремонт потолков лестничных маршей Учебного корпуса №1, Учебного корпуса № 2, лестничных  маршей студенческого городка
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: дефектная ведомость 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ ________________
	__________________379650,9
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _____________________
	___________________2366,53
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных

(100 м2)
	5,91
	178

178
	
	1051,98
	1051,98
	
	22,82
	134,87

	2
	ФЕР15-04-006-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков

(100 м2 покрытия)
	5,91
	225,5

221,48
	3,66

0,18
	1332,71
	1308,95
	21,63

1,06
	23,023
	136,07

	3
	ФССЦ-101-4243
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17

(л)
	118,2
	29,93
	
	3537,73
	
	
	
	

	4
	ФЕР15-02-016-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	5,91
	2221,59

940,47
	129,23

74,85
	13129,6
	5558,18
	763,75

442,36
	100,05
	591,3

	5
	ФЕР08-07-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

(100 м2 горизонтальной проекции)
	5,91
	1096,59

697,51
	19,61
	6480,85
	4122,28
	115,9
	80,73
	477,11

	6
	ФЕР15-06-001-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Оклейка сеткой потолков

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	5,91
	194,61

157
	1,18

0,14
	1150,15
	927,87
	6,97

0,83
	16,32
	96,45

	7
	ФССЦ-101-5291
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2

(м2)
	667,8
	2,13
	
	1422,41
	
	
	
	

	8
	ФЕР15-04-029-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Пропитка текстильных (тканевых) покрытий

(100 м2 отделываемой поверхности)
	5,91
	307,5

301,09
	6,41

0,14
	1817,33
	1779,45
	37,88

0,83
	32,41
	191,54

	9
	ФССЦ-101-3587
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка универсальная

(т)
	0,3629
	4151,9
	
	1506,72
	
	
	
	

	12
	ФЕР15-04-005-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	5,91
	1459,43

295,02
	11,29

0,18
	8625,23
	1743,57
	66,72

1,06
	32,89
	194,38

	13
	ФЕРр61-2-9
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	1,19
	2553,08

1391,91
	20,94

9,05
	3038,17
	1656,37
	24,92

10,77
	157,1
	186,95

	14
	ФЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен

(100 м2 покрытия)
	2,705
	159,42

157
	2,06

0,14
	431,23
	424,69
	5,57

0,38
	16,32
	44,15

	15
	ФССЦ-101-4243
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17

(л)
	54,1
	29,93
	
	1619,21
	
	
	
	

	16
	ФЕР15-04-029-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Пропитка текстильных (тканевых) покрытий

(100 м2 отделываемой поверхности)
	2,705
	307,5

301,09
	6,41

0,14
	831,79
	814,45
	17,34

0,38
	32,41
	87,67

	17
	ФССЦ-101-3587
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка универсальная

(т)
	0,1661
	4151,9
	
	689,63
	
	
	
	

	18
	ФЕР15-06-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Оклейка сеткой стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	2,705
	420,08

297,96
	1,18

0,14
	1136,32
	805,98
	3,19

0,38
	33,63
	90,97

	19
	ФССЦ-101-5291
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2

(м2)
	305,7
	2,13
	
	651,14
	
	
	
	

	20
	ФЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2,705
	1331,5

262,12
	11,29

0,18
	3601,71
	709,03
	30,54

0,49
	29,2215
	79,04

	22
	ФЕРр61-7-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,065
	5751,92

3436,05
	36,26

15,66
	373,87
	223,34
	2,36

1,02
	383,06
	24,9

	23
	ФЕР15-04-024-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,065
	924,24

212,28
	5,84

0,18
	60,08
	13,8
	0,38

0,01
	24,288
	1,58

	24
	ФЕРр62-31-4
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,142
	693,65

179,28
	1,04
	98,5
	25,46
	0,15
	20,75
	2,95

	31
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки

(1 т)
	25,8245
	23,81

7,41
	
	614,88
	191,36
	
	1,03
	26,6

	29
	ФССЦпг01-01-01-041
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
	25,8245
	42,98

42,98
	
	1109,94
	1109,94
	
	
	

	30
	ФССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	25,8245
	13,38
	13,38
	345,53
	
	345,53
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	54656,71
	22466,7
	1442,83

459,57
	2366,53

	Накладные расходы
	
	
	
	
	21046,95
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	11319,36
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	2724,63
	
	
	
	134,87

	  Отделочные работы
	
	
	
	
	62180,91
	
	
	
	1513,15

	  Конструкции из кирпича и блоков
	
	
	
	13818,51
	
	
	
	477,11

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	5852,08
	
	
	
	211,85

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	131,6
	
	
	
	2,95

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	
	
	
	859,82
	
	
	
	26,6

	  Погрузо-разгрузочные работы
	
	
	
	
	1109,94
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автотранспортом
	
	
	
	345,53
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	87023,02
	
	
	
	2366,53

	  Всего с учетом индеска пересчета
	
	
	
	467313,62
	
	
	
	2366,53

	  коэффициент аукционного понижения 467 313,62 * 0,67498453
	
	
	
	315429,46
	
	
	
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	30747,18
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	1442,83
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	22926,27
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	21046,95
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	11319,36
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	6308,59
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	321738,05
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	57912,85
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	379650,9
	
	
	
	2366,53
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