ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 03.03.2014г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроПрофи» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Лубинского Виталия Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-24/ 0351100001715000046,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 01.07.2015г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов  подрядные  работы по  капитальному ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

     1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по  капитальному ремонту кровли  здания  Учебного корпуса Филиала СГУПС в г. Новоалтайске, расположенного по адресу: 658080  Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская,13
     1.3.Все подрядные работы по капитальному ремонту кровли здания Учебного корпуса (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с ведомостью объемов работ и рабочими чертежами «Заказчика», которые входят в техническое задание «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. При исполнении договора представителем «Заказчика» является филиал СГУПС в г.Новоалтайске, в лице уполномоченного должностного лица филиала.    
     1.7. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.8. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   1 330 565,95 рублей ( один миллион триста тридцать тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 95 копеек), с учетом НДС . 
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1.  Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период. 
      3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет бюджетных средств филиала «Заказчика», в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.08.2015г.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1. .«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими  средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, рабочими чертежами, техническим заданием и ведомостью объемов работ. 
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» помимо отчетной документации ( акты КС-2, КС-3) обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации ( график производства работ, журнал производства работ, паспорта и  сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы).
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.
6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.  

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

  8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  211 200,97 рублей, обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680

Филиал СГУПС в г.Новоалтайске

658080 Алтайский край г.Новоалтайск ул.Красногвардейская, д.13

 тел.(38532)2-58-59 КПП 220802002

р/сч  40501810401732000002

в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул л/с 20176Х27450     л/с 21176Х27450

 БИК 040173001
Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
ООО «ЕвроПрофи»
658133 Алтайский край г .Алейск, ул.Томская-40

Почтовый: г. Алейск, пл.Ремзавода-12В

Тел. (38553(43-093  e-mail: Evroprofi00@mail.ru
ИНН  2201009134   КПП  220101001

ОГРН 1122201000107   дата н/учет 20.04.12г.
ОКПО 38757734     ОКТМО  01703000
Расч./счет  40702810202110032100

Отделение 8644 Сбербанк России г. Барнаул

Корр./счет  30101810200000000604
БИК  040173604

Директор

__________________ В.В.Лубинский

Электронная подпись


Приложение№1  к договору

Техническое задание на выполнение работ

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт  кровли здания учебного корпуса филиала СГУПС в г. Новоалтайск. по адресу : ул. Красногвардейская, 13, г.Новоалтайск

1. Количество выполняемых работ: 805,5м2 согласно ведомости работ и рабочих чертежей. (лист 1,2,3)

2. Сроки (периоды) выполнения работ: 60 календарных дней не позднее 31 августа 2015года.

4. Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствие с нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Подрядчик своими силами обязан проводить ежедневно уборку территории  и вывоз мусора, следить за чистотой  территорий, прилегающих к объекту на котором производятся ремонтные работы. Курение на территории филиала СГУПС строго запрещено.Подрядчик обязан при вскрытии кровли не допустить протекание потолков 3 этажа. В случае протекания Подрядчик обязан произвести ремонт внутренних помещений своими силами и средствами.

5.Особые требования к выполнению работ:
 - работы должны быть выполнены специализированным инструментом.

- аккуратно демонтировать, не повредив стен, не разбив окна, шифер, стропила, обрешетку, металлическое ограждение кровли,  водосточные желоба - материал вернуть заказчику;

- демонтаж кровли производить поэтапно, обеспечив защиту потолков 3 этажа от протекания; 

- демонтировать оставшиеся трубы отопления, расширительные баки, спустить с крыши – вернуть Заказчику;

- согласовав с Заказчиком, заменить сгнившие деревянные конструкции; 

- Проверить прямоугольности скатов

- Выполнить гидроизоляцию, оставив зазоры для прохождения воздуха в пространстве между утеплителем и пленкой гидроизоляции и между той же пленкой и обрешеткой. Для этого построить контробрешетку из брусьев, имеющих сечение не менее 50 мм. Брусья набить на стропильные ноги.

- Под металлочерепицу построить решетчатую обрешетку, только в области расположения ендов и выходов вентиляционных труб на кровлю сделать сплошной настил.

- Обработать все старые и новые деревянные конструкции кровли антисептическим составом;

- заменить конструкции слуховых окон, согласно листу №3;

- произвести монтаж металлочерепицы, листы металлочерепицы начинать укладывать от торца ската, вкручивать винты в место прогиба волны, направление может быть любым.

Если монтаж начинается с левой стороны, то нахлест листов по вертикали производить путем подведения последующего в ряду листа под предыдущий.

При монтаже, начатом с правой стороны, нахлест производить путем наложения последующего листа в ряду на предыдущий.

-цвет материала по согласованию с Заказчиком;

- произвести монтаж дополнительных элементов металлочерепичной кровли: коньковые элементы, разжелобки, 

- произвести монтаж водосточного желоба D 200 мм из металлических полимерных труб, форму короны водосточного желоба согласовать с Заказчиком 

- убрать, вывести мусор,  восстановить газоны

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней после подписания договора.

7.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. 

8.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

   - безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в           инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами договора.


9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенный в твердую договорную цену, подтвердить локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

                 Дефектная ведомость работ по ремонту кровли учебного корпуса                                 

                            филиала СГУПС в г.Новоалтайске

	№п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание 

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов
	м2
	805,5
	

	2
	Разборка обрешетки крыш
	м2
	400
	

	3
	Разборка стропил со стойками и подкосами
	м2
	400
	

	4
	Демонтаж  старых труб отопления d100
	м.п.
	82
	

	5
	Демонтаж  старых труб отопления d50
	м.п
	148
	

	6
	Установка стропил
	м3
	11,2
	

	7
	Антисептическая обработка обрешетки
	м2
	805,5
	

	8
	Антисептическая обработка деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	м3

м2
	26,8

1429
	

	9
	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы при высоте здания до 25м
	м2
	805,5
	

	10
	Монтаж дополнительных элементов металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием,
	м2
	175
	

	11
	Монтаж заглушек коньковых 
	шт
	21
	

	12
	Устройство слуховых окон
	шт/м2
	5/45
	

	13
	Окраска масляной краской по дереву слуховых окон
	м2
	45
	

	14
	Демонтаж водосточных труб настенных
	шт/м.п.
	8/101
	

	15
	Демонтаж водосточных желобов
	м.п.
	132
	

	16
	Устройство водосточных труб настенных d200 из полимерных материалов
	шт/м.п.
	8/101
	

	17
	Устройство водосточных желобов по периметру крыши
	м.п.
	132
	

	18
	 Погрузка и вывоз отходов, образовавшихся в результате производства работ
	т
	13,2
	


                              Наименование и характеристики материалов,

                            используемых  Подрядчиком при производстве работ

	№ п.п.
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели материалов

	1.
	Стропила, обрещетка 

(Россия)
	Древесина без обзола и проходных сучков, 1 сорта стропила размер 180х80мм, обрешетка плаха 250х200 мм

Плотность

513 кг/м3

Плотность в свежесрубленном состоянии

625 кг/м3

Жесткость в свежесрубленном состоянии, кг/см2

 79

Жесткость в сухом виде, кг/см2

 109

Удельный вес

 0,51

Предел прочности при статическом изгибе, Мпа

 71,8

Предел прочности при сжатии вдоль волокон, Мпа

 34,8

Предел прочности при растяжении вдоль волокон, Мпа

 84,1

Предел прочности при скалывании вдоль волокон, Мпа:

в радиальном направлении

 6,2

в тангенциальном направлении

6,4

Твердость, Н/кВ.мм:

Торцовая

23,4

Радиальная

21,6

Тангенциальная

20,7

Модуль упругости при статическом изгибе, Гпа

8,8

Удельная работа при ударном изгибе, Дж/см3

1,6

Усушка, %:

В продольном направлении

0,4

В тангенциальном направлении

6

В радиальном направлении

3



	2.
	Антисептический состав

(Россия)
	содержит фунгицидные добавки, подавляющие биодеструкторы, удаляющие плесень, грибки, препятствующие их появлению

	3.
	Металлочерепица кровельная

(Россия)
	Из холоднокатаной горячеоцинкованной стали

Ширина листа номинальная 1180 мм;

Ширина листа полезная 1100 мм;

Длина листа 4 метра;

Высота профиля 46 мм;

Шаг волны 350 мм;

Толщина листа 0,6мм,    отклонения от требуемой толщины 0,01 мм. Полимерное покрытие с внешней стороны, толщина покрытия 50 мкм, текстура покрытия – гладкая, максимальная температура эксплуатации 120 град С,; лак со стороны обрешетки.

Устойчивый к механическим повреждениям, цветостойкий, коррозийная стойкость, атмосферостойкий, гарантия 30 лет

Цвет синий, оттенок по согласованию

	4.
	Краска 

(Россия)
	Краска -антисептик для защиты древесины от воздействия влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы. Будет сохранять текстуру древесины. Разбавитель – уайт-спирит 1050, плотность 0,9 кг/л, сухой остаток 17%. цвет по согласованию

	5.
	Водосточные желоба 

(Россия)
	из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с наиболее прочным двусторонним полимерным покрытием  толщиной 200 мкм 

Держатели желобов,  сделаны из четырехмиллиметровой горячеоцинкованной стали с порошковой окраской, будут обладать  устойчивостью конструкции водосточной системы к механическим нагрузкам, долговременному воздействию ультрафиолета, коррозии и выгоранию. цвет в цвет кровли, оттенок по согласованию

	6.
	Саморезы кровельные

(Россия)
	Оцинкованные саморезы в цвет металлочерепицы в комплекте с шайбой с морозостойкой прокладкой, материал сталь марки С1022, твердость сердцевины 240 HV. Твердость поверхности 560 HV, размер,  под металлочерепицу

	7.
	Дополнительные элементы кровли: конек, ендова, заглушки коньковые, ветроотбойные планки

(Россия)
	Из холоднокатаной горячеоцинкованной стали

Толщина листа 0,6мм,    отклонения от требуемой толщины 0,01 мм полимерное покрытие с внешней стороны, толщина покрытия 50 мкм, текстура покрытия – гладкая, максимальная температура эксплуатации 120 град С,; лак со стороны обрешетки.

Устойчивы к механическим повреждениям, цветостойкие, коррозийная стойкость, атмосферостойкие, гарантия 30 лет

Цвет синий, оттенок по согласованию 

	8.
	Пленка подкровельная

(Россия)
	Антиконденсатная многослойная полиэтиленовая пленка, укрепленная армированной сеткой. Пленка имеет микроперфорацию, будет обеспечивать ее паропропускающие свойства. Пленка будет обладать прочностью при растяжении как в продольном, так и в поперечном направлении, а также прочностью при разрыве. Вес на ед. площади 96 гр/м, горючесть В1, прочность продольная/поперечная 600/450 Н/5см, растяжение продольное/ поперечное 14/21%


             Заказчик                                                                                                                 Подрядчик
Проректор_________________ А.А.Новоселов                                Директор __________________ В.В.Лубинский

Электронная подпись                                                                                    Электронная подпись    
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	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	__________
	
	

	" _____ " ________________ 2015 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2015 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	ремонт кровли учебного  корпуса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ _______________
	________________1330565,95
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда __________________________
	_________________373227,43
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _______________________
	___________________2693,52
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2 покрытия)
	8,055
	154,66

124,02
	30,64
	1245,79
	998,98
	246,81
	15,9
	128,07

	2
	ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2 кровли)
	4
	160,11

120,37
	39,74

6,21
	640,44
	481,48
	158,96

24,84
	15,16
	60,64

	3
	ФЕРр58-1-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок

(100 м2 кровли)
	4
	208,54

183,48
	25,06

3,92
	834,16
	733,92
	100,24

15,68
	22,68
	90,72

	4
	ФЕРр65-14-4
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм

(100 м трубопровода)
	0,82
	603,66

557,01
	16,32
	495
	456,75
	13,38
	65,3
	53,55

	5
	ФЕРр65-14-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм

(100 м трубопровода)
	1,48
	391,01

371,91
	6,54
	578,69
	550,43
	9,68
	43,6
	64,53

	6
	ФЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка стропил

(1 м3 древесины в конструкции)
	11,2
	2340,25

230,22
	47,78

2,54
	26210,8
	2578,46
	535,14

28,45
	27,7035
	310,28

	7
	ФЕР10-01-091-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	14,29
	280,96

55,13
	49,66

0,58
	4014,92
	787,81
	709,64

8,29
	5,865
	83,81

	8
	ФЕР12-01-020-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы

(100 м2 кровли)
	8,055
	22471,23

1879,54
	813,6

28,35
	181005,76
	15139,69
	6553,55

228,36
	199,9505
	1610,6

	12
	ФССЦ-101-4128
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием

(м2)
	175
	164,28
	
	28749
	
	
	
	

	13
	ФССЦ-101-4127
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали

(шт.)
	21
	33,19
	
	696,99
	
	
	
	

	14
	ФЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство слуховых окон

(1 слуховое окно)
	5
	392,81

65,03
	27,58

1,86
	1964,05
	325,15
	137,9

9,30
	7,6245
	38,12

	15
	ФССЦ-101-2009
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Приборы форточные

(компл.)
	5
	16,28
	
	81,4
	
	
	
	

	16
	ФЕР15-04-024-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,45
	987,49

447,78
	4,75

0,18
	444,37
	201,5
	2,14

0,08
	51,2325
	23,05

	17
	ФЕРр58-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

(100 м труб и покрытий)
	1,32
	71,18

70,98
	0,2
	93,96
	93,7
	0,26
	9,1
	12,01

	18
	ФЕР12-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство желобов: настенных

(100 м желобов)
	1,32
	19135,17

831,36
	370,19

35,61
	25258,42
	1097,4
	488,65

47,01
	97,4625
	128,65

	19
	ФЕРр58-10-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек

(100 м)
	1,01
	7234,21

755,76
	6,97
	7306,55
	763,32
	7,04
	88,6
	89,49

	20
	ФССЦ-201-1101
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

(м)
	-115,6
	56,5
	
	-6531,4
	
	
	
	

	21
	ФССЦ-301-5893
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Труба водосточная МП, диаметр 200х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)

(шт.)
	115,6
	119,27
	
	13787,61
	
	
	
	

	22
	ФССЦпг01-01-01-041
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
	13,2275
	42,98
	42,98
	568,52
	
	568,52
	
	

	23
	ФССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	13,2275
	13,38
	13,38
	176,98
	
	176,98
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	287622,01
	24208,59
	9708,89

362,01
	2693,52

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (на 1 квартал 2015г. ОЗП=15,19; ЭМ=7,68; ЗПМ=15,19; МАТ=4,3)
	1533222,25
	367728,49
	74564,28

5498,94
	2693,52

	Накладные расходы
	
	
	
	
	329475,61
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	166000,66
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	37100,36
	
	
	
	128,07

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	
	
	
	132311,64
	
	
	
	252,86

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	
	
	31421,03
	
	
	
	118,08

	  Деревянные конструкции
	
	
	
	
	259145,84
	
	
	
	432,21

	  Кровли
	
	
	
	
	1555299,29
	
	
	
	1739,25

	  Отделочные работы
	
	
	
	
	7694,92
	
	
	
	23,05

	  Погрузо-разгрузочные работы
	
	
	
	
	4366,23
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автотранспортом
	
	
	
	1359,21
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	2028698,52
	
	
	
	2693,52

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	1090929,48
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	74564,28
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	373227,43
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	329475,61
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	166000,66
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	40573,97
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	2069272,49
	
	
	
	

	  коэффициент понижения по аукциону 2 069 272,49 * 0,54492497636
	
	
	
	1127598,26
	
	
	
	

	  ндс 18%
	
	
	
	
	202967,69
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	1330565,95
	
	
	
	2693,52
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