ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 03.03.2014г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инженерных Коммуникаций» (ООО «ЦИК») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора Герасимовича Константина Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-33/ 0351100001715000064,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 19.08.2015г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по   ремонту жилых комнат, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет ремонт жилых комнат (количество и номера комнат указаны в техническом задании) в Общежитии  №1/2, расположенного по ул.Дуси Ковальчук, 187.
     1.3.Все подрядные работы по ремонту жилых комнат в общежитии (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 
     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   1 645 102,96 рублей (один миллион шестьсот сорок пять тысяч сто два рубля 96 копеек), с учетом   НДС . 
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период. 
  3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.
	4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы, исполнительные схемы на раздел  ЭО).
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договор,у и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.
6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:
- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 
-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.  
8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.
      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -5% цены.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2% цены договора.
8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
  8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  189 092,28 рублей, обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 
   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.
   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
БИК 045004001
Банк: Сибирское  ГУ Банка России  г.Новосибирск
Расчетный счет   40501810700042000002

Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
 ООО «Центр Инженерных Коммуникаций»
630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16
Тел. (383) 262-58-15  E-mail:center-ik@mail.ru 
ИНН  5405431678     КПП  540501001
ОГРН  1115476032638  дата н/учет 22.03.11г.
ОКПО  69856051  ОКТМО
Рас./счет 40702810300010010649
В Новосибирском филиале АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)   БИК  045004837
Корр./счет  30101810000000000837

Генеральный директор

_____________________ К.А.Герасимович
Электронная подпись



Приложение №1 к договору
                                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1.Наименование выполняемых работ:    Ремонт  комнат и  коридора в  общежитии № 1 , 3-й  этаж.
 Работы предусматривают:                                                                                                                                          -Демонтажные работы                                                                                                                                   
  -Ремонт штукатурки и гипсокартона;                                                                                                  
   -Штукатурно-малярные работы ;                                                                                        
   -Монтаж подвесных потолков;                                                                                                                   
  -Ремонт  основания и покрытие полов ;                                                                                            
    -Облицовка стен и полов кафелем;                                                                                                              
    -Электромонтажные работы;                                                                                                                  
    -Работы по устройству системы вентиляции;                                                                                                                      -Работы по ремонту горячего и холодного водоснабжения и канализации;                                         
   – Работы по устройству ТV сети. 
2. Место выполнения работ: 630049,  г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 187, комнаты  №  332, 334а, 334, 336, 336а, 338, 343б, 343а, 343, 341, 341а, 341б  и коридор 3-го этажа.
3. Количество выполняемых работ: 334,4 м2  в соответствии с представленным объемом работ.
4. Сроки (периоды) выполняемых работ: 45 календарных  дней с момента  подписания Договора. 
5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора.
6. Общие требования к выполнению работ: (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, СНиП 2.03.13-88, СНиП 12-03-99, СНиП 41-01-2003, СП 55-101-2000  а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
7. Особые требования к выполнению работ:   
  - Выполнить демонтаж существующей отделки, необходимый для начала отделочных работ.    
  – Работы  по  ремонту  и  отделке  всех  помещений  необходимо  производить  из материалов Подрядчика   с  учетом   ведомости   объемов   работ    с  использованием  сертифицированных отделочных  материалов, отвечающих  требованиям  Заказчика. Качество  отделки  поверхностей должно отвечать  требованиям  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, МДС12-30.2006  Методические  рекомендации  по  нормам, правилам  и приемам выполнения отделочных работ,  СНиП   3.03.01-87    Несущие  и  ограждающие   конструкции.    Покрытие полов   в жилых комнатах   выполнить из  высокопрочного  (коммерческого) линолеума.  Коммерческий линолеум уложить на клей. Стыки заварить методом горячей сварки.  Цвет линолеума - коричнево-песочных  оттенков (согласовать с Заказчиком), цвет шнура - в цвет линолеума.             
    Потолки - в комнатах и уширении 3-го этажа  выполнить  подвесными. Стены – снять  старые  обои, в случае  необходимости  выполнить  ремонт штукатурки или стен из ГКЛ,  в комнатах и уширении  3-го этажа  стены облицевать  гипсокартоном   по   существующему слою   гипсокартона  и  каркасу,  зашпаклевать  по  стеклохолсту  и  окрасить  за  2  раза водоэмульсионной  краской (цвет бежевый, оттенок  согласовать с Заказчиком).                                                                                        
    Подоконники, оконные переплеты и откосы -  зачистить отслоившуюся краску, выполнить ремонт, окрасить масляной краской белого цвета за два раза. Дверные откосы выполнить из гипсокартона с последующей шпаклевкой по стеклохолсту и окраской водоэмульсионной  краской в цвет стен.   Плинтуса - устанавливать пластиковые с кабель каналом в соответствии с колером пола.        
    Двери - заменить на деревянные из массива сосны. Двери с устройством наличников с двух сторон должны быть  покрытые лаком не менее 3-х раз. На двери должны быть установлены ручки-скобы из алюминиевого сплава (цвет согласовать с Заказчиком)  и замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом, в жилых комнатах- с закрыванием с наружной стороны, с внутренней стороны завертка. Установить ограничители открывания дверей.                                                                                                                                                              Необходимо предусмотреть монтаж внутренней сети эфирного телевидения.                                                                                                                                 Уборку мусора производить ежедневно, вывоз мусора осуществляется подрядчиком, при этом не допускать складирование мусора на путях эвакуации и в коридоре. Курение в помещениях СГУПС строго запрещено.
                                                  Электрическая часть  3-й этаж :                                                                                                                          
-Необходимо произвести демонтаж светильников типа ARS/R 4*18 с передачей в электроцех. Взамен необходимо установить светодиодные светильники,  не выходящие за пределы карт подвесного потолка. В каждой комнате необходимо установить 6 светильников и в уширении 3-го этажа  7 светильников. 
-Также необходимо  удалить старые установочные коробки и установить коробки с 4-х точечным креплением (пустотные стены). Места установки коробок типа закрепить армированной сеткой.
-Все светильники светодиодного типа распределить равномерно по всей площади комнат. В уширении 3-го этажа  установить на прежние  места.
-Кабели для подключения дополнительных светильников необходимо проложить в гофрированной трубе с креплением распаечных коробок на подвесной  потолок.
-Для системы вентиляции предусмотрена только точка подключения. 
-При ремонте эл.проводки подключение необходимо  производить к старым магистральным линиям. Уширение  3-го этажа подключено от стояка 4/3. Сантехнический узел подключен от стояка 3/3.
Все переключения и подключение к электрической сети СГУПС осуществляются по согласованию с Заказчиком. 
    8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ( в течении трёх дней с момента подписания договора)  предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком.                                                                                                        
     9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.                                     
     10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):                                                                                                                    
    - безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-Ф                       - мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства).
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы,  предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.
11. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора. Исполнитель по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Приёмка работ производится по факту выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками  выполнения  работ. Представлять Заказчику акты   на скрытые работы, по факту выполнения работ представить  акты  на  выполненные  объемы  работ  по форме  КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенный в твердую договорную цену, подтвердить локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
12. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы, журнал производства работ, исполнительные схемы на раздел  ЭО).
13. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.
14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки): не менее 36 месяцев.
15. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.  

                                             ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
                                                                3-й этаж
	№ п.п.
	                            Наименование работ
	  Ед.изм.
	Кол-во

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	М2
	52

	2
	Разборка плинтусов  деревянных покрытий полов из линолеума
	М
	200,8

	3
	Разборка покрытий полов из линолеума
	М2
	219

	4
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных в  стенах(без в душевые и санузлы)
	М2
	22,1

	5
	Демонтаж наличников
	м
	18,8

	6
	Демонтаж подвесных потолков
	М2
	219

	7
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов
	М2
	42,2

	
	Пол
	
	

	8
	Устройство основания пола из влагостойкой фанеры 
	М2
	223,8

	9
	 Устройство покрытий: из линолеума коммерческого гетерогенного  на клей
	М2
	223,8

	10
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	м
	212,8

	11
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	9,6

	
	Стены
	
	

	12
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	М2
	28,2

	13
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 2 м2
	М2
	111,3

	14
	Облицовка стен  по существующему слою гипсокартона  и каркасу 
	М2
	318,0

	15
	Оклейка  стен стеклохолстом  под окраску
	М2
	600,3

	16
	Шпаклевка (воднодисперсионная) стен по стеклохолсту
	М2
	600,3

	17
	Грунтовка  поверхности стен за 2 раза
	М2
	600,3

	18
	Окраска водоэмульсионной  краской улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза
	М2
	600,3

	19
	Установка и крепление  перфорированного уголка
	м
	67,8

	
	Потолок
	
	

	20
	Устройство подвесного потолка 
	М2
	219

	
	Проемы
	
	

	21
	 Устройство дверных откосов  из ГКЛ по металлическому каркасу
	М2
	48,7

	22
	Установка блоков  дверных  внутренних однопольных глухих шлифованных, из массива сосны,  покрытых лаком за 3 раза с замком и двумя ручками 
	М2/шт
	23,92/12

	23
	Установка и крепление наличников с покрытием лаком за 3 раза
	м
	64,8

	
	Малярные работы
	
	

	24
	Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям (откосов), подготовленным под окраску 
	М2
	48,7

	25
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб стальных за 2 раза
	М2
	35,1

	26
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и подоконников : за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	М2
	99,7

	27
	Масляная окраска ранее окрашенных оконных и балконных откосов за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%
	М2
	28,4

	
	Прочие работы
	
	

	28
	Замена деревянного  балконного блока на балконный блок из ПВХ
	М2
	4,4

	29
	Отделка дверных откосов пластиковым уголком на клей
	м
	70,2

	30
	Прокладка антенного кабеля  
	м
	230

	31
	Устройство антенных ответвителей ( сплиттер  один на 2 абонента)
	шт
	6

	32
	Установка  розеток  под ТВ антенну
	шт
	12

	
	 Коридор
	
	

	33
	Ремонт облицовки стен из гипсокартона площадью до 2м2
	М2
	19,8

	34
	Отбивка плинтуса из керамической плитки  (200мм)
	М2
	8,2

	35
	Облицовка стен  гипсокартоном  по существующему слою гипсокартона  и каркасу
	М2
	131,7

	36
	Оклейка  стен стеклохолстом  под окраску
	М2
	131,7

	37
	Шпаклевка(воднодисперсионная)  стен по стеклохолсту
	М2
	131,7

	38
	Грунтовка поверхности стен
	М2
	131,7

	39
	Окраска водно-дисперсионной краской улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза 
	М2
	131,7

	40
	Устройство плинтуса из керамической плитки
	М2
	8,2

	41
	Демонтаж подвесного потолка «Армстронг»
	М2
	89,7

	42
	Монтаж подвесного потолка 
	М2
	89,7

	
	Душевая и сан узел
	
	

	43
	Демонтаж кирпичных перегородок ½ кирпича
	М3
	3,84

	44
	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона
	М2
	19,7

	45
	Демонтаж облицовки стен из керамической плитки
	М2
	108,8

	46
	Демонтаж облицовки полов  из керамической плитки
	М2
	23,3

	47
	Демонтаж реечных потолков из алюминия 
	М2
	3,3

	48
	Демонтаж дверных блоков
	М2
	7,44

	49
	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм
	М2
	25,6

	50
	Устройство гидроизоляции обмазочной проникающей 
	М2
	36,7

	51
	Устройство покрытия пола кераморганитом
	М2
	22,6

	52
	Устройство кирпичных перегородок
	М3
	0,3

	53
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек (перимерт-35,2м)
	М2
	25,65

	54
	Облицовка стен керамической плиткой
	М2
	101,7

	55
	 Установка блоков  дверных  внутренних однопольных глухих шлифованных, из массива сосны,  покрытых лаком за 3 раза с замком и двумя ручками
	М2/шт
	5,04/3

	56
	Установка и крепление наличников
	м
	24,6

	57
	Масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов  за 2 раза с расчисткой старой краски до 30%
	М2
	2,95

	58
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и подоконников : за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	М2
	10,6

	59
	Установка вентилятора канального 
	шт
	1

	60
	Установка клапана обратного 
	шт
	1

	61
	Устройство диффузора вытяжного  d=125
	шт
	1

	62
	Устройство воздуховода d160мм
	м
	8,2

	63
	Устройство воздуховода d125мм
	м
	2

	
	Сантехнические работы
	
	

	64
	Замена (демонтаж и монтаж) смесителей на раковинах
	шт
	7

	65
	Замена унитазов 
	шт
	3

	66
	Замена смывных бачков
	шт
	3

	67
	Демонтаж душевых поддонов
	шт
	2

	68
	Установка душевых поддонов
	шт
	3

	69
	Замена сифонов на умывальниках
	шт
	7

	70
	Замена умывальников  фаянсовых с пьедесталом
	шт
	7

	71
	Устройство смесителей для душевых кабин
	шт
	3

	72
	Устройство сифонов для поддонов
	шт
	3

	73
	Прокладка канализационных труб  п\п d 110мм
	П.м.
	35

	74
	Прокладка труб канализационных п/п 50 мм
	П.м.
	30

	75
	Крепеж на d110 
	шт
	12

	76
	Крепеж на d50
	шт
	16

	77
	Тройник  прям. 110х110 под 900
	шт
	11

	78
	Отвод d50 под 900
	шт
	6

	79
	Переход 50х110
	шт
	4

	80
	Ревизия d110
	шт
	2

	81
	Замена  труб водоснабжения из труб п/п d 20 мм
	П.м
	50

	82
	Крепеж на трубу п/п d 20мм
	П.м
	50

	83
	Угольник (уголок) d20 под 900
	шт
	20

	84
	Тройник 20х20
	шт
	20

	85
	Муфта комбинированная 20х1/2 внутр. р.
	шт
	10

	86
	Муфта комбинированная 20х1/2 нар.р.
	шт
	14

	87
	Муфта соединительная 20х20
	шт
	10

	88
	Кран шаровый ½ с американкой
	шт
	10

	89
	Угольник РР-R 20х1/2 с НР комб.с креплением
	шт
	17

	90
	Угольник РР-R 20х1/2 с ВР комб.с креплением
	шт
	6

	91
	Замена гибких подводок к сантехническим приборам ( умывальники-14шт,унитазы-3шт)
	шт
	17 

	92
	Промывка, прочистка, переборка прибора отопления чугунного М140(12секций) с заменой прокладок и нипелей
	шт
	1

	93
	Покраска прибора отопления
	М2
	1,9

	94
	Окраска оцинкованных труб
	М2
	1,7

	95
	Замена трубы на оцинкованную  1 дюйм
	П.м
	7

	96
	Замена трубы на оцинкованную ½ дюйма
	П.м
	6

	97
	Установка крана «Маевского»
	шт
	1

	98
	Сборка на резьбовом соединении(контгайка, муфта, сгон, резьба)
	шт
	2



                                                   Дефектная ведомость
                                            Электрическая часть 3-й этаж
                                                  Демонтажные работы

	№
п\п
	Наименование материалов
	Ед. измерения
	Кол-во
	примечание

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 3*1,5
	М.
	20
	

	
	Электроустановочные изделия
	
	
	

	
	Светильники ARS/S 4*18
	Шт.
	53
	

	
	Розетка одноместная скрытой установки без заземления
	Шт.
	72
	

	
	Коробка установочная под гипсокартон
	Шт.
	86
	

	
	Выключатель скрытой установки 2-х клавишный
	Шт.
	14
	



Монтажные работы

	№
п\п
	Наименование материалов
	Ед. измерения
	Кол-во
	примечание

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	ВВГ 3*1,5
	М.
	200 (194)
	

	
	ВВГ 3*2,5
	М.
	20
	

	
	Электроустановочные изделия
	
	
	

	
	Розетка одноместная скрытой установки с з/ контактом 
	Шт.
	72
	

	
	Выключатель скрытой установки 2-х клавишный 
	Шт.
	14
	

	
	Коробка установочная 
	Шт.
	86
	

	
	Труба гофрированная 
	М.
	180
	

	
	Коробка распаечная открытой установки 
	Шт.
	67
	

	
	Светильник потолочный накладной светодиодный 
	Шт.
	79
	

	
	Светильник 
	Шт.
	7
	Душевые комнаты

	
	Лампа светодиодная 25 W E 27
	Шт.
	7
	Душевые комнаты

	
	Автомат АВДТ-16 А
	Шт.
	1
	Вентиляция

	
	Бокс пластиковый 
	Шт.
	1
	Вентиляция


                                                    
               
Наименование и характеристики материалов, используемых Подрядчиком
	№ п.п
	Наименование материалов
	Характеристики  и показатели эквивалентности материалов

	1
	Плитки потолочные для подвесного потолка с подсистемой (шагом 600*600) «Армстронг» 
	Состав-минераловолокно.
Размеры плиты- 600х600мм.
Толщиной - 12мм
Влагостойкость -70 %.
Светоотражение- 83%.
Звукопоглощение aw- 0,45
Теплопроводность (Вт/м°C)- 0.052-0.057
Вес м.кв-  2,7 кг.
Рисунок согласуется с Заказчиком
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	Фанера
	Повышенной влагостойкости
Сорт - 1/2
Фенольных связующих - не содержит
Плотность - 640кг/м3
Влажность - 10%
Толщиной - 12мм

	3
	Клей для линолеума Forbo522

	Основа – кополимерная дисперсия 
Плотность - 1,28 г/м3 
Консистенция – средневязкая
Растворитель/очиститель - вода 
Расход- 270 г/м2 
Температура применения - 15С 
Время затвердевания - 24 часов
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	Линолеум коммерческий гетерогенный 
TarkettPRISMOPLUS
	Класс применения 34, 43 
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2)- 2 
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) 0.7 
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) 3.08 
Дополнительное защитное покрытие PUR 
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) КМ 2
Устойчивость к воздействию влаги устойчиво  
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)- высокая устойчивость 
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) -высокая устойчивость 
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) -устойчиво  
Цветоустойчивость - да 
Истираемость, мкм, (ГОСТ 11529) 30 
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) Т
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1)- 0,08 (норма 0,20) 
Изменение линейных размеров, %, (ГОСТ 11529) 0,02 (норма  0,40) 
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) 2 
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) 5x1015
Использование для теплых полов возможно, макс.+27°С
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	Гидроизоляция проникающего действия
Кальматрон

	Внешний вид серый порошок с беловатыми включениями 
Влажность, % по массе, 1 
Время схватывания начало 10 минут, конец 85 минут 
Глубина проницания кристаллогидратов, мм 150 
Прочность в возрасте 28 сут, Мпа 28 
Морозостойкость, F 300 
Водогазостойкость, Мпа 0,8-2,4 
Прочность на сжатие, Мпа 23 
Марка по водонепроницаемости, W 16 
Повышение прочности конструкции, % 27 
Повышение марки бетона по морозостойкости, % 35 
Применение для сооружений с питьевой водой - годен
Коррозионная стойкость (кислотность среды), рН  3 … 11 
Температура нанесения, °С +5 
Температура эксплуатации, °С −60 … +130
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	Керамогранитная плитка для пола
	ГОСТ 6787-2001
Размер- 300*300мм
Водопоглощение- 0.04%
Разрушающая нагрузка- 2000Н.
Предел прочности при изгибе- 55 Н/мм2.
Устойчивость к глубокому истиранию- 115 мм3
Коэффициент термического расширения -,5.
Морозостойкость - 120.
Коэффициент трения -  0.5.
Толщина- 8 мм.
К кислотам и щелочам низкой концентрации, бытовым химическим средствам-устойчиво
Цвет – бежевый, оттенок  по согласованию с Заказчиком.
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	Вентилятор канальный под воздуховод  (dy=160мм)
	Напряжение/Частота - 220В/50Гц
Фазность- 1-а
Потребляемая мощность- 108Вт
Ток -0,47 А
Макс.расход воздуха- 700 м3/час
Частота вращения- 2610 об/мин 
Уровень звукового давления на раст. 3м  - 52дБ
Максимальная температура перемещаемого воздуха- 60 град.
Класс защиты двигателя- IP44
Масса - 4кг
Тип термозащиты  - автоматическая
Ёмкость конденсатора –2мкф
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	Двери
	Размерами 600х2000мм; 800х2000мм; 800х2300мм. Размеры согласовываются с заказчиком.
из массива сосны, покрытые лаком 3 раза в заводских условиях , с тремя филенками, глухие, с притворами, порогами, наличниками. 
Дверная фурнитура:
Петли – накладные, с упорными подшипниками, 3 шт. на каждую створку, цвет- латунь.
Ручки – скобы  латунные полированные.
Замки врезные,  цилиндровые с ключами «английского» типа, ключ / вертушка, ригель 1, кол-во оборотов 2, вылет ригеля 20мм, цвет- латунь
Фиксатор дверной с шариком золото;
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	Грунтовка для укрепления основания и увеличения адгезии к бетону и камню
	Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов
Адгезию по  бетону и камню - повышает
Плотность: 1,0 кг/дм3
Время высыхания: 6 часов
Температура применения: +5 …+35°С
Расход 0,2 л/м2
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	Клей плиточный повышенной адгезии к бетону и камню
	Насыпная плотность сухой смеси: 1,45 кг/дм3
Плотность смеси, готовой к применению: 1,6 кг/дм3
Подвижность по погружению конуса, Пк: 8,5см
Время потребления 2-х часов
Температура применения - +5… +30°C
Сползание плитки 0,5мм
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: 0,8 Мпа
Морозостойкость контактной зоны: 100 циклов

	11
	Сетка строительная из стекловолокна
	Размер ячейки 5*5мм
Толщина 0,20мм
Масса на единицу площади 60 гр/м2
Содержание пропиточного материала по массе,  17%
Разрывная нагрузка по основе 700 Н/см
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	Краска водоэмульсионная ВД-АК 

	Массовая доля нелетучих веществ,  57%
Адгезия (сцепление) - к штукатурке, шпатлевке, бетону, ГВЛВ, ГКЛ, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере
без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
Стойкость к мокрому трению 1 класс по ISO 11998 и EN 13300
Термостойкость 85 °C
Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: 1часа.
Вязкость: мин. 60 сек по ВЗ-6
Плотность 1,2 кг/л.
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	Краска по оцинкованным поверхностям  Цикроль
	Основа материала — акриловая смола 
Массовая доля нелетучих веществ, % 65-75 
Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, 60-110 
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, 10 
Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, 150 
Прочность пленки при ударе, см, 40 
Прочность пленки при изгибе, мм, 3 
Степень перетира, мкм, 80 
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	Умывальники
	Умывальник санфаянсовый с кронштейнами размером   495х395х825 с пьедесталом.
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	Унитаз  типа Компакт 
	Унитаз санфаянсовый. состоит  из унитаза с цельнолитой полочкой, с низко располагаемым сливным  бачком, арматуры, сидения с крышкой и набора крепежа унитаза к полу. Форма слива- воронкообразная.  Смыв - однорежимный.
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	Смеситель ванно-душевой
	Смеситель ванно-душевой стационарный (со стойкой) с флажковым переключателем  потока воды на керамических шайбах, хромированной стойкой-штангой, простыми кран-
буксами, пластмассовыми маховиками, металлической лейкой. 
Материал корпуса - хромированная латунь. Кран-буксы -
резиновые, либо керамические. Маховики - пластмасса либо металлик. Излив (стойка) - длинный,  хромированный диаметром  16мм.
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	Кабель силовой
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение ВВГнг напряжением 0,66 КВ с числом жил и сечением 2,5мм
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	Розетка бытовая
	Номинальный ток - 16 А
Напряжение - 250 В, 50 Гц 
Тип зажима жил провода винт 
Сечение провода - 2,5 мм2
Габариты - 80×80×42 мм 
Цвет белый
Розетка бытовая, одноместная, скрытой установки, с заземлением.
Используется для подключения бытовых электроприборов к цепи переменного тока. 
Соответствует стандартам IEC 60669-1 и -IEC 60884-1. Характеризуется повышенной безопасностью, долговечностью покрытия, большой проводимостью токопроводящих элементов, выполненных из фосфорной бронзы и малым нагревом проводников.
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	Краска масляная ПФ-115М 
	состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты,  наполнители, уайт - спирит, сольвент
 высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - 24 часов;
 расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м;
массовая доля нелетучих веществ  -  62-68%
 высушенное покрытие вредного воздействия на организм человека - не оказывает, 
устойчивость к действию воды и моющих средств- устойчиво
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	Керамическая плитка
	По ГОСТ 6141-91 Размеры: 200х300х7мм ;
Допустимые отклонения  по длине, ширине и толщине  + 0,5%
Разнотолщинность одной плитки - 0,5мм;
Водопоглощение –24%
Предел прочности при изгибе –15МПа
Твердость покрытия по Моосу- 5
Стойкость к образованию трещин-  при давлении пара 5 АТМ выдерживает 2 часа.
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	Порог для пола
	Материал- алюминий;
Ширина- 45мм;
Высота- 4,4 мм

	22
	Перфорированный уголок
	Материал – алюминий
Равнополочный уголок с шириной полочки 21мм
Толщина –3мм.
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	Балконный блок из ПВХ 
	Стеклопакет –двухкамерный. 
Марка стекла –М1 полированное.
Профиль –трехкамерный. 
Толщина лицевой стенки 3 мм (не хуже класса А).
Толщина армирования в профиле 1,5 мм.
Цвет пластика – белый с двух сторон.
Система микропроветривания - многоступенчатая
Водоотлив - оцинкованная сталь, толщиной 0,7 мм
Подоконник - жесткий  ПВХ  белого цвета
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	Пластиковый уголок
	Уголок из ПВХ белый матовый, равнополочный 
Ширина полочки 40мм;
Толщина 2мм.
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	Алюминиевые потолочные рейки
	Материал – алюминий;
Ширина 100мм;
Толщина 0,5мм
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	Трубы канализационные из полипропилена 
	Плотность –1,2г/см3.
Коэф. линейного расширения –0,15 мм/м
Температура плавления  -  250 С
Теплопроводность –26 Вт/мС
Уровень шума при  2 л/с –11дБ(А)
Срок службы 50 лет 
Диаметр труб- 110мм (35м)  и 50 мм (30м)
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	Крепеж для канализационных труб 
	Хомут  пластиковый для крепления канализационных труб диаметром  110мм (12шт)и  диаметром 50мм (16шт) к стенам
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	Ревизия 
	Материал корпуса - полипропилен;
Среда - сточные воды, канализация;
Конструктивные особенности- с резиновым уплотнительным кольцом;
Тип присоединения -раструбный;
Температура- +950С
Толщина стенки - 2,7мм.
Диаметр трубы - 110мм
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	Муфта  комбинированная с   внутренней резьбой 20 х 1/2"
	Материал - полипропилен, переход с полипропиленовой трубы диаметром 20мм на внутреннюю резьбу 1/2"
Температура рабочей среды - +950С
Рабочее давление - 2,0 МПа
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	Муфта комбинированная  с наружной резьбой 20х1/2"
	Материал - полипропилен, переход с полипропиленовой трубы диаметром  20мм на наружную резьбу 1/2"
Температура рабочей среды - +950С
Рабочее давление - 2,0 МПа
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	Кран шаровый ½  с американкой
	Материал - латунь
Рабочее давление -  24 бар.
Резьба – внутренняя-наружная

	32
	Угольник PP-R 20х1/2 с НР, ВР
	Материал - полипропилен 
Рабочая температура –950С 
Предназначен для монтажа водопроводных труб  из  ПВХ диаметром  20 мм
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	Тройник  прям. 110х110 под 900
	Материал - полипропилен 
Рабочая температура –950С
Предназначен для монтажа канализационных труб из ПВХ d110мм
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	Отвод d50 под 900
	Материал - полипропилен 
Рабочая температура –950С 
Предназначен для монтажа канализационных труб из ПВХ 
d 50мм
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	Переход 50х110
	Материал - полипропилен 
Рабочая температура –950С
Предназначен  для перехода канализационной  трубы  d110мм  в трубу d50мм 
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	Угольник (уголок) d20 под 900
	Материал - полипропилен 
Рабочая температура –950С 
Предназначен для монтажа полипропиленовых труб d20мм под углом 90°
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	Тройник 20х20
	Материал - полипропилен 
Рабочая температура –950С 
Предназначен для монтажа полипропиленовых труб d20мм
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	Крепеж на трубу 
	Крепеж-клипса применяется для крепления гладких труб d20мм к стенам, потолкам и т.п.
Может соединяться между собой, образуя блок.
Материал – полистирол.
 Для крепления к поверхности в крепёж-клипсе предусмотрено технологическое отверстие под саморез и дюбель.
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	Труба водоснабжения   
	Труба полипропиленовая (армированная стекловолокном) ,d- 20мм, предназначена для  системы отопления,  холодного и горячего водоснабжения;
изготовлена из высококачественного сырья – полипропилена ;
рабочая температура- 950 С (кратковременно 1000С); максимальное рабочее давление - 20кг/см3
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	Диффузор
	Материал - полипропилен. 
Посадочный диаметр, мм -  125 
Цвет - белый 
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	Воздуховод
	Материал- тонколистовая  оцинкованная сталь  толщиной 0,55мм,  d160мм,  d125мм   ГОСТ 14 918-80
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	Смеситель для раковины
	Управление – однорычажный;
Механизм - керамический картридж;
Материал - латунь;
Покрытие – хром;
Длина излива 9,2см и 12см.

	43
	Душевой поддон
	Форма квадратная  
Ширина -70 см.,
Длина - 70 см.,
Высота - 13.5 см., 
Материал поддона – сталь, 
Цвет поддона – белый,  
Антискользящее покрытие – да. 
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	Светильник потолочный

	Светильник потолочный встраиваемый  светодиодный, световой поток  3800 ЛМ, цветовая температура 5000К, мощность  35 Вт, степень защиты  IP 20, габаритные размеры светильника: ширина 600 мм, длина 600мм, высота 46 мм;
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	Светильник для душевых
	Влагозащищенный светильник. Номинальное напряжение: 230 В. - Максимальная мощность: 100 Вт:
 - Минимальное расстояние до освещаемого объекта: 0,5 м.
 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У3.
 - Класс защиты: I.
- Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP 54
 - Сечение подключаемых проводников: 0,75…1,5 мм2.
 - Тип источника света: лампа накаливания.
 - Вид цоколя источника света: E27
 - Диапазон рабочих температур: -45…+50 С.
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	Коробка распаечная открытой установки серии 
	Материал - ударопрочный полистирол, полипропилен, ПВХ
Степень защиты - IP 54
Размер –70х70х50мм
ГОСТ Р 50827-95
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	Выключатель  двухклавишный
	 Для скрытой проводки : напряжение сети 250 В,
 номинальный ток нагрузки - 6 А, 
степень защиты - IP20,
 габаритные размеры –80х80х35 мм,
 масса - 62 г, 
цвет - белый
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	Бокс пластиковый
	Размер - 140х98х83мм
Вид установки – наружный
Степень защиты - IP 30
Класс защиты - II
Материал – высококачественный полистирол

	49
	Автомат АВДТ-16 А
	Автоматический выключатель ГОСТ Р 50345_99, предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Тип мгновенного расцепления С: мгновенный расцепитель срабатывает в диапазоне 5… 10 номинальных токов. Ток 16А, число полюсов 1. Способ установки: на DINрейку.
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	Коробка установочная 
	одноместная под гипсокартон с 4-х точечным креплением
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	Труба гофрированная
	Внешний диаметр - 20 мм.
Внутренний диаметр –14,1мм
Степень защиты- IP55
Материал-самозатухающая композиция поливинилхлорида (ПВХ)
ГОСТ Р50827-95
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	Антенный  ТVкабель
	Кабель коаксиальный однопровлочный ,  d 3,7мм,
 оболочка ПВХ пластикат d 6мм (75 Ом)
- волновое сопротивление- 75 Ом
-электрическая емкость кабеля - 55пФ/м
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	Антенная розетка 
	•с нагрузочным сопротивлением 75 Ом - концевая
•спектр сигнала 4… 2400 МГц
•затухание в пропускном направлении  1,5 дБ
•затухание в соединительном разъеме  15 дБ


	54
	Сплиттеры (антенные ответвители)
	- рабочий диапазон   5-1000 МГц
- импеданс    - 75 Ом  
- два абонентских вывода под F- разьем
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	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	
	
	
	
	__________
	
	

	" _____ " ________________ 2015 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2015 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВПО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4/15
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	    Ремонт комнат в  общежитии № 1 ( 3-й и 5-й этажи ) и уширения 3-го  этажа 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость ____________________________
	________________1645102,96
	руб.
	
	
	
	
	

	
	      строительных работ ________________________
	________________1749804,39
	руб.
	
	
	
	
	

	
	      монтажных работ ______________________________
	_________________272577,45
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ______________________
	______________483475,95
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _________________________
	__________________3387,04
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 3 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр63-5-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Снятие обоев: простых и улучшенных
(100 м2 очищаемой поверхности)
	0,52
	1232,21
1232,21
	640,75
	640,75
	
	10,4
	5,41

	2
	ФЕРр57-2-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2 покрытия)
	2,19
	1380,66
1349,48
	31,18
22,94
	3023,65
	2955,37
	68,28
50,24
	11,39
	24,94

	3
	ФЕРр57-3-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
	2,008
	446,74
446,74
	
	897,05
	897,05
	
	3,77
	7,57

	4
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
	0,265
	14627,35
12769,17
	1858,18
1587,2
	3876,25
	3383,83
	492,42
420,61
	103,91
	27,54

	5
	ФЕР15-01-047-15
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
	2,19
	12570,97
10240,86
	2330,11
93,78
	27530,42
	22427,48
	5102,94
205,38
	71,722
	157,07

	6
	ФЕРр63-10-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов
(100 м2 облицовки)
	0,422
	1007,4
959,4
	48
41,01
	425,12
	404,87
	20,25
17,31
	7,31
	3,08

	                                       Стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ФЕРр61-2-7
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,282
	35795,91
30732,1
	160,82
118,03
	10094,45
	8666,45
	45,35
33,28
	228,35
	64,39

	8
	ФЕРр63-11-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2
(100 м2 ремонтируемой поверхности)
	1,113
	13987,13
4061,2
	177,1
36,91
	15567,68
	4520,12
	197,11
41,08
	30,59
	34,05

	9
	ФЕР15-07-016-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
(100 м2 отделываемой поверхности)
	3,18
	18165,07
7820,65
	42,05
35,89
	57764,92
	24869,67
	133,72
114,13
	56,764
	180,51

	10
	ФЕР15-06-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	2,823
	5736,28
5204,91
	11,33
2,66
	16193,52
	14693,46
	31,98
7,51
	38,6745
	109,18

	11
	ФЕР15-06-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	3,18
	4477,79
4277,86
	11,33
2,66
	14239,37
	13603,59
	36,03
8,46
	31,786
	101,08

	12
	ФССЦ-101-5291
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2
(м2)
	678,3
	5,43
	
	3683,17
	
	
	
	

	13
	ФЕР15-04-029-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Пропитка текстильных (тканевых) покрытий
(100 м2 отделываемой поверхности)
	6,003
	5321,13
5259,59
	61,54
2,66
	31942,74
	31573,32
	369,42
15,97
	37,2715
	223,74

	14
	ФССЦ-101-3585
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная
(т)
	0,3686
	49007,53
	
	18064,18
	
	
	
	

	18
	ФЕР15-04-007-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	6,49
	7544,21
5065,69
	86,3
2,28
	48961,92
	32876,33
	560,09
14,80
	37,6395
	244,28

	19
	ФССЦ-101-3512
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ
(т)
	-0,1947
	19067,92
	
	-3712,52
	
	
	
	

	20
	ФССЦ-101-0338
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая
(т)
	0,1947
	113428,5
	
	22084,53
	
	
	
	

	21
	ФЕР10-01-036-01
И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188
	Установка уголков  перфорированных
(100 п. м)
	0,678
	2438,82
998,32
	
	1653,52
	676,86
	
	7,705
	5,22

	22
	ФЕРр62-33-2
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,351
	10977,68
8754,3
	6,68
	3853,17
	3072,76
	2,34
	65,94
	23,14

	23
	ФЕРр62-9-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,997
	13769,76
10748,75
	64,2
20,51
	13728,45
	10716,5
	64,01
20,45
	81,9
	81,65

	24
	ФЕРр62-7-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (откосы)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,284
	6095,07
3714,11
	64,2
20,51
	1731
	1054,81
	18,23
5,82
	28,3
	8,04

	                                       Потолок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ФЕР15-01-047-15
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
	2,19
	43927,41
16824,26
	4160,93
167,47
	96201,03
	36845,13
	9112,44
366,76
	117,829
	258,05

	                                       Пол
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ФЕР11-01-053-02
И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
(100 м2 пола)
	2,238
	34020,52
4461,28
	6398,5
1279,76
	76137,92
	9984,34
	14319,84
2864,10
	35,949
	80,45

	27
	ФССЦ-102-0443
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм
(м3)
	-2,775
	18572,09
	
	-51537,55
	
	
	
	

	28
	ФССЦ-102-0569
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 12 мм
(м3)
	2,775
	24794,19
	
	68803,88
	
	
	
	

	31
	ФЕР11-01-036-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
(100 м2 покрытия)
	2,238
	6682,25
6154,85
	523,49
77,09
	14954,88
	13774,55
	1171,57
172,53
	48,76
	109,12

	32
	ФССЦ-113-0626
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий
(кг)
	111,9
	109,91
	
	12298,93
	
	
	
	

	33
	ФССЦ-101-7179
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(м2)
	228,3
	361,72
	
	82580,68
	
	
	
	

	34
	ФЕР11-01-040-03
И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
	2,128
	7012,19
1068,02
	107,9
	14921,94
	2272,75
	229,61
	7,659
	16,3

	35
	ФЕР11-01-049-01
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
(100 м профиля)
	0,096
	3108,02
2540,44
	221,86
	298,37
	243,88
	21,3
	19,136
	1,84

	36
	ФССЦ-206-1348
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 45 мм
(м)
	10,08
	215,47
	
	2171,94
	
	
	
	

	                                       Проемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ФЕР10-05-008-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (откосы)
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0,487
	32108,48
12833,58
	249,12
	15636,83
	6249,95
	121,32
	93,15
	45,36

	38
	ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
	0,2392
	129200,04
16722,42
	12002,78
2909,45
	30904,65
	4000
	2871,07
695,94
	119,922
	28,69

	39
	ФССЦ-203-0223
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
(м2)
	-23,92
	890,1
	
	-21291,19
	
	
	
	

	40
	ФССЦ-203-8093
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
(м2)
	23,92
	3999,3
	
	95663,26
	
	
	
	

	41
	ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка и крепление наличников
(100 м коробок блоков)
	0,648
	3078,8
1116,06
	33,5
	1995,06
	723,21
	21,71
	8,993
	5,83

	42
	ФЕР15-04-039-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз
(100 м2 покрытия поверхности)
	0,2392
	9332,79
4228,81
	53,4
7,18
	2232,4
	1011,53
	12,77
1,72
	28,9386
	6,92

	43
	ФЕР15-04-039-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза
(100 м2 покрытия поверхности)
	0,2392
	20572
10431
	75,95
7,18
	4920,82
	2495,1
	18,17
1,72
	71,384
	17,08

	44
	ФССЦ-101-0889
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
(компл.)
	12
	407,12
	
	4885,44
	
	
	
	

	45
	ФССЦ-101-0951
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
(компл.)
	12
	397,84
	
	4774,08
	
	
	
	

	46
	ФЕР10-01-047-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
(100 м2 проемов)
	0,044
	835397,7
33594,55
	4731,07
425,51
	36757,5
	1478,16
	208,17
18,72
	253,046
	11,13

	47
	ФЕР10-01-036-01
И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188
	Установка уголков ПВХ на клее
(100 п. м)
	0,702
	2438,82
998,32
	
	1712,05
	700,82
	
	7,705
	5,41

	                                       Раздел 2. Уширение , коридор
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ФЕРр63-11-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2
(100 м2 ремонтируемой поверхности)
	0,198
	13987,13
4061,2
	177,1
36,91
	2769,45
	804,12
	35,07
7,31
	30,59
	6,06

	49
	ФЕРр57-3-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
(100 м плинтуса)
	0,41
	1691,86
1691,86
	693,66
	693,66
	
	14,28
	5,85

	51
	ФЕР15-07-016-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка стен гипсокартонными листами
(100 м2 отделываемой поверхности)
	1,317
	18165,07
7820,65
	42,05
35,89
	23923,4
	10299,8
	55,38
47,27
	56,764
	74,76

	52
	ФЕР15-06-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	1,317
	4477,79
4277,86
	11,33
2,66
	5897,25
	5633,94
	14,92
3,50
	31,786
	41,86

	53
	ФССЦ-101-5291
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2
(м2)
	148,8
	5,43
	
	807,98
	
	
	
	

	54
	ФЕР15-04-029-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Пропитка текстильных (тканевых) покрытий
(100 м2 отделываемой поверхности)
	1,317
	5321,13
5259,59
	61,54
2,66
	7007,93
	6926,88
	81,05
3,50
	37,2715
	49,09

	55
	ФССЦ-101-3585
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная
(т)
	0,0809
	49007,53
	
	3964,71
	
	
	
	

	59
	ФЕР15-04-007-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1,317
	7544,21
5065,69
	86,3
2,28
	9935,72
	6671,51
	113,66
3,00
	37,6395
	49,57

	60
	ФССЦ-101-3512
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ
(т)
	-0,0395
	19067,92
	
	-753,18
	
	
	
	

	61
	ФССЦ-101-0338
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая
(т)
	0,0395
	113428,5
	
	4480,43
	
	
	
	

	62
	ФЕР11-01-039-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
(100 м плинтуса)
	0,41
	14689,58
3920,63
	50,21
	6022,73
	1607,46
	20,59
	27,14
	11,13

	63
	ФЕР15-01-047-15
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
	0,897
	12570,97
10240,86
	2330,11
93,78
	11276,16
	9186,05
	2090,11
84,12
	71,722
	64,33

	64
	ФЕР15-01-047-15
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
	0,897
	43927,41
16824,26
	4160,93
167,47
	39402,89
	15091,36
	3732,35
150,22
	117,829
	105,69

	                                       Раздел 3. Душевая и сан. узел.
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ФЕРр55-5-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
(100 м2 перегородок)
	0,3072
	23098,21
18295,45
	4802,76
1026,84
	7095,77
	5620,36
	1475,41
315,45
	141,2
	43,38

	67
	ФЕР10-05-011-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
(100 м2 потолка)
	0,197
	10814,4
10691,21
	123,19
	2130,44
	2106,17
	24,27
	77,6
	15,29

	68
	ФЕРр63-7-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
(100 м2 поверхности облицовки)
	1,088
	10138,34
8882,2
	1256,14
322,48
	11030,51
	9663,83
	1366,68
350,86
	74,3
	80,84

	69
	ФЕРр57-2-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
(100 м2 покрытия)
	0,233
	9398,76
9053,09
	345,67
295,29
	2189,91
	2109,37
	80,54
68,80
	69,87
	16,28

	70
	ФЕР15-01-047-16
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка потолков реечных алюминиевых
(100 м2 поверхности облицовки)
	0,033
	11684,7
10830,56
	854,14
35,94
	385,6
	357,41
	28,19
1,19
	75,852
	2,5

	71
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
	0,0744
	14627,35
12769,17
	1858,18
1587,2
	1088,27
	950,03
	138,24
118,09
	103,91
	7,73

	72
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
	0,256
	10751,15
5480,04
	424,7
325,64
	2752,29
	1402,89
	108,72
83,36
	45,4365
	11,63

	73
	ФЕР11-01-004-05
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0,367
	8634,66
5154,08
	1560,67
39,68
	3168,92
	1891,55
	572,77
14,56
	31,0155
	11,38

	74
	ФССЦ-402-0110
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)
(кг)
	64,6
	66,05
	
	4266,83
	
	
	
	

	75
	ФЕР11-01-047-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
(100 м2 покрытия)
	0,226
	128642,37
47393,26
	238,66
330,19
	29073,18
	10710,88
	53,94
74,62
	356,983
	80,68

	76
	ФЕР08-02-002-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,024
	68122,51
21455,34
	3408,96
1053,62
	1634,94
	514,93
	81,82
25,29
	165,5885
	3,97

	77
	ФЕР15-01-047-16
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
(100 м2 поверхности облицовки)
	0,2565
	140787,72
17793,06
	1525,25
64,18
	36112,05
	4563,92
	391,23
16,46
	124,614
	31,96

	78
	ФССЦ-206-1338
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Уголок декоративный (пристенный)
(м)
	35,2
	27
	
	950,4
	
	
	
	

	79
	ФЕР15-01-019-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
(100 м2 поверхности облицовки)
	1,017
	65429,53
25604,8
	304,8
332,66
	66541,83
	26040,08
	309,98
338,32
	183,6205
	186,74

	80
	ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
	0,0504
	129200,04
16722,42
	12002,78
2909,45
	6511,68
	842,81
	604,94
146,64
	119,922
	6,04

	81
	ФССЦ-203-0223
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
(м2)
	-5,04
	890,1
	
	-4486,1
	
	
	
	

	82
	ФССЦ-203-8093
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
(м2)
	5,04
	3999,3
	
	20156,47
	
	
	
	

	83
	ФССЦ-101-0889
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
(компл.)
	3
	407,12
	
	1221,36
	
	
	
	

	84
	ФССЦ-101-0951
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
(компл.)
	3
	397,84
	
	1193,52
	
	
	
	

	85
	ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка и крепление наличников
(100 м коробок блоков)
	0,246
	3078,8
1116,06
	33,5
	757,38
	274,55
	8,24
	8,993
	2,21

	86
	ФЕР15-04-039-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз
(100 м2 покрытия поверхности)
	0,0504
	9332,79
4228,81
	53,4
7,18
	470,37
	213,13
	2,69
0,36
	28,9386
	1,46

	87
	ФЕР15-04-039-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза
(100 м2 покрытия поверхности)
	0,0504
	20572
10431
	75,95
7,18
	1036,83
	525,72
	3,83
0,36
	71,384
	3,6

	88
	ФЕРр62-7-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (откосы оконные)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,0295
	8707,04
5892,81
	64,2
20,51
	256,86
	173,84
	1,89
0,61
	44,9
	1,32

	89
	ФЕРр62-9-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,106
	13769,76
10748,75
	64,2
20,51
	1459,59
	1139,37
	6,81
2,17
	81,9
	8,68

	90
	ФЕР20-03-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
	1
	749,12
668,87
	71,52
2,66
	749,12
	668,87
	71,52
2,66
	4,577
	4,58

	91
	ФССЦ-301-4691
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Вентиляторы канальные ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт
(компл.)
	1
	2151,38
	
	2151,38
	
	
	
	

	92
	ФЕР20-02-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1
	270,9
191,11
	16,42
	270,9
	191,11
	16,42
	1,403
	1,4

	93
	ФССЦ-301-1056
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Диффузоры  пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм
(шт.)
	1
	422,99
	
	422,99
	
	
	
	

	94
	ФЕР20-02-004-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
(1 клапан)
	1
	207,82
159,49
	16,13
	207,82
	159,49
	16,13
	1,1845
	1,18

	96
	ФССЦ-301-8632
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клапаны обратные  диаметром 160 мм
(шт.)
	1
	878,92
	
	878,92
	
	
	
	

	97
	ФЕР20-01-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,049047
	28872,9
25628,04
	1375,87
133,29
	1416,13
	1256,98
	67,48
6,54
	193,039
	9,47

	98
	ФССЦ-301-1771
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	4,905
	331,06
	
	1623,85
	
	
	
	

	99
	ФССЦ-301-1912
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
(шт.)
	1
	250,73
	
	250,73
	
	
	
	

	                                       Раздел 4. Сантехнические работы 3 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	ФЕРр65-5-7
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена смесителей: без душевой сетки
(100 шт.)
	0,07
	89788,18
27554,66
	60,29
	6285,17
	1928,83
	4,22
	200
	14

	101
	ФЕРр65-6-12
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: унитазов типа «Компакт»
(100 приборов)
	0,03
	197644,52
56859,06
	682,14
153,87
	5929,34
	1705,77
	20,46
4,62
	412,7
	12,38

	102
	ФЕРр65-6-9
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: смывных бачков
(100 приборов)
	0,03
	100185,05
13777,33
	338,92
77,92
	3005,55
	413,32
	10,17
2,34
	100
	3

	103
	ФЕР17-01-001-18
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж  поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
(10 компл.)
	0,2
	824,65
636,52
	188,13
18,9
	164,93
	127,3
	37,63
3,78
	4,356
	0,87

	104
	ФЕР17-01-001-18
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка поддонов душевых: стальных мелких
(10 компл.)
	0,3
	17454,66
1830
	587,9
59,05
	5236,4
	549
	176,37
17,72
	12,5235
	3,76

	105
	ФЕРр65-6-24
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: умывальников
(100 приборов)
	0,07
	89440,16
29207,94
	636,67
143,55
	6260,81
	2044,56
	44,57
10,05
	212
	14,84

	106
	ФЕР17-01-002-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка смесителей
(10 шт.)
	0,3
	7393,6
1176,33
	1,92
	2218,08
	352,9
	0,58
	8,05
	2,42

	107
	ФЕР16-04-004-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
(100 м трубопровода)
	0,35
	28484,12
9167,47
	389,86
65,32
	9969,44
	3208,61
	136,45
22,86
	64,2045
	22,47

	108
	ФЕР16-04-004-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,3
	14501,86
9839,13
	91,49
13,86
	4350,56
	2951,74
	27,45
4,16
	68,908
	20,67

	109
	ФССЦ-301-7361
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм
(шт.)
	12
	149,51
	
	1794,12
	
	
	
	

	110
	ФССЦ-301-7355
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм
(шт.)
	16
	71,94
	
	1151,04
	
	
	
	

	111
	ФЕР16-04-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
	0,5
	15651,15
11466,51
	4184,64
1100,79
	7825,58
	5733,26
	2092,32
550,40
	76,096
	38,05

	112
	ФЕР16-04-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
	0,5
	41295,21
28666,26
	10461,62
2751,97
	20647,61
	14333,13
	5230,81
1375,99
	190,24
	95,12

	113
	ФССЦ-301-7342
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм
(шт.)
	25
	41,67
	
	1041,75
	
	
	
	

	114
	ФССЦ-507-3173
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм
(шт.)
	20
	6,11
	
	122,2
	
	
	
	

	115
	ФССЦ-507-3619
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х16х20 мм
(шт.)
	20
	9,5
	
	190
	
	
	
	

	116
	ФССЦ-507-5016
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"
(шт.)
	10
	26,1
	
	261
	
	
	
	

	117
	ФССЦ-507-5028
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"
(шт.)
	14
	34,83
	
	487,62
	
	
	
	

	118
	ФССЦ-507-5007
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм
(шт.)
	10
	2,88
	
	28,8
	
	
	
	

	119
	ФССЦ-302-1831
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
(шт.)
	10
	67,55
	
	675,5
	
	
	
	

	120
	ФССЦ-507-4322
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х1/2"
(шт.)
	17
	21,29
	
	361,93
	
	
	
	

	121
	ФССЦ-507-4320
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х1/2"
(шт.)
	6
	24,94
	
	149,64
	
	
	
	

	122
	ФЕРр65-6-10
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: гибких подводок
(100 приборов)
	0,17
	16058,32
7219,35
	45,47
10,33
	2729,91
	1227,29
	7,73
1,76
	52,4
	8,91

	123
	ФЕРр65-20-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг
(100 радиаторов)
	0,01
	40076,96
37551,2
	535,37
457,37
	400,77
	375,51
	5,35
4,57
	295
	2,95

	124
	ФЕРр65-20-4
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3
(100 секций)
	0,1
	11504,75
9445,14
	108,06
92,36
	1150,48
	944,51
	10,81
9,24
	74,2
	7,42

	125
	ФССЦ-301-1308
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Пробки радиаторные
(шт.)
	4
	44,25
	
	177
	
	
	
	

	126
	ФССЦ-301-1309
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ниппель радиаторный
(шт.)
	26
	25,28
	
	657,28
	
	
	
	

	127
	ФЕРр62-33-2
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,019
	10977,68
8754,3
	6,68
	208,58
	166,33
	0,13
	65,94
	1,25

	128
	ФЕРр62-32-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,017
	9512,02
7711,2
	6,68
	161,7
	131,09
	0,11
	62,75
	1,07

	129
	ФЕРр65-9-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм
(100 м трубопровода)
	0,07
	29895,26
13857,23
	504,19
43,14
	2092,67
	970,01
	35,29
3,02
	94,83
	6,64

	130
	ФЕРр65-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,06
	24199,03
11368,8
	504,19
43,14
	1451,94
	682,13
	30,25
2,59
	77,8
	4,67

	131
	ФЕР18-07-001-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка кранов воздушных
(1 компл.)
	1
	132,99
21,49
	
	132,99
	21,49
	
	0,138
	0,14

	                                       Раздел 5. Уборкка мусора
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	ФССЦпг01-01-01-041
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т груза)
	10,01428
	652,87
652,87
	6538,02
	6538,02
	
	
	

	133
	ФССЦпг03-21-01-015
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
	10,01428
	102,76
	102,76
	1029,07
	
	1029,07
	
	

	                                       Раздел 6. Электромонтажные работы 3 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	ФЕРр67-4-5
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
(100 шт.)
	0,53
	2198,66
2179,46
	19,2
14,13
	1165,29
	1155,11
	10,18
7,49
	17,89
	9,48

	135
	ФЕРр67-4-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж: выключателей, розеток
(100 шт.)
	0,86
	691,9
691,9
	
	595,03
	595,03
	
	5,84
	5,02

	136
	ФЕРр67-3-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Демонтаж кабеля
(100 м)
	0,2
	1144,52
1142,14
	2,38
1,82
	228,9
	228,43
	0,47
0,36
	9,64
	1,93

	                                       Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	0,84
	4904,78
4592,85
	44,39
6,23
	4120,02
	3857,99
	37,29
5,23
	30,48
	25,6

	138
	ФЕРм08-03-591-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	0,14
	4149,06
3953,96
	44,39
6,23
	580,87
	553,55
	6,21
0,87
	26,24
	3,67

	139
	ФЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
	1,8
	2679,95
2119,61
	488,14
	4823,91
	3815,3
	878,65
	15,2
	27,36

	140
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
	1,8
	866,08
769,68
	34,1
4,1
	1558,94
	1385,42
	61,38
7,38
	5,39
	9,7

	141
	ФЕРм08-02-402-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
(100 м)
	2,64
	6839,41
2184,63
	3735,01
387,65
	18056,04
	5767,42
	9860,43
1023,40
	15,3
	40,39

	142
	ФЕРм08-03-526-01
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
	1
	1266,1
225,42
	8,68
	1266,1
	225,42
	8,68
	1,56
	1,56

	143
	ФЕРм08-03-594-14
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	0,79
	38326,12
32186,24
	1757,49
203,09
	30277,63
	25427,13
	1388,42
160,44
	213,6
	168,74

	144
	ФЕРм08-03-593-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный
(100 шт.)
	0,07
	14590,02
11260,65
	1114,14
104,66
	1021,3
	788,25
	77,99
7,33
	74,73
	5,23

	                                       Раздел 7. Материалы не учтенные ценником 3 этаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	ФССЦ-501-8443
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0,0204
	20700,29
	
	422,29
	
	
	
	

	146
	ФССЦ-501-8442
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)
	0,19788
	13057,81
	
	2583,88
	
	
	
	

	147
	ФССЦ-501-1754
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабели коаксиальные радиочастотные РК 75-3,7-34ф
(1000 м)
	0,23
	16314,42
	
	3752,32
	
	
	
	

	148
	ФССЦ-503-0482
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
(шт.)
	72
	85,27
	
	6139,44
	
	
	
	

	149
	ФССЦ-503-0597
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка телевизионная для скрытой проводки белая
(шт.)
	12
	38,4
	
	460,8
	
	
	
	

	150
	ФССЦ-509-1444
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
(шт.)
	14
	38,18
	
	534,52
	
	
	
	

	151
	ФССЦ-503-0606
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Коробка для установки выключателей  и розеток скрытой проводки
(1000 шт.)
	0,098
	8512,41
	
	834,22
	
	
	
	

	152
	ФССЦ-301-1380
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубки защитные гофрированные
(м)
	182,2
	40,85
	
	7442,87
	
	
	
	

	153
	ФССЦ-103-2600
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм
(шт.)
	315
	1,25
	
	393,75
	
	
	
	

	154
	ФССЦ-503-0584
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Коробка распаечная  60*60*50
(шт.)
	67
	37,07
	
	2483,69
	
	
	
	

	155
	ФССЦ-509-6579
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/4
(шт.)
	1
	100,41
	
	100,41
	
	
	
	

	156
	ФССЦ-503-0609
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-40 А 30мА, марка ВД 1-63
(шт.)
	1
	416,15
	
	416,15
	
	
	
	

	157
	ФССЦ-509-5378
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильник потолочный
(шт.)
	79
	1582,06
	
	124982,74
	
	
	
	

	158
	ФССЦ-509-0765
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Светильники потолочные НПП
(шт.)
	7
	624,06
	
	4368,42
	
	
	
	

	159
	ФССЦ-509-1688
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27
(шт.)
	7
	86,13
	
	602,91
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	
	1421766,05
	473308,56
	68054,48
10167,39
	3387,04

	Накладные расходы
	
	
	
	
	395717,32
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	204898,47
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	
	
	
	
	1749804,39
	
	
	
	3088,36

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	272577,45
	
	
	
	298,68

	  Итого
	
	
	
	
	2022381,84
	
	
	
	3387,04

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	880403,01
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	68054,48
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	483475,95
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	395717,32
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	204898,47
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	40447,64
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	2062829,48
	
	
	
	

	  коэффициент понижения по аукциону 2 062 829,48 * 0,675845999
	
	
	
	1394155,05
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	250947,91
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	1645102,96
	
	
	
	3387,04
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