Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 2 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика
	Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС
Э/п: mva@stu.ru
Телефон: (383) 328-0369

	Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.
Количество или объем товара, работы, услуги
	Выполнение работ по забивке и извлечению инъекторов в грунтах основания полов здания столовой, цементация грунтов основания полов здания столовой согласно рабочему проекту, разработанному Научно-инженерным дорожным центром (НИЛ «Геология, основания и фундаменты») СГУПС, в целях выполнения договора № 149-16 от 11 мая 2016г. (согласно проекта договора).

	Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг
	адрес: г. Барнаул, ул. Пионерская долина, 9,  - в течение 12 рабочих дней с момента подписания настоящего договора и передачи площадки под забивку и цементацию грунтов основания полов здания столовой на объекте (согласно проекта договора)

	Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования)
	Цена: 1 496 756,84 рублей (Цена включает в себя все затраты Исполнителя, необходимые для выполнения работ по предмету договора и предусмотренные локально-сметным расчетом, являющейся Приложением №1 к проекту договору)

	Форма, сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет, согласно формам КС-2, КС-3, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания форм КС-2, КС-3 (согласно проекта договора)

	Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней
	[bookmark: _GoBack]Не предоставляется

	Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке
	Заявки не подаются

	Требования к участнику закупки
	- соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки (СРО);
- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом  № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов
	Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся

	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Оценка и сопоставление заявок не производится



Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

	 


на строительно-монтажные работы
г. Новосибирск	                                                                                                                                    «____» _____ 2016 г.

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице проректора по научной работе Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 2 от 01.03.2016 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Синтез», именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора Кавардакова Михаила Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Федерального закона от 18.07.11 № 223-ФЗ и п. 2 п. 5.1 положения о закупке СГУПС, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях выполнения договора № 149-16 от 11 мая 2016 г. по разработке рабочего проекта и усилению грунтов основания полов здания столовой на объекте «Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина, город Барнаул, ул. Пионерская долина, 9», Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение следующих работ (далее – «Работы»):
- забивка и извлечение инъекторов в грунтах основания полов здания столовой;
- цементация грунтов основания полов здания столовой 
согласно рабочему проекту, разработанному Научно-инженерным дорожным центром (НИЛ «Геология, основания и фундаменты») Сибирского государственного университета путей сообщения (шифр 149-16).
  Все работы выполняются в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и нормативно-технической документацией. 
1.2. Приёмка и оценка работ по забивке инъекторов и цементации грунтов основания полов здания столовой осуществляется в соответствии с требованиями рабочего проекта.
1.3. Генеральный подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную цену.

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: 
- 12 рабочих дней с момента подписания настоящего договора и передачи площадки под забивку и цементацию грунтов основания полов здания столовой на объекте.
В случае просрочки передачи Генеральным подрядчиком площадки для производства работ, предусмотренной п. 4.2.2, сроки производства Работ сдвигаются на соответствующий период просрочки.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя сторонами обязательств.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Общая стоимость Работ по настоящему договору в соответствии с локальными сметным расчетом (Приложение 1), составляет 1 496 756 (один миллион четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 84 копейки, в т. ч. НДС 18% - 228 318 (двести двадцать восемь тысяч триста восемнадцать) рублей 84 копейки.
3.2. Ценообразование Работ является фиксированным и может быть изменено только по письменному соглашению сторон, подписанному уполномоченными представителями обеих сторон.
3.3. Оплата работ производятся согласно формам КС-2, КС-3, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания форм КС-2, КС-3.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Субподрядчика:
4.1.1. Субподрядчик обязан выполнить своими силами все Работы в объеме и в сроки, установленные настоящим договором и сдать Работы Генеральному подрядчику в установленный срок.
4.1.2. Субподрядчик обязан обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с рабочим проектом, действующими нормами и техническими условиями.
4.1.3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям рабочего проекта, и должны быть пригодны для использования в целях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством России и действующей нормативно-технической документацией.
4.1.4. Субподрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Генерального подрядчика при обнаружении:  
- возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий исполнения проектных решений.
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работ либо создающих невозможность ее завершения в срок, в том числе о любом несоответствии проектной документации фактическим условиям.
4.1.5. Субподрядчик обязан в 3-х дневный срок по окончании Работ, предусмотренных настоящим договором, уведомить Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ и подписанию акта приема- передачи, уведомление Генерального подрядчика производится письменно, в журнале производства работ.
4.1.6. Субподрядчик обязан сдать скрытые работы, оповестив об этом Генерального подрядчика с точным указанием даты сдачи скрытых работ и места нахождения скрытых работ (СНиП 3.01.01-85).
4.1.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, оформляются дополнительным соглашением.
4.1.8. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, за охрану труда и  окружающей среды  на стройплощадке (согласно СНиП 12-03-2001 и действующей нормативной документации).
4.1.9. При выполнении работ на строительной площадке работники Субподрядчика, обязаны соблюдать технику безопасности при производстве работ, пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты.
4.1.10. Субподрядчик вправе заключить договор с третьими лицами на выполнение работ. 
4.2. Обязанности Генерального подрядчика:
4.2.1. Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором.
4.2.2. Генеральный подрядчик обязуется сдать по акту, а Субподрядчик принять площадку производства работ с организованным водоотводом, освещением и оборудованными подъездными путями для выполнения комплекса работ, согласно договору.
4.2.3. Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.
4.2.4. К моменту подписания настоящего Договора Генеральный подрядчик обязуется выдать Субподрядчику всю необходимую для производства работ разрешительную документацию.
4.2.5. Генеральный подрядчик должен обеспечить пожаробезопасность и сохранность строительной техники, материалов и инструментов Субподрядчика при условии передачи под охрану с записью в журнале. В случае повреждения, строительной техники, материалов, технологического инструмента, имущества Субподрядчика, Генеральный подрядчик должен возместить Субподрядчику расходы на их ремонт или оплатить их стоимость и, при необходимости, повторную доставку на Объект.
4.2.6. Генеральный подрядчик назначает по доверенности лицо, ответственное за технадзор. 
4.2.7. Генеральный подрядчик должен обеспечить охрану строительной техники, материалов, технологического инструмента, имущества Субподрядчика на объекте.
4.2.8. Генеральный подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ на место проведения работ сотрудников Субподрядчика ежедневно, круглосуточно, согласно списка, переданного Генеральному подрядчику.
4.3. Права Генерального подрядчика:
4.3.1. Генеральный подрядчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. Просрочка сроков производства работ фиксируется Сторонами в двустороннем акте. В случае отказа Субподрядчика от подписания Акта, Акт подписывается при участии двух свидетелей.
4.3.3. Если при проверке хода и качества работ Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, либо станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом, составляется двусторонний Акт, а в случае отказа Субподрядчика от подписания Акта, последний подлежит подписанию с участием двух свидетелей. 
4.4. Права Субподрядчика:
4.4.1. Субподрядчик вправе обращаться к Генеральному подрядчику с предложениями о внесении изменений и исправлений в настоящий Договор, иную документацию. Генеральный подрядчик обязан при этом принять все необходимые меры для проведения переговоров по этому поводу.
4.4.2. Субподрядчик вправе, в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором, требовать от Генерального подрядчика уплаты убытков и неустойки. 
Субподрядчик вправе приостановить работы в случае нарушений Генеральным подрядчиком обязательств (отсутствие соответствующего участка работ), с предварительным письменным уведомлением об этом Генерального подрядчика. В этом случае срок окончания работ по настоящему договору увеличивается на количество дней простоя. Простой оформляется двухсторонним актом. В случае отказа Генерального подрядчика от подписания Акта, Акт подписывается при участии двух свидетелей.
4.4.3. Уплата неустойки Генеральным подрядчиком не лишает Субподрядчика права требовать от Генерального подрядчика в установленном законом порядке выплаты убытков.

5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласована Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, соответствует типовой межотраслевой форме №КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100. Каждая запись в журнале подписывается Субподрядчиком и представителем Генерального подрядчика.
5.2. Генеральный подрядчик обязан согласовать предоставленный акт выполненных работ (по форме КС-2), либо направить Субподрядчику мотивированный отказ в письменном виде с указанием замечаний.
5.3. Генеральный подрядчик подписывает Субподрядчику акт приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справку стоимости выполненных работ по форме №КС-3 не позднее 3 (Трех) рабочих дней после их предъявления.
5.4. Если при приемке Работ будут выявлены дефекты или недостатки, то приемка приостанавливается до устранения дефектов (недостатков), о чем Генеральным подрядчиком составляется мотивированный отказ от приемки работ, который направляется Субподрядчику. 
5.5. В случае если Генеральный подрядчик не подписывает акт приемки выполненных работ Субподрядчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения данного акта от Субподрядчика, либо не направляет в тот же срок Субподрядчику мотивированный отказ в подписании акта, документация считается принятой и подлежит оплате.
5.6. Вся исполнительная документация, акты о приемке выполненных работ, прочая документация, передаваемая Субподрядчиком Генеральному подрядчику, в подтверждение объема, качества выполненных работ, не является подтверждением факта выполнения работ, а также их качества и объема до согласования такой документации единоличным исполнительным органом Генерального подрядчика, либо лицом, прямо уполномоченным на это доверенностью, выданной за подписью единоличного органа Генерального подрядчика. Подписи работников Генерального подрядчика, не имеющих соответствующей доверенности на согласование вышеуказанной документации, не подтверждают объемы и (или) качество работ.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ГАРАНТИИ. РИСКИ
6.1. Генеральный подрядчик не имеет права на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.  
6.2. Субподрядчик вправе приостановить работы в случае невозможности продолжения их, в связи с  неблагоприятными климатическими условиями, соответственно со смещением сроков производства работ, о чем составляется двухсторонний акт.
6.3. За просрочку оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Генеральным подрядчиком работ, Генеральный подрядчик обязуется уплатить Субподрядчику, по его требованию, неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки надлежащего выполнения обязательства.
6.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
6.5. Генеральный подрядчик имеет право удерживать из стоимости работ по настоящему Договору все неустойки и штрафы, начисленные в соответствии с Законом и (или) настоящим Договором, но не более 10 % от общей стоимости работ по настоящему договору.

7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор). 
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. п. 7.1.настоящего договора, сторона, для которой оказалось невозможным исполнения ее обязательств по Договору, должна в кратчайший срок известить об этом в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1   Споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 
8.2. Не разрешенные споры в процессе переговоров по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством России.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
9.2. Все сообщения и уведомления считаются переданными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, или доставлены лично по юридическим или почтовым адресам сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.
9.4. При подписании настоящего договора Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику копии следующих документов, заверенные печатью и подписью руководителя:
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Устав;
- Приказ о назначении руководителя;
- Доверенность (в случае подписания доверенным лицом);
- Допуски на осуществление деятельности предусмотренной договором.
9.5. Сведения, содержащиеся в настоящем Договоре, соглашениях, актах, иных сопутствующих документах, касающиеся его условий, исполнения, действительности, а также любые иные сведения, указанные в нем; вся информация, так или иначе переданная Субподрядчику в связи с его заключением, исполнением и расторжением  или иными действиями сторон, относящимися к настоящему Договору, являются информацией, содержащей коммерческую тайну, и не могут быть переданы третьим лицам либо использованы в целях, отличных от цели заключения (исполнения) настоящего Договора без письменного разрешения Генерального подрядчика.
		9.6. Исправления, подчистки и иные изменения текста настоящего Договора не допускаются. В противном случае соответствующее исправление (подчистка и т.п.) не считается совершенным, а при невозможности установить первоначальную редакцию согласованной считается редакция, содержащаяся во втором или третьем экземпляре настоящего Договора.
9.7. В случае изменения юридического и/или фактического адресов, банковских реквизитов, назначения нового лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности, Субподрядчик в письменном виде уведомляет Генерального подрядчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента внесения соответствующих изменений. 

Приложения к настоящему договору: 
1. Локальный сметный расчет 

10.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
           СУБПОДРЯДЧИК: 
ООО «СИНТЕЗ», 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35, корпус 8.
ИНН/КПП 5403175556/540300101, 
р/с 40702810825510000059 в НОВОСИБИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Новосибирск, 
к/с 30101810700000000784, 
БИК 045004784.              
ОГРН 1055403027492 ОКПО 76682686
e-mail: sintez-nsk@yandex.ru
т/ф +7(383) 227-93-50
         ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
ИНН 5402113155       КПП 540201001
ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 ОКТМО 50701000
Индекс 630049  г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191.
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК 
БИК 045004001
Расчетный счет: № 40501810700042000002.

ПОДПИСИ СТОРОН:
	
СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «Синтез»

  ____________/Кавардаков М.Г. /

«      »_____________ 2016 г.
	




	
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Проректор по научной работе ФГБОУ ВО СГУПС
     ____________/ Бокарев С.А. /

    «       »____________2016 г.









ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Приложение №1
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ФЕР05-03-003-08
	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 4 м
(100 м забивки и извлечения)
(МАТ=0 к расх.)
НР (205398 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ (277565 руб.)
СП (133231 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (277565 руб.)
	9,66
	8300,42
1345,26
	6955,16
41,54
	 
	80182
	12995
	67187
401
	 
	148,32
	1432,77

	2
	ФЕР05-03-001-02
	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг
(100 м цементируемой части скважины)
(МАТ=0 к расх.)
НР (357131 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ (482610 руб.)
СП (231653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (482610 руб.)
	8,05
	7713,31
1920,08
	5793,23
973,35
	 
	62092
	15457
	46635
7835
	 
	196,73
	1583,68

	3
	ФЕР05-03-002-01
	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм
(1 м скважины)
(МАТ=0 к расх.)
НР (18415 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ (24885 руб.)
СП (11945 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (24885 руб.)
	161
	23,37
4,62
	18,75
2,84
	 
	3763
	744
	3019
457
	 
	0,48
	77,28

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	146037
	29196
	116841
8693
	 
	 
	3093,73

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (с 01.01.2016 Приказ ГУСТЖК и ДХ Алтайского края №01-172 от 28.12.2015 ОЗП=20,72; ЭМ=7,02; ЗПМ=20,72; МАТ=5,3)
	1425165
	604941
	820224
180119
	 
	 
	3093,73

	Накладные расходы
	580944
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	376829
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Закрепление грунтов
	2382938
	 
	 
	 
	 
	3093,73

	  Итого
	2382938
	 
	 
	 
	 
	3093,73

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	820224
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	785060
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	580944
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	376829
	 
	 
	 
	 
	 

	  Договорное снижение -46,77%
	-1114500
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	1268438
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	228318,84
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1496756,84
	 
	 
	 
	 
	3093,73




