ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                                         «____» _________  2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича действующего на основании доверенности №1 от 01.03.2016г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «УЭС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Чадова Тимофея Борисовича, действующего на основании  Устава., с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом от  05.04.2013г. № 44-ФЗ,   путем проведения электронного аукциона  №ЭА-12/ 0351100001716000042.,  на основании протокола  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 27.05.2016г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить   подрядные  работы  ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по  подключению  лабораторно-технического здания (учебного центра СГУПС)  к электросети от трансформаторной подстанции ТП 9794 (далее по тексту- работы) по месту нахождения Заказчика.

     1.3. Работы производятся «Подрядчиком»  в соответствии с представленным разделом проекта Д.10-01-15-ЭС и  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору) .                

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

     1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».

     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет  1 287 972,36 ( один миллион двести восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два рубля 36 копеек), с учетом   НДС .
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ  по факту выполнения  всего объема работ, предусмотренного договором, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
       3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора  и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 40 (сорока) дней с начала производства работ .

4.3. Производство работ осуществляется специалистом(ами) «Подрядчика» с группой допуска по электробезопасности  не ниже IV до 1000В, аттестованным(и)  в Ростехнадзоре, подтвержденной предоставлением соответствующих документов. В случае не предоставления указанных документов (копий документов) или их отсутствия «Заказчик» не допускает специалиста «Подрядчика» к выполнению работ до момента предоставления указанных разрешающих документов. 
        4.4.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.5. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.6. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.7. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.8. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.9. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.10. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».


4.11. По завершению работ «Подрядчик» обязан :

-произвести испытание (пуско-наладочные работы) проложенного электрического кабеля;

- самостоятельно получить справку о выполнении технических условий в ПО северных РЭС;

-  предоставить комплект исполнительной документации (результаты испытания электрического кабеля; паспорта, сертификаты на материалы; акты на скрытые работы, исполнительные схемы)
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
       5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими средствами самостоятельно или с привлечение субподрядчиков в соответствии с техническим заданием «Заказчика».  
       5.2. «Подрядчик» осуществляет согласование и получение предупреждения в ПТО Северного РЭС установленного образца.
5..3. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5..4. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с графиком и предоставляет ему  комплект отчетной (КС-2, КС-3) и исполнительной документации, предусмотренной  п. 4.11. договора.

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ   - 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.  
8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и определяется по формуле:    

П = (Ц - В) x С,  где:    Ц - цена  договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ,  в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

 Размер ставки определяется по формуле:  [image: image1.wmf]ЦБ
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:[image: image3.wmf]ДП
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где: ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным
      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.
8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
8.7.Вина за простой в работе, вызванный отказом «Заказчика» в допуске к работе, в виду неисполнения «Подрядчиком» условий, предусмотренных п.4.3 настоящего договора, возлагается на «Подрядчика».
  8.8. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  128 797,23 рублей. 

Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ и аукционной документацией Заказчика, если такая обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
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Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

БИК 045004001

Банк: Сибирское ГУ  г. Новосибирск
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 ____________________ А.А.Новоселов
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Директор

_____________________ Т.Б.Чадов
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Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ.

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по подключению  лабораторно-технического здания (учебного центра СГУПС)  к электросети от трансформаторной подстанции ТП 9794
2. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 191.
3. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным разделом проекта Д.10-01-15-ЭС.
4. Сроки (периоды) выполнения работ: 40  дней с начала производства работ.
5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора. 
6. Общие требования к выполнению работ 
Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения электромонтажных работ, регламентируемую главами СНиП 3.05.06-85, СП31-110-2003, ПУЭ, ПТЭЭП а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

7. Особые требования к выполнению работ: 

-Все работы выполняются согласно разделом проекта Д.10-01-15-ЭС и ведомости восстановления асфальтового покрытия. 
-Для производства работ требуется специалист, с группой допуска по электробезопасности  не ниже IV до 1000В, аттестованный  в Ростехнадзоре.

-ведение оперативных переговоров с ОДС ОАО «Новосибирские городские электрические сети» по адресу ул. С. Шамшиных 80 осуществляется силами подрядчика.

- согласование и получение предупреждения в ПТО Северного РЭС установленного образца выполняется силами подрядчика.

- все отключения и переключения на объекте согласовываются с Заказчиком до начала работ;

 - при разработке траншеи необходимо учесть места пересечения прокладываемого кабеля с существующими коммуникациями (электросети, канализационные сети, сети связи);

- разрытие траншеи, в местах пересечения прокладываемого электрического кабеля с коммуникациями, производить только в присутствии представителя заказчика, по согласованию с Северным РЭС и при наличии выданного ими Предупреждения установленного образца

- в местах пересечения трассы с кабелями ОАО «РЭС», а так же при прохождении под проезжей частью кабеля укладываются в трубы ПЭНД. 

- подрядная организация обязана ежедневно после проведения работ (демонтаж или монтаж) производить уборку рабочей территории с вывозом строительного мусора.

- подрядная организация обязана обеспечить работы по нанесению фактического местоположения вновь проложенных линий силовых кабелей на официальную топоснову ОАО «РЭС» силами приглашённых сотрудников Северного РЭС, осуществив доставку их на объект и обратно легковым транспортом.  

 - работы производятся на территории заказчика в условиях существующей застройки

8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение трёх дней со дня подписания Договора.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами Государственного надзора.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.    

12. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: 

по завершению монтажных работ, подрядная организация обязана произвести испытание (пуско-наладочные работы) проложенного электрического кабеля. Самостоятельно получить справку «о выполнении технических условий» в ПО северных РЭС. Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (результаты испытания электрического кабеля; паспорта, сертификаты на материалы; акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

13. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ и установленного оборудования. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме или факсограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток (с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов).

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: на проведённые работы не менее 36 месяцев

15. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: 

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет исполнителя

Ведомость объёмов работ

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка с уплотнением
	м3
	27
	Толщина слоя 100мм

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня с уплотнением
	м3
	27
	Толщина слоя 100мм

	3
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной не менее 6 см
	м2
	270
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Локальный сметный расчет

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ФЕРр68-12-4
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
(100 м3 конструкций)
	0,135
	6909,71
2325,58
	4584,13
487,4
	 
	933
	314
	619
66
	 
	279,8525
	37,78

	2
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
	0,468
	1588,59
1588,59
	 
	 
	743
	743
	 
	 
	203,665
	95,32

	3
	ФЕРм08-02-142-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
(100 м кабеля)
	5,4
	450,61
58,64
	390,95
	1,02
	2433
	317
	2111
	5
	6,095
	32,91

	4
	ФССЦ-408-0122
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Песок природный для строительных работ средний
(м3)
	15,6
	55,26
	 
	55,26
	862
	 
	 
	862
	 
	 

	5
	ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)
	0,312
	877,81
877,81
	 
	 
	274
	274
	 
	 
	117,0412
	36,52

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
(1 канало-километр трубопровода)
	0,25
	33086,06
1488,05
	 
	31598,01
	8272
	372
	 
	7900
	175,8925
	43,97

	7
	ФССЦ-507-0546
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
(м)
	-250
	31,53
	 
	31,53
	-7883
	 
	 
	-7883
	 
	 

	8
	ФССЦ-507-0551
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром: 125 мм
(10 м)
	25
	363
	 
	363
	9075
	 
	 
	9075
	 
	 

	9
	ФЕРм08-04-741-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2
(1 компл. (3 фазы))
	4
	288,96
148,25
	 
	140,71
	1156
	593
	 
	563
	15,41
	61,64

	10
	сметная стоимость
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 1КНТп-6-150/240
(компл.)
	4
	2467,8
	 
	2467,8
	9871
	 
	 
	9871
	 
	 

	11
	ФССЦ-502-0811
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Транспортные расходы Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240
(компл.)
	4
	5,56
	 
	5,56
	22
	 
	 
	22
	 
	 

	12
	ФЕРм08-02-148-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
(100 м кабеля)
	0,25
	316,09
205,33
	71,54
3,11
	39,22
	79
	51
	18
1
	10
	21,344
	5,34

	13
	ФЕРм08-02-141-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
(100 м кабеля)
	2,9
	640,03
192,94
	372,34
20,49
	74,75
	1856
	560
	1080
59
	216
	20,056
	58,16

	14
	ФССЦ-501-0329
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБл, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2
(1000 м)
	0,54
	244463,17
	 
	244463,17
	132010
	 
	 
	132010
	 
	 

	15
	ФЕРм08-02-144-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
(100 шт.)
	0,16
	409,43
403,58
	 
	5,85
	66
	65
	 
	1
	41,952
	6,71

	16
	ФЕРп01-11-024-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
(1 фазировка)
	2
	13,65
13,65
	 
	 
	27
	27
	 
	 
	1,066
	2,13

	17
	ФЕРп01-11-028-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
(1 линия)
	2
	5,33
5,33
	 
	 
	11
	11
	 
	 
	0,416
	0,83

	18
	ФЕРп01-12-027-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ
(1 испытание)
	2
	36,22
36,22
	 
	 
	72
	72
	 
	 
	3,159
	6,32

	Раздел 3. Благоустройство

	19
	ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,27
	3260,53
166,73
	3081,6
255,2
	12,2
	880
	45
	832
69
	3
	20,7897
	5,61

	20
	ФССЦ-408-0122
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Песок природный для строительных работ средний
(м3)
	29,7
	55,26
	 
	55,26
	1641
	 
	 
	1641
	 
	 

	21
	ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,27
	5075,49
258,81
	4799,6
400,66
	17,08
	1370
	70
	1296
108
	4
	31,9913
	8,64

	22
	ФССЦ-408-0042
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
(м3)
	34,02
	198,73
	 
	198,73
	6761
	 
	 
	6761
	 
	 

	23
	ФЕР27-06-020-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0,27
	45751,14
487,28
	3421,61
376,81
	41842,25
	12353
	132
	924
102
	11297
	50,6518
	13,68

	24
	ФЕР27-06-021-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06
(1000 м2 покрытия)
	0,27
	20992,07
4,6
	16,79
	20970,68
	5668
	1
	5
	5662
	0,4761
	0,13

	Уборка мусора

	25
	ФССЦпг-01-01-01-039
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
(1 т груза)
	26,52
	3,96
	3,96
	 
	105
	 
	105
	 
	 
	 

	26
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
	32,4
	3,28
	3,28
	 
	106
	 
	106
	 
	 
	 

	27
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
	58,92
	13,38
	13,38
	 
	788
	 
	788
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	254568
	 
	 
	 
	 
	241,65

	  Итого Монтажные работы
	814244
	 
	 
	 
	 
	164,76

	  Итого Прочие затраты
	1288
	 
	 
	 
	 
	9,28

	  Итого
	1070100
	 
	 
	 
	 
	415,69

	  непредвиденные затраты 2%
	21402
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	1091502
	 
	 
	 
	 
	 

	  ндс 18%
	196470,36
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1287972,4
	 
	 
	 
	 
	415,69
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