ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 4 от 01.03.2016г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «СибАкадемСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Цыганова Владимира Андреевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-11/ 0351100001716000039,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 30.05.2016г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по   ремонту  , а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет ремонт кровли здания трансформаторной подстанции ТП9-42, расположенной на территории университетского комплекса Заказчика по адресу: ул.Залесского 3/1.
     1.3.Все подрядные работы по ремонту кровли здания ТП 9-42  (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   98 376, 59 рублей (девяносто восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей 59 копеек), без учета  НДС (упрощенная система налогообложения)..  
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
   3.1. . Заказчик» производит оплату по договору после выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем работ.

  3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в  течение 15 календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы ; акты на скрытые работы; исполнительные схемы кровельного ковра, журнал производства работ).
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, графиком, «Подрядчик» письменно уведомляет «Заказчика» о факте завершения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной документации, предусмотренной договором и комплект  исполнительной документации ( паспорта, сертификаты на материалы ; акты на скрытые работы; исполнительные схемы кровельного ковра).
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и определяется по формуле:    

П = (Ц - В) x С,  где:    Ц - цена  договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ,  в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

 Размер ставки определяется по формуле:  [image: image1.wmf]ЦБ

C = C  

ДП

´

где:

[image: image2.wmf]ЦБ

C

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
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где: ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени 

      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
   а) 5%  цены договора в случае, если при заключении договора цена договора превышает 3 млн. рублей;

   б) 10 % цены договора в случае, если при заключении договора цена договора не превышает 3 млн. рублей.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму, определяемую в следующем порядке:

а) 2 % цены договора в случае, если при заключении договора цена договора превышает  3 млн. рублей;

б) 2,5 % цены договора в случае, если при заключении договора цена договора не превышает  3 млн. рублей.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

  8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  11 396,14 рублей. Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ИНН: 5402113155 КПП 540201001
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Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
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Проректор 

 ____________________  О.Ю.Васильев
Электронная подпись
	Подрядчик
 ООО «СибАкадемСервис»
630055 г. Новосибирск, Героев Труда 21/52 

Тел.287-64-22, 89130006758, 89529312798 

E-mail: sibacademservice@mail.ru  
ИНН  5408002765    КПП  540801001

ОГРН  1155476043040   дата н/учет 16.04.2015г. 

ОКПО  16919679              ОКТМО  50701000 

р/счет  40702810220310000260

ОАО КБ «Региональный кредит»

к/счет  30101810300000000734

БИК   045003734

Директор

______________________ В.А.Цыганов
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Приложение№1  к договору

                                                Техническое задание на выполнение работ

1.  Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по ремонту кровли здания трансформаторной подстанции (ТП 9-42), расположенной на территории университетского комплекса.

2.  Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Залеского 3/1
3.  Количество выполняемых работ: 99 м2.
4.  Сроки (периоды) выполнения работ: 15 календарных дней с момента подписания договора
5. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНИП II-26-76*,  СП 17.13330.2011 , а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
6.  Особые требования к выполнению работ:
-все демонтажные и ремонтные работы выполняются согласно ведомости объёмов работ 

-кровельный ковёр уложить с напуском на парапет.

- Подрядчик обязан после демонтажных работ вывезти весь строительный  мусор.
7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.
8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.   .  

    10     Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3 Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам. 
11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению ремонтных работ, Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы ; акты на скрытые работы; исполнительные схемы кровельного ковра, журнал производства работ). 
12. Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 24 месяцев.

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет исполнителя.

Перечень и характеристики материалов, используемых при производстве работ
	№

п/п
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели материалов

	1
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 
	Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C,   12ч

Массовая доля нелетучих веществ    38%

Температура размягчения,  -80°C

Расход  350 мл/м2

Условная вязкость  30°C

Наличие неоднородностей и посторонних включений: нет

Страна происхождения: Россия

	
	Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал Технониколь

(Техноэласт П) ЭПП, 
	Толщина рулона -  4,0мм

Масса м2: 4,95кг

Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении -   600/400Н

Температура гибкости на брусе R=25мм и R=10мм  

-25°C

Теплостойкость  100°C

Страна происхождения: Россия

	
	Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал Технониколь

(Техноэласт К) ЭКП 
	Толщина рулона -  4,2мм

Масса м2 -  5,2кг

Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении -   600/400Н

Температура гибкости на брусе R=25мм и R=10мм 

 -25°C

Теплостойкость   100°C

Страна происхождения: Россия

	
	Грунтовка Ceresit CT19 
	Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями

Назначение: повышает адгезию материалов к бетону

Адгезия к бетону в возрасте 7 суток  – 0,5 Мпа

Страна происхождения: Россия


Ведомость объёмов работ

	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во
	 

	Наружные работы

	1
	Демонтаж ендовы из оцинкованных листов толщиной 0.55мм
	м2
	12м2
	 

	2
	Демонтаж парапетных плит ПП 1.2-4т с/м
	шт
	25
	 

	3
	Демонтаж оклеечной гидроизоляции из рубероида в 3 слоя 
	м2
	70
	 

	4
	Демонтаж стяжки толщиной 5см 
	м2
	70
	 

	5
	Расчистка и заполнение швов плит перекрытия цементно- песчаным раствором 
	мп
	90
	 

	6
	Огрунтовка многопустотных плит грунтовкой Ceresit CT19 (или эквивалент)*
	м2
	70
	 

	7
	Устройство стяжки армированной толщиной 5см с использованием сетки 5вр-1 50*50мм
	м2
	70
	 

	8
	Нанесение праймера Технониколь №01 (или эквивалент)* на горизонтальную поверхность
	м2
	70
	 

	9
	Наплавляемая  гидроизоляция вертикальных поверхностей  Технониколь (техноэласт ЭПП) (или эквивалент)*  в 1 слой 
	м2
	70
	 

	10
	Наплавляемая  гидроизоляция вертикальных поверхностей  Технониколь (техноэласт ЭКП) (или эквивалент)* в 1 слой
	м2
	70
	 

	11
	Нанесение праймера  Технониколь  №01 (или эквивалент)*  на парапет 
	м2
	29
	 

	12
	Наплавляемая  гидроизоляция парапета Технониколь ( техноэласт ЭПП) (или эквивалент)*  в 1 слой
	м2
	29
	 

	13
	Наплавляемая  гидроизоляция парапетаТехнониколь ( техноэласт ЭКП) (или эквивалент)*  в 1 слой
	м2
	29
	 

	14
	Монтаж парапетных плит пп 1.2-4т б/у
	шт
	25
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	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
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	"______ " _______________2016 г.

	
	
	
	ФГБОУ ВО СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3/16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	ремонт мягкой кровли здания ТП42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ _________
	__________________98376,59
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ___________________________
	__________________35006,74
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ______________________________
	____________________218,05
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр58-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (ендова)

(100 м труб и покрытий)
	0,4
	71,18

70,98
	0,2
	28,47
	28,39
	0,08
	9,1
	3,64

	2
	ФЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т

(100 шт. сборных конструкций)
	0,25
	1107,1

889,37
	217,73

34,02
	276,78
	222,35
	54,43

8,51
	98,056
	24,51

	3
	ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов

(100 м2 покрытия)
	0,7
	153,59

112,16
	41,43
	107,51
	78,51
	29
	14,38
	10,07

	4
	ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)
	0,7
	340,53

188,15
	152,38

17,49
	238,37
	131,71
	106,66

12,24
	21,776
	15,24

	5
	ФЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50мм)

(100 м2 стяжки)
	0,7
	316,4

241,92
	74,48

9,52
	221,48
	169,34
	52,14

6,66
	28
	19,6

	6
	ФЕР07-05-039-15
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу

(100 м шва)
	0,9
	365,75

329,68
	10,9
	329,18
	296,71
	9,81
	34,27
	30,84

	7
	ФЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной

(100 м2 кровли)
	0,7
	122,5

28,14
	4,36
	85,75
	19,7
	3,05
	3,22
	2,25

	8
	ФССЦ-101-1780
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ

(т)
	-0,0315
	2000
	
	-63
	
	
	
	

	9
	сметная стоимость
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 19

(кг.)
	31,5
	57,63
	
	1815,35
	
	
	
	

	10
	ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)
	0,7
	1340,53

270,46
	238,1

27,33
	938,37
	189,32
	166,67

19,13
	31,303
	21,91

	11
	ФЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (50 мм)

(100 м2 стяжки)
	0,7
	2319,84

347,76
	116,38

14,88
	1623,89
	243,43
	81,47

10,42
	40,25
	28,18

	12
	ФЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной

(100 м2 кровли)
	0,99
	122,5

28,14
	4,36
	121,28
	27,86
	4,32
	3,22
	3,19

	13
	ФССЦ-101-1780
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ

(т)
	-0,0446
	2000
	
	-89,2
	
	
	
	

	14
	ФССЦ-113-2230
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

(л)
	35,343
	8,44
	
	298,29
	
	
	
	

	15
	ФЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя

(100 м2 кровли)
	0,99
	10000,2

155,23
	53,13

3,38
	9900,2
	153,68
	52,6

3,35
	16,514
	16,35

	16
	ФССЦ-101-1962
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изопласт П ЭПП-4,0

(м2)
	-114,8
	38,42
	
	-4410,62
	
	
	
	

	17
	ФССЦ-101-1961
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изопласт К ЭКП-4,5

(м2)
	-112,9
	45,2
	
	-5103,08
	
	
	
	

	18
	ФССЦ-101-4702
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Техноэласт ЭПП

(м2)
	114,8
	24,94
	
	2863,11
	
	
	
	

	19
	ФССЦ-101-4703
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Техноэласт ЭКП

(м2)
	112,9
	29,17
	
	3293,29
	
	
	
	

	20
	ФЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (б/у)

(100 шт. сборных конструкций)
	0,25
	3334,01

1278,47
	340,2

53,16
	833,5
	319,62
	85,05

13,29
	140,9555
	35,24

	21
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки

(1 т)
	6,825
	23,81

7,41
	
	162,5
	50,57
	
	1,03
	7,03

	22
	ФССЦпг01-01-01-041
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную

(1 т груза)
	6,87648
	42,98

42,98
	
	295,55
	295,55
	
	
	

	23
	ФССЦпг03-21-01-015
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	6,87648
	13,38
	13,38
	92,01
	
	92,01
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	
	
	
	95834,95
	33864,13
	5799,44

1142,61
	218,05

	Накладные расходы
	
	
	
	
	32990,82
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	17016,66
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	
	
	
	144027,08
	
	
	
	218,05

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	
	
	1815,35
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	145842,43
	
	
	
	218,05

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	56171,38
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	5799,44
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	35006,74
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	32990,82
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	17016,66
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	2916,85
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	148759,28
	
	
	
	

	  коэффициент понижения по аукциону 148 759,28 * 0,5933461
	
	
	
	88265,74
	
	
	
	

	  Компенсация по приобретенным материалам 0,18*МАТ
	
	
	
	10110,85
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	98376,59
	
	
	
	218,05
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