ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от  01.03.2016г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Седлова Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-10/ 0351100001716000038,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 25.05.2016г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по   капитальному ремонту  , а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет капитальный ремонт – устройство гидроизоляции подземного перехода, расположенного на территории Заказчика по ул.Дуси Ковальчук, 191.
     1.3.Все  работы по капитальному ремонту – устройство гидроизоляции подземного перехода (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   3 334 712,36 рублей (три миллиона триста тридцать четыре тысячи семьсот двенадцать рублей 36 копеек), с учетом НДС – 18%.  
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору в два этапа - по факту выполнения  наружных работ и факту выполнения внутренних работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по каждому этапу. 
     3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет, счет-фактура – при наличии ). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ в два этапа:

 1-й этап – выполнение наружных работ в срок до 31 июля 2016 г.

 2-й этап – выполнение внутренних работ в срок до 31 августа 2016 г.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы   своими  средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации(паспорта, сертификаты на материалы; акты на скрытые работы; исполнительные схемы гидроизоляционного покрытия, журналы производства работ).
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и определяется по формуле:    

П = (Ц - В) x С,  где:    Ц - цена  договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ,  в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

 Размер ставки определяется по формуле:  [image: image1.wmf]ЦБ
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
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К =   100%

ДК

´

,

где: ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени 

      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
   а) 5%  цены договора в случае, если при заключении договора цена договора превышает 3 млн. рублей;

   б) 10 % цены договора в случае, если при заключении договора цена договора не превышает 3 млн. рублей.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму, определяемую в следующем порядке:

а) 2 % цены договора в случае, если при заключении договора цена договора превышает  3 млн. рублей;

б) 2,5 % цены договора в случае, если при заключении договора цена договора не превышает  3 млн. рублей.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

  8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  342 021,78 рублей. Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

БИК 045004001

Банк: Сибирское  ГУ Банка России  г.Новосибирск

Расчетный счет   40501810700042000002
Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
 ООО «Строительная Компания» 
630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 266/2 офис 41   

Тел. (383)216-50-79   e-mail: stkom.nsk@gmail.com 

ИНН  5402003811    КПП  540201001

ОГРН 1155476026463     дата н/учет 11.03.2015г.

ОКПО  52295447     ОКТМО  50701000

р/счет  40702810725510000104

Новосибирский РФ ОАО «Россельхозбанк»

к/СЧЕТ  30101810700000000784

бик  045004784

Директор

___________________ В.А.Седлов

Электронная подпись


Приложение№1  к договору

Техническое задание на выполнение работ

1.  Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт- устройство  гидроизоляции подземного перехода
2.  Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 191
3.  Количество выполняемых работ: 1305,16 м2
4.  Сроки (периоды) выполнения работ: не позднее 31 августа 2016г.
5.  Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНИП II-26-76*,  СП 17.13330.2011, СП 45.13330.2012, СП 12-135-2003, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.  
6.  Особые требования к выполнению работ: 

           Работы выполняются в два этапа:
  - наружные работы (выполнить до 31 июля 2016 г.);

- внутренние работы (выполнить до 31 августа 2016 г.).

-все демонтажные и ремонтные работы выполняются согласно ведомости объёмов работ, а так же согласно проекта шифр Д.10-01-16 

- при производстве работ производить необходимые мероприятия по защите конструкций перехода от осадков и ливневых вод.
 - работы проводить с соблюдением СП 48.13330.2011. 
- подрядчик обязан после демонтажных работ вывезти весь строительный  мусор.  
Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ( в 2 этапа) 1этап - наружные работы, 2 этап-внутренние работы представить акты на фактически выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.    

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению ремонтных работ, Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы; акты на скрытые работы; исполнительные схемы гидроизоляционного покрытия, журналы производства работ). 
10. Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.
11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 36 месяцев.
12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет исполнителя.

Наименование и характеристики материалов, используемых при производстве работ

	№

п/п
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели эквивалентности материалов

	1
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01  (пр-во ООО "ТехноНИКОЛЬ", Украина, Завод в г.Днепродзержинск)
	Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, - 12ч

Массовая доля нелетучих веществ -  38%

Температура размягчения,  -80°C

Расход 350 мл/м2

Условная вязкость - 30°C

Наличие неоднородностей и посторонних включений –нет



	
	Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал Технониколь

(Техноэласт П) ЭПП  (пр-во ООО "ТехноНИКОЛЬ", Украина, Завод в г.Днепродзержинск)
	 Толщина рулона - 4,0мм

Масса м2 4,95кг

Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении -  600/400Н

Температура гибкости на брусе R=25мм и R=10мм -25°C

Теплостойкость  - 100°C



	
	Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал Технониколь

(Техноэласт К) ЭКП  (пр-во ООО "ТехноНИКОЛЬ", Украина, Завод в г.Днепродзержинск)
	 Толщина рулона - 4,0мм

Масса м2 4,95кг

Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении - 600/400Н

Температура гибкости на брусе R=25мм и R=10мм -25°C

Теплостойкость  - 100°C



	
	Пеноплекс «Фундамент»  (пр-тель ООО "ПЕНОПЛЭКС", Россия, Санкт-Петербург) 
	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации,- 0,27   Мпа

Водопоглощение за 24 часа,  по объему-

0,4 %

Водопоглощение за 28 суток, по объему- 

0,5 %

Категория стойкости к огню, группа- Г4

Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С-

0,030 Вт/(м×°К)

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" 0,031 Вт/(м×°К)

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" 0,032 Вт/(м×°К)

Температурный диапазон эксплуатации от -100 до +75 °С

	
	штукатурка фасадная «Геркулес GP-51» (Производство ООО Завод «Геркулес-Сибирь» Российская Федерация, г.Новосибирск)
	Наибольший размер частиц 1,2 мм

Марка по прочности М100

Коэффициент водопоглощения 0,2 кг/(м2×ч0,5)

Средняя плотность штукатурного слоя 1900  кг/м3

Жизнеспособность после смешения с водой 3ч

Предельная толщина слоя 35мм

Средний расход смеси при толщине слоя 1мм 1,67 кг/м2



	
	Грунтовка «Ceresit CT19» (Производство ООО «Церезит» Российская Федерация, Челябинская область, г. Коркино) 
	Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями

Адгезия к бетону в возрасте 7 суток– 0,5 Мпа

Назначение: повышает адгезию материалов к бетону



	
	Грунтовка «Ceresit CT17» (Производство ООО «Церезит» Российская Федерация, Челябинская область, г. Коркино)
	Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов 

Плотность: 0,8 кг/Дм3

Время высыхания 6ч 

Назначение: укрепляет поверхность и связывает пыль, снижает впитывающую способность основания

	
	Грунтовка «Ceresit CT99» (Производство ООО «Церезит» Российская Федерация, Челябинская область, г. Коркино) 
	Состав: раствор органических биоцидов

Плотность: 0,8 кг/Дм3

Время выдержки для дальнейшей отделки 10ч

Назначение:  для уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов и микроорганизмов (водорослей и бактерий) на таких минеральных основаниях как кирпичные и каменные кладки, штукатурки, бетон внутри и снаружи зданий



	
	Эмаль КО-174(пр-во ОАО ЛЗ «Радуга» Российская Федерация, г.Новосибирск)
	Условная вязкость при температуре 20°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20 с.
Массовая доля нелетучих веществ 55%.
Время высыхания до степени 3 при температуре 20ºС,  4 ч.
Степень перетира  50 мкм.
Эластичность пленки при изгибе  1мм.
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, 0,3.
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20ºС, 48ч.
Термостойкость пленки при температуре 150ºС,  3ч.
Межслойная сушка: при t° окружающей среды от -30°С до + 10°С 4 часов, при t° от +10°С до + 35°С 2 часов

Область применения: бетонные и железобетонные конструкции 


	Ведомость объёмов работ

	

	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во
	 

	Наружные работы

	1
	Демонтаж асфальтового покрытия толщиной 6см
	м2
	80м2
	 

	2
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	м.п.
	96
	 

	3
	Демонтаж забора из бутобетона
	м3
	42
	 

	4
	Разборка грунта механизированным способом с погрузкой в автотранспорт
	м3
	3177,22
	 

	5
	Доработка грунта вручную
	м3
	96
	

	6
	Демонтаж рубероида в 3 слоя с горизонтальных поверхностей 
	м2
	397,15
	 

	 
	Стены

	 
	 
	 

	7
	Очистка бетонной поверхности от грунта
	м2
	908,01
	 

	8
	Нанесение грунтовки Ceresit CT 17 (или эквивалент)* на вертикальную поверхность
	м2
	908,01
	 

	9
	Выравнивание вертикальной поверхности штукатуркой фасадной геркулес GP-51 (или эквивалент)* толщиной до 30мм
	м2
	908,01
	 

	10
	Обмазочная гидроизоляция-праймер битумный технониколь №1 (или эквивалент) * вертикальных поверхностей
	м2
	908,01
	 

	11
	Наплавляемая  гидроизоляция вертикальных поверхностей Технониколь- техноэласт ЭПП (или эквивалент)* в 2 слоя
	м2
	908,01
	 

	 
	Перекрытие
	 
	 
	 

	12
	Очистка бетонной поверхности от грунта
	м2
	397,15
	 

	13
	Нанесение грунтовки Ceresit CT 17 (или эквивалент)* на горизонтальную поверхность
	м2
	397,15
	 

	14
	Устройство теплоизоляции Пеноплекс «Фундамент» (или эквивалент)* толщиной 50мм 
	м2
	58,5
	

	15
	Укладка  бетона М100 по перекрытию толщиной 50мм с армированием сеткой дорожной 100*100мм
	м2
	21
	

	16
	Устройство стяжки цементно-песчаной М150 толщиной 50мм с армированием сеткой дорожной 100*100мм
	м2
	37.5
	

	17
	Укладка бетона М 100 по перекрытию толщиной 50мм с армированием сеткой дорожной 100*100мм
	м2
	280,79
	 

	18
	Обмазочная гидроизоляция(праймер битумный технониколь №1) (или эквивалент)*  горизонтальных поверхностей
	м2
	397,15
	 

	19
	Наплавляемая  гидроизоляция горизонтальных поверхностей Технониколь-  техноэласт ЭПП (или эквивалент)* в 2 слоя
	м2
	339,15
	 

	20
	Наплавляемая  гидроизоляция горизонтальных поверхностей Технониколь -  техноэласт ЭПП (или эквивалент)* в 1 слой
	м2
	58
	

	21
	Наплавляемая  гидроизоляция горизонтальных поверхностей Технониколь - техноэласт ЭКП  (или эквивалент)* в 1 слой
	м2
	58
	

	22
	устройство стяжки цементно-песчаной М150 толщиной 50мм армированной сеткой дорожной 100*100мм
	м2
	21
	

	23
	устройство стяжки цементно-песчаной М100 толщиной 20мм 
	м2
	280,79
	 

	24
	Обратная засыпка пазух грунтом ранее разработанным толщиной  40см с послойным трамбованием через 10см
	м3
	3009,22
	 

	25
	Планировка участка 
	М2
	283,5
	

	26
	Отсыпка территории грунтом растительным толщиной 600мм вручную с планировкой 
	м2
	120
	

	27
	Подстилающий слой из песка под подпорную стенку толщиной 100мм
	м2
	42
	

	28
	Устройство стенки подпорной из бетона B30, F400, W8 с армированием арматурой 12А400(336м.п.) шириной 400мм, высотой 1400мм
	м3
	39,2
	

	29
	Устройство подстилающих слоев из песка толщиной 10см под асфальт
	м2
	163,5
	

	30
	Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 10см фракцией 5-20мм под асфальт
	м2
	163,5
	 

	31
	Устройство асфальтового покрытия толщиной 6см
	м2
	163,5
	 

	32
	Установка бордюра дорожного БР 100.30.15
	м.п.
	176
	 

	Внутренние работы

	29
	Демонтаж штукатурки со стен толщиной 50мм
	м2
	532,45
	 

	30
	Обработка поверхности стен противогрибковым составом Ceresit CT99 (или эквивалент)*
	м2
	532,45
	 

	31
	Нанесение грунтовки Ceresit CT 19 (или эквивалент)*
	м2
	532,45
	 

	32
	Устройство штукатурки бетонной поверхности по сетке ЦПВС оцинкованной толщиной 0,5мм размер ячейки 25мм 
	м2
	532,45
	 

	33
	Окраска по штукатурки краской КО-174 (или эквивалент)*
	м2
	532,45
	 

	34
	Очистка плит перекрытия от шпатлевки толщиной слоя до 5мм
	м2
	258,28
	 

	35
	Обработка поверхности потолка противогрибковым составом Ceresit C99 (или эквивалент)*
	м2
	258,28
	 

	36
	Окраска по бетону краской КО-174 (или эквивалент)*
	м2
	258,28
	 


· - показатели эквивалентности определяются согласно таблице  материалов
Работы производятся в стесненных условиях:

-разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций

-жилые и производственные здания, а так же сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ.

-стеснённые условия складирования материалов для нормального обеспечения материалами рабочих мест.
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр68-12-4
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

(100 м3 конструкций)
	0,048
	6909,71

2325,58
	4584,13

487,4
	331,67
	111,63
	220,04

23,40
	279,8525
	13,43

	2
	ФЕРр68-14-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании

(100 м)
	0,96
	1700,76

678,24
	1022,52

108,74
	1632,73
	651,11
	981,62

104,39
	78,499
	75,36

	3
	ФЕР06-01-024-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка стен подвалов и подпорных стен: бутобетонных

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,42
	5293,16

3462,04
	1831,12

244,64
	2223,13
	1454,06
	769,07

102,75
	396,1152
	166,37

	4
	ФЕР01-01-013-14
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

(1000 м3 грунта)
	3,17722
	6119,16

155,55
	5959,27

846,5
	19441,92
	494,22
	18933,91

2689,52
	19,9433
	63,36

	5
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
	0,96
	1588,59

1588,59
	1525,05
	1525,05
	
	203,665
	195,52

	6
	ФССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ( до Тира)

(1 т груза)
	4952,474
	2,91
	2,91
	14411,7
	
	14411,7
	
	

	7
	ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий : из рулонных материалов

(100 м2 покрытия)
	3,9715
	153,59

112,16
	41,43
	609,98
	445,44
	164,54
	14,38
	57,11

	8
	ФЕР46-08-044-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей

(1 м2 поверхности)
	1305,16
	2,28

1,28
	0,66
	2975,76
	1670,6
	861,41
	0,15
	195,77

	9
	ФЕР15-07-003-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой  поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	3,9715
	79,7

44,79
	33,06

0,17
	316,53
	177,88
	131,3

0,68
	4,88
	19,38

	10
	ФССЦ-101-4243
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17

(л)
	54,81
	29,93
	
	1640,46
	
	
	
	

	11
	ФЕР26-01-022-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)

(1 м3 изоляции)
	2,925
	3691,94

251,38
	51,95
	10798,92
	735,29
	151,95
	29,095
	85,1

	12
	ФССЦ-104-0146
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Плиты теплоизоляционные: из пенополиуретана ППУ-50

(м3)
	-3,071
	2581,6
	
	-7928,09
	
	
	
	

	13
	ФССЦ-104-0312
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

(м3)
	3,071
	1208,43
	
	3711,09
	
	
	
	

	14
	ФЕР15-02-019-03
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм: стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	9,0801
	8796,54

1429,05
	87,87

58,05
	79873,46
	12975,92
	797,87

527,10
	155,67
	1413,5

	15
	ФССЦ-101-4243
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17

(л)
	125,30538
	29,93
	
	3750,39
	
	
	
	

	16
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	0,585
	1605,55

414,88
	63,6

24,65
	939,25
	242,7
	37,21

14,42
	52,252
	30,57

	17
	ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
	0,585
	1775,87

31,5
	66,59

24,5
	1038,88
	18,43
	38,96

14,33
	3,9675
	2,32

	18
	ФЕР06-01-014-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

(100 м2 перекрытий)
	2,8079
	6678,32

246,4
	208,45

23,88
	18752,05
	691,87
	585,31

67,05
	29,6504
	83,26

	19
	ФЕР06-01-014-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 (до 50)

(100 м2 перекрытий)
	-2,8079
	3291,19

78,56
	102,64

11,64
	-9241,33
	-220,59
	-288,2

-32,68
	9,4559
	-26,55

	20
	ФЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Армирование подстилающих слоев и набетонок

(1 т)
	0,916083
	6137,04

148,11
	53,33

3,11
	5622,04
	135,68
	48,85

2,85
	16,7164
	15,31

	21
	ФЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной

(100 м2 кровли)
	13,0516
	127,38

32,36
	5,02
	1662,51
	422,35
	65,52
	3,703
	48,33

	22
	ФССЦ-101-1780
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ

(т)
	-0,5873
	2000
	
	-1174,6
	
	
	
	

	23
	ФССЦ-113-2230
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

(л)
	465,94212
	8,44
	
	3932,55
	
	
	
	

	24
	ФЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство  наплавляемых материалов: в два слоя

(100 м2 кровли)
	12,4716
	10031,45

178,51
	61,09

3,88
	125108,23
	2226,31
	761,89

48,39
	18,9911
	236,85

	25
	ФССЦ-101-1962
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Изопласт П ЭПП-4,0

(м2)
	-1447
	38,42
	
	-55593,74
	
	
	
	

	26
	ФССЦ-101-1961
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Изопласт К ЭКП-4,5

(м2)
	-1422
	45,2
	
	-64274,4
	
	
	
	

	27
	ФССЦ-101-4702
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Техноэласт ЭПП

(м2)
	2869
	24,94
	
	71552,86
	
	
	
	

	28
	ФЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство  наплавляемых материалов: в два слоя

(100 м2 кровли)
	0,58
	10031,45

178,51
	61,09

3,88
	5818,24
	103,54
	35,43

2,25
	18,9911
	11,01

	29
	ФССЦ-101-1962
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Изопласт: П ЭПП-4,0

(м2)
	-67,28
	38,42
	
	-2584,9
	
	
	
	

	30
	ФССЦ-101-4702
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Техноэласт ЭПП

(м2)
	67,28
	24,94
	
	1677,96
	
	
	
	

	31
	ФССЦ-101-4703
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Техноэласт: ЭКП

(м2)
	66,12
	29,17
	
	1928,72
	
	
	
	

	32
	ФССЦ-101-1961
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Изопласт: К ЭКП-4,5

(м2)
	-66,12
	45,2
	
	-2988,62
	
	
	
	

	33
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
	2,8079
	1605,55

414,88
	63,6

24,65
	4508,22
	1164,94
	178,58

69,21
	52,252
	146,72

	34
	ФССЦ-402-0005
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150

(м3)
	-5,728
	548,3
	
	-3140,66
	
	
	
	

	35
	ФССЦ-402-0004
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100

(м3)
	5,728
	519,8
	
	2977,41
	
	
	
	

	36
	ФЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

(1000 м3 грунта)
	3,00922
	649,71
	649,71

126,73
	1955,12
	
	1955,12

381,36
	

	37
	ФССЦпг-01-01-01-039
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)

(1 т груза)
	4952,474
	3,96
	3,96
	19611,8
	
	19611,8
	
	

	38
	ФССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ( от Тира )

(1 т груза)
	4952,474
	2,91
	2,91
	14411,7
	
	14411,7
	
	

	39
	ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

(100 м3 уплотненного грунта)
	30,0922
	544,28

141,35
	402,93

43,96
	16378,58
	4253,53
	12125,05

1322,85
	16,5709
	498,65

	40
	ФЕР01-02-027-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2

(1000 м2 спланированной площади)
	0,2835
	152,19
	152,19

21,35
	43,15
	
	43,15

6,05
	
	

	41
	ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство основания под фундаменты: песчаного

(1 м3 основания)
	4,2
	135,09

24,85
	37,89

4,37
	567,38
	104,37
	159,14

18,35
	3,0418
	12,78

	42
	ФЕР06-01-024-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,392
	67618,15

4138,22
	2954,13

398,29
	26506,31
	1622,18
	1158,02

156,13
	473,4814
	185,6

	43
	ФССЦ-401-0023
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)

(м3)
	-39,98
	560
	
	-22388,8
	
	
	
	

	44
	ФССЦ-401-0071
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В30 (М400)

(м3)
	39,98
	805,05
	
	32185,9
	
	
	
	

	45
	ФЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Армирование кладки стен и других конструкций

(1 т металлических изделий)
	0,3024
	7936,62

669,21
	67,4

4,47
	2400,03
	202,37
	20,38

1,35
	84,2829
	25,49

	46
	ФССЦ-204-0069
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Арматурные сетки сварные

(т)
	-0,3024
	7200
	
	-2177,28
	
	
	
	

	47
	ФССЦ-204-0022
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм

(т)
	0,3024
	7997,23
	
	2418,36
	
	
	
	

	48
	ФССЦ-204-0037
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм

(т)
	0,3024
	1336,85
	
	404,26
	
	
	
	

	49
	ФЕР47-01-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Планировка участка: вручную

(100 м2)
	1,2
	105,22

105,22
	
	126,26
	126,26
	
	13,4895
	16,19

	50
	ФССЦ-407-0014
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Земля растительная

(м3)
	72
	135,6
	
	9763,2
	
	
	
	

	51
	ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,1635
	3260,53

166,73
	3081,6

255,2
	533,1
	27,26
	503,84

41,73
	20,7897
	3,4

	52
	ФССЦ-408-0141
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Песок природный для строительных: растворов средний

(м3)
	17,985
	59,99
	
	1078,92
	
	
	
	

	53
	ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,1635
	5075,49

258,81
	4799,6

400,66
	829,84
	42,32
	784,73

65,51
	31,9913
	5,23

	54
	ФССЦ-408-0059
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм

(м3)
	20,601
	116,61
	
	2402,28
	
	
	
	

	55
	ФЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2 покрытия)
	0,1635
	47829,1

487,28
	3430,19

377,4
	7820,06
	79,67
	560,84

61,70
	50,6518
	8,28

	56
	ФЕР27-06-021-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 6 см)

(1000 м2 покрытия)
	0,1635
	21908,71

4,6
	17,83
	3582,07
	0,75
	2,92
	0,4761
	0,08

	57
	ФЕР27-02-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях

(100 м бортового камня)
	1,76
	3470,23

851,21
	114,48

13,2
	6107,6
	1498,13
	201,48

23,23
	100,6158
	177,08

	58
	ФССЦ-403-8021
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

(шт.)
	176
	63,12
	
	11109,12
	
	
	
	

	Раздел 2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных

(100 м2)
	5,3245
	178

178
	
	947,76
	947,76
	
	22,82
	121,51

	60
	ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

(100 м2 покрытия)
	5,3245
	64,37

63,01
	1,18

0,14
	342,74
	335,5
	6,28

0,75
	6,55
	34,88

	61
	сметная стоимость
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 99

(кг.)
	47,9205
	237,29
	
	11371,06
	
	
	
	

	62
	ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

(100 м2 покрытия)
	5,3245
	64,37

63,01
	1,18

0,14
	342,74
	335,5
	6,28

0,75
	6,55
	34,88

	63
	сметная стоимость
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 19

(кг.)
	159,735
	67,46
	
	10775,72
	
	
	
	

	64
	ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	5,3245
	6014,47

1192,94
	53,24

18,96
	32024,05
	6351,81
	283,48

100,95
	129,95
	691,92

	65
	ФЕР13-03-003-17
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	5,3245
	36,48

29,39
	7,09

0,1
	194,24
	156,49
	37,75

0,53
	3,24
	17,25

	66
	ФССЦ-113-0713
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов

(т)
	0,1171
	33250
	
	3893,58
	
	
	
	

	67
	ФЕР15-04-024-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2,5828
	220,99

199,97
	4,67

0,14
	570,77
	516,48
	12,06

0,36
	22,88
	59,09

	68
	сметная стоимость
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 99

(кг.)
	30,7
	237,29
	
	7284,8
	
	
	
	

	69
	ФССЦ-113-0713
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов

(т)
	0,078
	33250
	
	2593,5
	
	
	
	

	Уборка мусора
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
	108,4446
	3,28
	3,28
	355,7
	
	355,7
	
	

	71
	ФССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
	394,0446
	13,38
	13,38
	5272,32
	
	5272,32
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	
	
	
	2812224,96
	
	
	
	4725,03

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	
	
	29431,58
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	2841656,54
	
	
	
	4725,03

	  непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	56833,13
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	2898489,67
	
	
	
	

	  коэффициент понижения по аукциону к=  0,9749999985
	
	
	
	2826027,42
	
	
	
	

	  ндс 18%
	
	
	
	
	508684,94
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	3334712,36
	
	
	
	4725,03


Заказчик                                                                                                       Подрядчик

Проректор ________________ А.А.Новоселов                           Директор _______________ В.А.Седлов

Электронная подпись                                                                     Электронная подпись                                   
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Mabopraun o6 ayone A
Peccrpos Howep ayraona: 0351100001716000038

"HaWMeHOBaHHE SMEXTPOHHORD aYKUMONa: KarTans PeHoHT: YCTPOCTED FUAPOYOTAYM POISEHHOFD Nepoxoaa

Hauansnan (Makcamansnas) uewa KowTpaxTa: 3 420 217,81

‘Saxasun: OEEPATHOE FOCYAPCTBEHHOE BOZKETHOE OSPASOBATEIHOE YHPEXIIEHHIE BHICILET OBPASOBAHI "CHBHPOXINA TOCY JAPCTEEHHI

VAMBEPCHTET MYTEA COOBLUEHUST

Y4aCTHUK 3aKYNKM, NPHSHAHKIA NoGeAMTENEM B TOPrax No AaHHOMY NOTY: OBILECTEO C OTPBHIMEHHON OTBETCTBEHHOCTBI0 "CTPOUTENLHAR KoMnarma”

Tlocnegee uenosoe npepnoesme, nopaNHoE MoGeuTenen: 3 334 712,35915.

Wrorosan uena kowmpaKTa: 3 334 712,36916.

Howep KapTouKw kosTparra: 0351100001716000035 44570
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DyHKLIOHaN 75 EeceHy SaHe<aH K OBeEserHO HENOTHeNS TK AOCTYMEH TONKO A0 HCTEHer CPOKa MOMCaH MOsKTa nobemyenh
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