ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                            «____» _________  2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 01.03.2016г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Засеева Игоря Зауровича, действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-16/0351100001716000063 ,  на основании протокола подведения итогов от 18.07.2016г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по   ремонту  здания общежития, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет ремонт  здания общежития Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (НТЖТ) – структурного подразделение СГУПС, расположенное по адресу:  г. Новосибирск, ул. Лениногорская, д. 80.
     1.3.Все подрядные работы по ремонту  здания общежития (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 

     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 

      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.6. При исполнении договора представителем «Заказчика» является НТЖТ – структурное подразделение «Заказчика», в лице уполномоченного должностного лица подразделения.    
     1.7. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.8. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет  1 039 418,77 рублей (один миллион тридцать девять тысяч четыреста восемнадцать руб. 77 коп.),  без учета НДС.

     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Порядок оплаты
     3.1. . Заказчик» производит оплату по договору после выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем работ. 
      3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет бюджетных средств филиала «Заказчика», в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение пяти дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и предоставления объекта «Заказчиком» и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 45 (сорок пять) календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» помимо отчетной документации ( акты КС-2, КС-3) обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы и предоставление объекта).
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.
6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ и предоставляет ему  комплект отчетной (КС-2, КС-3) и исполнительной документации.

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 60 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.  

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и определяется по формуле:    

П = (Ц - В) x С,  где:    Ц - цена  договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ,  в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

 Размер ставки определяется по формуле:  [image: image1.wmf]ЦБ
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:[image: image3.wmf]ДП
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где: ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени 
      8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены.
8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

  8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы

   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  104 464,19 рублей. Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора. 

   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 

   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 

   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 

    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».
13. Порядок расторжения договора

    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680

НТЖТ – структурное подразделение СГУПС 630068, г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80
получатель: УФК по Новосибирской области

(НТЖТ – структурное подразделение СГУПС, 

л/сч 20516Х52400)

Счет получателя 40501810700042000002

Кор. счет – нет.

Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 

 г. Новосибирск      БИК  045004001

Тел. (383)338-38-51 (приемная), 338-38-53 (бухгалтерия),338-30-90 (хоз. часть).

Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ»
630108 г. Новосибирск ул. Станционная 30 А офис 321.

Тел. (383) 903-933-52-52 Email: ziz1978@mail.ru
ИНН 5404524898   КПП  540401001

ОГРН 1145476142646

ОКПО

41375858

ОКТМО 50701000001

Дата постановки на учет 14.11.2014

р/счет 40702810429100028946

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

БИК 044525201

Кор/счет 30101810000000000201

Директор

______________________И.З.Засеев


Приложение№1  к договору

               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Источник финансирования: средства бюджетных организаций.
2. Наименование выполняемых работ: Ремонт здания общежития НТЖТ (фасада здания, оконных откосов, цоколя, отмостки, приямков и пристроек к общежитию).
3. Количество выполняемых работ: В соответствии с представленным в дефектных ведомостях объемом работ
4. Условия выполнения работ: В соответствии с условиями договора.
5. Общие требования к выполнению работ: 

a. Перед началом работ Подрядчик (в течение пяти календарных дней с момента подписания договора) должен обязательно согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ с минимальным количеством технических средств и механизмов. что нужно для сокращения шум, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентированную главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 31-06-2009,мдс 31-11.2007, СНиП 2.0313-88.

b. Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил.  СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 

c. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

d. Подрядчик отвечает за организацию производства работ, за строгое соблюдение правил производство работ, правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. 

e.  Режим работы в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

f. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85.

g. При выполнении приемочного контроля подлежит освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик  вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

h. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

i. Подрядчик за свой счет, без последующей компенсации его расходов Заказчиком обеспечивает надлежащее хранение материалов, инструмента и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

5.10 .Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта выполненных работ.

6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ  (конкретизируются заказчиком):

a.  Применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.  Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

b.  Гарантийный срок не менее 60 месяцев на весь объем выполненных работ с момента подписания актов приемки выполненных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

c. Перед началом работ необходимо простучать всю поверхность фасада с целью определения мест, где штукатурку необходимо отбить. Очистить вручную поверхность фасадов от красок. Провести ремонт штукатурки стен и оконных откосов, а также  заделку трещин в стенах. Огрунтовать стены и окрасить фасад за два раза водно-дисперсионной краской. Работы по ремонту фасадов ведутся на высоте с использованием инвентарных лесов.

d. Для ремонта кирпичной клади необходимо разобрать поврежденную часть и провести кладку разобранных участков с перевязкой старой и новой клади с расшивкой швов.

e.  Перед окраской цоколя провести отбивку старой штукатурки, произвести антисептическую обработку стен цоколя. Закрепить металлическую сетку и оштукатурить поверхность.  Перед окраской цоколя, нанести  грунтовку. Окрасить цоколь за два раза водно-дисперсионной краской.

f.  При выполнении работ по устройству отмостки каждый из подстилающих слоев необходимо утрамбовать. При устройстве бетонной отмостки необходимо предусмотреть установку деформационных швов. Омостку выполнять с уклоном, направленным от фасада общежития, угол уклона должен составлять не менее 5%. Высота отмостки над уровнем асфальтового покрытия у фасада должна составлять 10 см.

g. При ремонте приямков необходимо отбить всю штукатурку, и отремонтировать  поврежденную часть кирпичной клади, сделать бетонную стяжку. Оштукатурить стенки приямков, огрунтовать и окрасить приямки за два раза водно-дисперсионной краской.

h. Убрать металлические листы с кровли пристроек к общежитию. Разобрать кирпичные стены пристроек (не полностью), оставив от земли расстояние 650 мм. Произвести ремонт штукатурки стен входа в подвал. Установить металлические фермы над входом в подвал с труб стальных квадратных. Покрыть металлические фермы профнастилам с полимерным покрытием.

7. Требования к Подрядчику:

a. Ежедневно, после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ и наводить порядок.

b. При производстве ремонтных работ исключить запыление и загрязнение прилегающей к зданию территории.

c. По окончанию работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки (леса) с места производства работ.

d. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

8. Порядок сдачи  и приемки результатов работ: 

a. В соответствии с условиями Договора. 

b. По факту выполнения работ должны быть представлены акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

c. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): 

      9.1.Заказчику передаются сертификаты на материалы (включая сертификаты пожарной 

              безопасности). Скрытые работы оформляются отдельными актами.

Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.  

   Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование материалов


	Характеристика  и показатели эквивалентности материалов 

	1.
	Акриловая водно-дисперсионная краска 

«БИРСС-Фасад-Колор» 

(фасады, оконные откосы ,цоколь, приямки, пристройки общежития)
	- водно-дисперсионная акриловая краска модифицированная силиконом;

- применяеться для фасадных работ;

- образуеть водостойкое, паропроницаемое покрытие с хорошей  укрывистостью;

- покрытие устойчиво к вредным воздействиям атмосферных явлений: загрязнению, УФ- облучению, перепаду температуры;

- стойкость пленки к статическому воздействию воды 24 часа;

- степень перетирав краски 60мкм;

- укрывистость  высушенной пленки 130 г/м2;

Цвет краски – зеленый (сохранение  имеющейся цветовой гаммы и типа окраски здания). Оттенок по согласованию с Заказчиком.

Страна происхождения товара- РОССИЯ 



	2.
	Раствор для оштукатуривания фасадов и оконных откосов (общежития)
	Тяжелый отделочный цементно-известковый раствор 1:1:6 (1 часть цемента, 1 часть извести, 6 частей песка)

Страна происхождения товара- РОССИЯ 



	3.
	Антисептик водный
	Антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для наружных и внутренних работ. применяется   для обработки поверхностей с повышенной влажностью (места контакта с почвой). уничтожает  плесень. Расход при нанесении в один слой 80 г/м2. Последующее нанесение лакокрасочного покрытия через 24 часа.

Страна происхождения товара- РОССИЯ 



	4.
	Сетка арматурная  для цоколя общежития
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки, диаметр проволоки 4 мм, ячейка 50*50 мм. 

Страна происхождения товара- РОССИЯ 

	5.
	Смесь сухая цементная штукатурная
	Смесь для ручного выравнивания стен, внутри снаружи зданий (цоколей, стен первого этажа и фундаментов). Рекомендуемая толщина слоя для стен 30мм.

Страна происхождения товара- РОССИЯ 



	6.
	Сетка арматурная для отмостки общежития
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки, диаметр проволоки 4 мм, ячейка 100*100 мм

Страна происхождения товара- РОССИЯ 



	7.
	Щебень 
	Фракция от  10 мм до 15 мм. Соответствие ГОСТ 8267-93

Страна происхождения товара- РОССИЯ 



	8.
	Песок
	Фракция 1,0 *1,5. Соответствие ГОСТ 8736-93

Страна происхождения товара- РОССИЯ 



	9.
	Бетон для устройства отмостки (общежития)
	Марка М100, класс прочности В7,5

Страна происхождения товара- РОССИЯ 



	10.
	Кирпич 
	Марка прочности М200, 

коэффициент теплопроводности 0,5,

плотность 1600 кг/м3, 

марка морозостойкости М50

Страна происхождения товара- РОССИЯ 

	11.
	Труба  40*40*2,0
	Труба стальная квадратная, толщина стенки 2мм. ГОСТ 8639-82 

Страна происхождения товара- РОССИЯ 

	12.
	Грунт ГФ-021
	- массовая доля нелетучих веществ, 54-60%

- время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°С 24 часа

-степень перетирки, мкм, 40

-эластичность пленки при изгибе, мм, 1

- адгезия пленки, баллы, 1

- стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре 20±2°С,ч, 48

Страна происхождения товара- РОССИЯ 

	 13.
	Эмаль ПФ-115 
	- массовая доля нелетучих веществ 50-70%;

- время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, 24

- эластичность пленки при изгибе, мм, 1

- стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С,ч, 2

Цвет серый

Страна происхождения товара- РОССИЯ 



	14.
	Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием 
	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием. Толщина листа 0,7 мм, полная ширина профнастила 902 мм, полезная ширина профнастила 845 мм, глубина волны 60 мм

Страна происхождения товара- РОССИЯ 
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на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час

2545,18 57,83

(локальная смета)

ФГБОУ ВО СГУПС

ремонт  здания общежития Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (НТЖТ) – структурного подразделение СГУПС, расположенное по адресу:  г. Новосибирск, ул. 

Лениногорская, д. 80.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 



                   

412 843,30

2 603,01 Сметная трудоемкость



Средства на оплату труда



Сметная стоимость 1 039 418,77


	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат,
единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы                                         
	Индекс
	Общая стоимость                                              
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин

	
	
	
	
	(в базисном уровне цен)
	
	(в текущем уровне цен)
	

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов
	
	Всего
	оплаты труда
	экспл.    машин
	материалов
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	обслуживающие маш.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на един.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Фасад

	1
	ФЕРр53-15-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 отремонтированной поверхности стен
_______________
НР 69%=86%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (731,69 руб.)
СП 50%=70%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (530,21 руб.)
	0,02
	13778,94
______
3304,47
	111,99
______
13,5
	10 362,48
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	1967,05
	1056,11
	17,69
______
4,31
	893,25
	397,65
______
1
	7,95
______
0,02

	2
	ФЕРр62-41-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2 расчищенной поверхности
_______________
НР 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (21198,76 руб.)
СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (11924,3 руб.)
	12,776
	162,24
______
162,24
	 
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	33123,06
	33123,06
	 
	 
	20,80
	265,74

	4
	ФЕРр61-10-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности
_______________
НР 63%=79%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (25218,77 руб.)
СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (14410,73 руб.)
	1,42
	2905,52
______
1764,08
	1,21
	1 140,23
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	47021,81
	40029,8
	13,58
	6978,43
	201,84
	286,61

	5
	ФЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (18548,05 руб.)
СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (8297,81 руб.)
	14,196
	1388,81
______
93,55
	9,81
	1 285,45
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	104430,52
	24405,33
	1375,24
	78649,95
	10,07
	142,95

	6
	ФССЦ-101-0485
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	-0,8376
	15 989,00
	 
	15 989,00
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	-57721,19
	 
	 
	-57721,19
	 
	 

	7
	ФССЦ-101-6520
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон светлый; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	0,8376
	34 904,29
	 
	34 904,29
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	126006,44
	 
	 
	126006,44
	 
	 

	8
	ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 88%=122%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (109950,85 руб.)
СП 49%=80%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (61222,63 руб.)
	18,09
	725,16
______
375,84
	6,10
	343,22
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	152794,03
	124944,15
	1089,7
	26760,18
	43,50
	786,92

	Откосы

	9
	ФЕРр61-20-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов; 100 м2 отремонтированной поверхности
_______________
НР 63%=79%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (4385,73 руб.)
СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (2506,13 руб.)
	0,145
	5286,31
______
3004,39
	2,31
	2 279,61
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	8388,76
	6961,47
	2,65
	1424,64
	323,40
	46,89

	10
	ФЕРр62-41-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2 расчищенной поверхности
_______________
НР 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (2123,86 руб.)
СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (1194,67 руб.)
	1,28
	162,24
______
162,24
	 
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	3318,53
	3318,53
	 
	 
	20,80
	26,62

	12
	ФЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1861,86 руб.)
СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (832,94 руб.)
	1,425
	1388,81
______
93,55
	9,81
	1 285,45
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	10482,78
	2449,82
	138,05
	7894,91
	10,07
	14,35

	13
	ФССЦ-101-0485
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	-0,0841
	15 989,00
	 
	15 989,00
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	-5795,55
	 
	 
	-5795,55
	 
	 

	14
	ФССЦ-101-6525
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	0,0841
	33 050,97
	 
	33 050,97
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	11980,02
	 
	 
	11980,02
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Фасад
	720935,27
	 
	 
	 
	 
	1719,67
______
0,02

	Раздел 2. Ремонт отмостки здания, штукатурки цоколя,приямков

	15
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2
_______________
НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1685,33 руб.)
СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (917,33 руб.)
	0,75
	178
______
178
	 
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	2133,33
	2133,33
	 
	 
	22,82
	17,12

	16
	ФЕР10-01-093-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"; 100 м2 обрабатываемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (890,5 руб.)
СП 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (408,58 руб.)
	0,75
	141,97
______
75,25
	64,88
______
0,7
	1,84
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	1523,62
	1037,16
	480,51
______
10,49
	5,95
	8,98
______
0,06
	6,74
______
0,05

	17
	ФССЦ-113-0430
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Антисептик водный; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	0,01035
	32 581,29
	 
	32 581,29
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	1453,4
	 
	 
	1453,4
	 
	 

	18
	ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (12711,8 руб.)
СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (5686,86 руб.)
	0,75
	6014,47
______
1192,94
	53,24
______
18,96
	4 768,29
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	32249,8
	16442
	394,31
______
284,05
	15413,49
	129,95
______
1,44
	97,46
______
1,08

	19
	ФЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (979,93 руб.)
СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (438,39 руб.)
	0,75
	1388,81
______
93,55
	9,81
	1 285,45
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	5517,25
	1289,38
	72,66
	4155,21
	10,07
	7,55

	20
	ФССЦ-101-0485
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	-0,0443
	15 989,00
	 
	15 989,00
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	-3052,83
	 
	 
	-3052,83
	 
	 

	21
	ФССЦ-101-6525
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	0,0443
	33 050,97
	 
	33 050,97
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	6310,52
	 
	 
	6310,52
	 
	 

	Отмостка

	22
	ФЕРр68-12-4
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций
_______________
НР 83%=104%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (3912,65 руб.)
СП 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (2027,04 руб.)
	0,1206
	6008,44
______
2022,24
	3986,2
______
423,83
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	7695,05
	3897,24
	3797,81
______
816,8
	 
	243,35
______
41,39
	29,35
______
4,99

	23
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (3860,16 руб.)
СП 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (1863,53 руб.)
	0,3015
	1201,2
______
1201,2
	 
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	6655,45
	6655,45
	 
	 
	154,00
	46,43

	24
	ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство основания под фундаменты: песчаного; 1 м3 основания
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 88%=122%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (7181,76 руб.)
СП 49%=80%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (3998,93 руб.)
	20,1
	117,5
______
18,79
	26,36
______
3,04
	72,35
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	18440,52
	6940,51
	5232,03
______
1220,58
	6267,98
	2,3
______
0,29
	46,23
______
5,83

	25
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 1 м3 основания
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 88%=122%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (8338,8 руб.)
СП 49%=80%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (4643,2 руб.)
	20,1
	239,52
______
19,61
	49,14
______
5,56
	170,77
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	31791,13
	7243,55
	9753,78
______
2232,36
	14793,8
	2,4
______
0,54
	48,24
______
10,85

	26
	ФЕР06-01-001-20
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство ленточных фундаментов: бетонных; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (9087,46 руб.)
СП 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (4782,87 руб.)
	0,201
	65118,2
______
2915,83
	1999,26
______
295,58
	60 203,11
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	66893,27
	10770,43
	3968,28
______
1186,75
	52154,56
	337,48
______
21,96
	67,83
______
4,41

	27
	ФЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (600,24 руб.)
СП 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (315,92 руб.)
	0,37587
	149,09
______
111,99
	37,1
______
2,16
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	911,26
	773,56
	137,7
______
16,23
	 
	12,64
______
0,16
	4,75
______
0,06

	28
	ФССЦ-101-6040
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм; м2
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	201
	14,06
	 
	14,06
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	12180,6
	 
	 
	12180,6
	 
	 

	Ремонт приямков

	29
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2
_______________
НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1207,82 руб.)
СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (657,42 руб.)
	0,5375
	178
______
178
	 
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	1528,89
	1528,89
	 
	 
	22,82
	12,27

	30
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (171,56 руб.)
СП 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (82,82 руб.)
	0,0134
	1201,2
______
1201,2
	 
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	295,8
	295,8
	 
	 
	154,00
	2,06

	31
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 1 м3 основания
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 88%=122%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (414,87 руб.)
СП 49%=80%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (231,01 руб.)
	1
	239,52
______
19,61
	49,14
______
5,56
	170,77
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	1581,65
	360,38
	485,26
______
111,06
	736,01
	2,4
______
0,54
	2,4
______
0,54

	32
	ФЕР06-01-013-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство подливки толщиной 20 мм; 100 м2 подливки под оборудование
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (766,71 руб.)
СП 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (403,53 руб.)
	0,1333
	1957,99
______
410,65
	14,54
______
1,08
	1 532,80
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	1905,72
	1005,95
	19,14
______
2,88
	880,63
	45,78
______
0,08
	6,1
______
0,01

	33
	ФЕР06-01-013-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01; 100 м2 подливки под оборудование
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (219,53 руб.)
СП 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (115,54 руб.)
	0,1333
	846,74
______
117,33
	6,57
______
0,54
	722,84
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	711,36
	287,42
	8,65
______
1,44
	415,29
	13,08
______
0,04
	1,74
______
0,01

	34
	ФЕРр53-15-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 отремонтированной поверхности стен
_______________
НР 69%=86%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (5277,09 руб.)
СП 50%=70%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (3823,98 руб.)
	0,096
	26304,35
______
4958,37
	223,98
______
27
	21 122,00
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	16515,84
	7606,54
	169,87
______
41,42
	8739,43
	606,9
______
2
	58,26
______
0,19

	35
	ФЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (5320,91 руб.)
СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (2380,41 руб.)
	0,5375
	1713,33
______
681,87
	51,77
______
24,77
	979,69
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	9279,62
	6735,26
	274,79
______
265,94
	2269,57
	70,88
______
2,78
	38,1
______
1,49

	36
	ФЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (470,01 руб.)
СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (210,27 руб.)
	0,5375
	655,14
______
62,61
	4,63
	587,90
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	2004,96
	618,44
	24,58
	1361,94
	6,74
	3,62

	37
	ФССЦ-101-0348
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	-0,0204
	15 471,00
	 
	15 471,00
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	-1360,27
	 
	 
	-1360,27
	 
	 

	38
	ФССЦ-101-6526
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	0,0204
	34 286,50
	 
	34 286,50
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	3014,61
	 
	 
	3014,61
	 
	 

	Пристройка

	39
	ФЕР12-01-007-08
Демонтаж
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов; 100 м2 кровли
_______________
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
_______________
НР 86%=120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1838,14 руб.)
СП 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (854,95 руб.)
	0,23
	616,41
______
576,81
	39,61
______
4,73
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	2191,96
	2120
	71,96
______
17,37
	 
	63,595
______
0,35
	14,63
______
0,08

	40
	ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка: кирпичных стен; 1 м3
_______________
НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (16016,34 руб.)
СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (8717,76 руб.)
	15
	180,03
______
73,01
	107,02
______
11,57
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	30182,4
	17500,5
	12681,9
______
2773,35
	 
	8,24
______
1,15
	123,6
______
17,25

	41
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2
_______________
НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (2022,4 руб.)
СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (1100,8 руб.)
	0,9
	178
______
178
	 
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	2560
	2560
	 
	 
	22,82
	20,54

	42
	ФЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (8909,44 руб.)
СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (3985,8 руб.)
	0,9
	1713,33
______
681,87
	51,77
______
24,77
	979,69
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	15537,98
	11277,65
	460,1
______
445,3
	3800,23
	70,88
______
2,78
	63,79
______
2,5

	43
	ФЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м; 1 т конструкций
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1446,66 руб.)
СП 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (1157,33 руб.)
	0,23
	966,71
______
490,4
	311,87
______
33,27
	164,44
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	2944,12
	2072,78
	708,34
______
152,85
	163
	56,11
______
2,45
	12,91
______
0,56

	44
	ФССЦ-103-1483
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм; м
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	96
	19,44
	 
	19,44
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	8043,84
	 
	 
	8043,84
	 
	 

	45
	ФССЦ-204-0057
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	0,23
	1 482,79
	 
	1 482,79
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	1469,89
	 
	 
	1469,89
	 
	 

	46
	ФЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1175,92 руб.)
СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (526,07 руб.)
	0,9
	1388,81
______
93,55
	9,81
	1 285,45
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	6620,71
	1547,26
	87,19
	4986,26
	10,07
	9,06

	47
	ФССЦ-101-0485
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	-0,0531
	15 989,00
	 
	15 989,00
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	-3659,26
	 
	 
	-3659,26
	 
	 

	48
	ФССЦ-101-6525
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый; т
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	0,0531
	33 050,97
	 
	33 050,97
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	7564,08
	 
	 
	7564,08
	 
	 

	49
	ФЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м; 100 м2 покрытия
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1361,2 руб.)
СП 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (1088,96 руб.)
	0,3247
	944,74
______
310,27
	480,51
______
37,43
	153,96
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	3607,56
	1851,39
	1540,71
______
242,76
	215,46
	35,5
______
2,61
	11,53
______
0,85

	50
	ФССЦ-101-4575
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7; м2
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	34,65
	93,55
	 
	93,55
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	13970,88
	 
	 
	13970,88
	 
	 

	51
	ФССЦ-101-1751
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ; 10 шт.
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
	19,482
	58,51
	 
	58,51
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	4912,97
	 
	 
	4912,97
	 
	 

	52
	ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (110,45 руб.)
СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (73,07 руб.)
	0,1632
	268,7
______
56,55
	9,43
______
0,1
	202,72
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	327,39
	169,6
	15,2
______
0,33
	142,59
	5,31
______
0,01
	0,87

	53
	ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25))
_______________
НР 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (67,94 руб.)
СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (44,94 руб.)
	0,1632
	322,24
______
34,74
	6,22
______
0,1
	281,28
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	312,07
	104,19
	10,03
______
0,33
	197,85
	3,83
______
0,01
	0,63

	  Итого по разделу 2 Ремонт отмостки здания, штукатурки цоколя,приямков
	469350,05
	 
	 
	 
	 
	825,52
______
57,81

	Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора

	54
	ФССЦпг01-01-01-041
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза
_______________
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ руб.)
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	75,57116
	42,98
______
42,98
	 
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	51903,78
	51903,78
	 
	 
	 
	 

	55
	ФССЦпг01-01-01-039
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной); 1 т груза
_______________
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ руб.)
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	53,533
	3,96
	3,96
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	1674,51
	 
	1674,51
	 
	 
	 

	56
	ФССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза
_______________
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ руб.)
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	129,10416
	13,38
	13,38
	 
	ОЗП=15,98
ЭМ=7,9
ЗПМ=15,98
МАТ=4,31
	13646,31
	 
	13646,31
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора
	67224,6
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	790826,98
	373110,96
	53097,26
______
8591,91
	364618,76
	 
	2331,84
______
50,77

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	825987,98
	403016,72
	58352,50
______
9826,58
	364618,76
	 
	2545,18
______
57,83

	Накладные расходы
	280065,21
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	151456,73
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стены (ремонтно-строительные)
	28845,86
	 
	 
	 
	 
	66,21
______
0,21

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	72883,18
	 
	 
	 
	 
	292,36

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	101931,93
	 
	 
	 
	 
	333,50

	  Отделочные работы
	341746,66
	 
	 
	 
	 
	433,41
______
6,34

	  Конструкции из кирпича и блоков
	400589,37
	 
	 
	 
	 
	1016,36
______
21,53

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	68729,83
	 
	 
	 
	 
	173,53
______
17,25

	  Деревянные конструкции
	4276,1
	 
	 
	 
	 
	7,75
______
0,06

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	13634,74
	 
	 
	 
	 
	29,35
______
4,99

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	12929,34
	 
	 
	 
	 
	55,76

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	86713,39
	 
	 
	 
	 
	92,48
______
5,61

	  Аэродромы
	12180,6
	 
	 
	 
	 
	 

	  Кровли
	14398,78
	 
	 
	 
	 
	14,63
______
0,08

	  Строительные металлические конструкции
	30489,68
	 
	 
	 
	 
	28,11
______
1,76

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	935,86
	 
	 
	 
	 
	1,73

	  Погрузо-разгрузочные работы
	53578,29
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	13646,31
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1257509,92
	 
	 
	 
	 
	2545,18
______
57,83

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	364618,76
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	58352,5
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	412843,3
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	280065,21
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	151456,73
	 
	 
	 
	 
	 

	  непредвиденные затраты 2%
	25150,2
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	1282660,12
	 
	 
	 
	 
	 

	  понижающий коэффициент 1 282 660,12 * 0,74246707693
	952332,91
	 
	 
	 
	 
	 

	  Компенсация затрат на добавленную стоимость при УСН (МАТ+О+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
	87085,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1039418,77
	 
	 
	 
	 
	2545,18
______
57,83


