ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                «____» _________  2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  ректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Лобанова Романа Сергеевича, действующего на основании  Устава, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ и Положения о закупке заказчика,  путем проведения электронного аукциона  № 31603824859, на основании протокола  определения участников аукциона, заключили  настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов  подрядные  работы в, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет  подрядные работы по монтажу системы отопления  лабораторно-технического здания Заказчика, расположенного по ул. Дуси Ковальчук,191.
     1.3.Все подрядные работы по монтажу системы отопления лабораторно-технического здания (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с проектно-сметной документацией Д.10-01-15-ОВ, Д.10-01-15-ИТП, Д.10-01.15-УУТ, предоставляемой  «Заказчиком», и техническим заданием (Приложение №1 к договору).                 
     1.4. Стоимость работ предусмотрена  локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
     1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком» в течение трех дней со дня заключения договора.
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена  договора составляет  1 974 501,95 рублей (один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот один рубль 95 копеек), с учетом или  НДС.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость  всего объема работ, предусмотренного договором, с учетом резерва средств на непредвиденные расходы,  стоимости  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затрат по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов,  с учетом транспортных расходов, расходов по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходов по  уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей. 
2.3.Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором  объема работ, и иных условий исполнения договора;
2) если  в ходе исполнения договора по соглашению сторон изменился не более чем на 30% предусмотренный договором объем работ.
 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1. «Заказчик» производит оплату работ после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, и подписания сторонами акта приемки работ.
      3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).
      3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	 4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  с момента заключения договора   и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в  срок до 30.09.2016г.
	 4.2. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.3. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.4. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.5. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.6. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
      4.7. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
      4.8. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	4.9. После проведения всего объема работ   «Подрядчик»  предоставляет «Заказчику» комплект исполнительной документации: паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы. исполнительные схемы, журнал производства работ, акты на испытания систем вентиляции, оформленные паспорта на системы вентиляции. 

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими средствами, самостоятельно или с привлечением субподрядчиков  в строгом соответствии с техническим заданием и  с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».
5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, «Подрядчик» письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с графиком и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной п.4.9 договора. 
	6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
      6.3. Приемка работ осуществляется «Заказчиком»  с участием полномочных представителей «Подрядчика». По результатам приемки работ  «Заказчик»  направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
      6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
       6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
      6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
	6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик»  направляет «Подрядчику»  требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора
 7.3. В случае ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.7.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.
 7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
  7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.
      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 5 лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛЕНИЯ  ДОГОВОРА
       10.1. Исполнение договора обеспечивается  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада  (депозита), в размере  197 450,19  рублей.
      10.2. Обеспечение исполнения договора  возвращается «Подрядчику» после исполнения им договора в полном объеме и подписания сторонами документов о приемке работ без претензий со стороны «Заказчика». 
      10.3.Возврат обеспечения исполнения договора производится «Заказчиком» на основании письменного  заявления «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения « Заказчиком» соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком»  в этом письменном требовании.
     10.4. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:
-  в случае несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных  договором ;
- в случае неисполнения «Подрядчиком» обязательств по договору  (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);
- в случае одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения договора.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   12.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами   и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.
12.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
13.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.
     
                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049  г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук д.191
ОГРН 1025401011680 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОКОНХ 92110     ОКПО 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
БИК 045004001
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ Банка России  г.Новосибирск
Расчетный счет   40501810700042000002

Ректор

 ____________________ А.Л.Манаков

	Подрядчик
 ООО «Строительные технологии»
630132 г. Новосибирск, пр. Димитрова,7
Тел. (3842)772-345     8-923-615-90-70
E-mail:stroytehnolog54@mail.ru 
ИНН   5407488969    КПП  50701001
ОГРН  113576129678 дата н/учет 19.03.2013
ОКТМО  50701000    ОКПО  46610235
Р/счет  40702810901150000577
Новосибирский филиал ПАО «МДМ БАНК»
К/счет 30101810850040000775
БИК  05004775



Директор

_____________________ Р.С.Лобанов








Приложение №1 
к договору №_______________от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1.  Наименование выполняемых работ: Выполнения работ по монтажу системы отопления лабораторно-технического здания. 

1.  Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191

1.  Количество выполняемых работ: 1 система .

1.  Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения договора  по 30.09.16г.
5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями договора.
6. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНИП,  СП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.  

7.  Особые требования к выполнению работ:

-Работы выполнить согласно проектов шифр: Д.10-01-15-ОВ, Д.10-01-15-ИТП, Д.10-01-15-УУТ 

- После выполнения монтажных работ подрядная организация совместно с представителями СГУПС производит сдачу выполненных работ в СИБЭКО и НГТЭ

- Подрядчик обязан после демонтажных работ вывезти весь строительный  мусор.
  
8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам
 
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы ; акты на скрытые работы; исполнительные схемы, журнал производства работ, журнал сварочных работ, акты на испытание системы отопления). 

13. Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 5-ти лет.

15. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет исполнителя.


       Заказчик                                                                                                Подрядчик

[bookmark: _GoBack]Ректорв_________________ А.Л.Манаков                      Директор _______________ Р.С.Лобанов
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	Сметная стоимость ______________________
	_______________1974501,95
	руб.
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 квартал 2016г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Раздел 1. отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР16-02-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	2,88
	3268,28
356,61
	54,77
2,03
	9412,65
	1027,04
	157,74
5,85
	37,07
	106,76
	

	2
	ФССЦ-301-7196
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм
(шт.)
	35
	163,55
	
	5724,25
	
	
	
	
	

	3
	сметнатная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Головка термостатическая
(шт.)
	44
	197,82
	
	8704,08
	
	
	
	
	

	4
	ФССЦ-301-7200
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Головка термостатическая (Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(шт.)
	44
	8,61
	
	378,84
	
	
	
	
	

	5
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Вентиль запорный ГЕРЦ-RL-1 Ду 15 Kvs - 1.9 м3/ч, для отключения

радиатора
(шт.)
	35
	115,4
	
	4039
	
	
	
	
	

	6
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровой Herz ВР-НР американка, ручка-бабочка DN15
(шт.)
	14
	101,4
	
	1419,6
	
	
	
	
	

	7
	ФССЦ-302-0068
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровый     15(Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(шт.)
	109
	0,64
	
	69,76
	
	
	
	
	

	8
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровый ГЕРЦ для слива и наполнения "Termoflex" диаметром 15 мм
(шт.)
	54
	152,03
	
	8209,62
	
	
	
	
	

	9
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровый ГЕРЦ с дренажем диаметром 15 мм
(шт.)
	6
	101,4
	
	608,4
	
	
	
	
	

	10
	ФЕР16-02-002-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
	1,8
	3718,75
356,61
	54,77
2,03
	6693,75
	641,9
	98,59
3,65
	37,07
	66,73
	

	11
	ФССЦ-301-7197
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм
(шт.)
	15
	487,84
	
	7317,6
	
	
	
	
	

	12
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Вентиль запорный ГЕРЦ-RL-1 Ду 20 Kvs - 2 м3/ч, для отключения

радиатора
(шт.)
	15
	133,19
	
	1997,85
	
	
	
	
	

	13
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровой Herz ВР-НР американка, ручка-бабочка DN20
(шт.)
	32
	146,14
	
	4676,48
	
	
	
	
	

	14
	ФССЦ-302-0069
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровый  для воды диаметром 20 мм, (Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(шт.)
	62
	0,91
	
	56,42
	
	
	
	
	

	15
	ФЕР16-02-002-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
	1,7
	4015,36
356,61
	54,77
2,03
	6826,11
	606,24
	93,11
3,45
	37,07
	63,02
	

	16
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Вентиль запорный Herz Штремакс DN25
(шт.)
	6
	349,54
	
	2097,24
	
	
	
	
	

	17
	ФССЦ-302-1136
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Вентили проходные муфтовые: диаметром 25 мм (Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(шт.)
	6
	0,53
	
	3,18
	
	
	
	
	

	18
	ФЕР16-02-002-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
(100 м трубопровода)
	0,9
	4730,44
356,61
	54,77
2,03
	4257,4
	320,95
	49,29
1,83
	37,07
	33,36
	

	19
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Вентиль запорный Herz Штремакс DN32
(шт.)
	4
	560,51
	
	2242,04
	
	
	
	
	

	20
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клапан балансировочный Штремакс диаметром 32 мм
(шт.)
	2
	791,42
	
	1582,84
	
	
	
	
	

	21
	ФССЦ-302-1137
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Вентили проходные муфтовые: (Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(шт.)
	6
	0,69
	
	4,14
	
	
	
	
	

	22
	ФССЦ-301-0040
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Хомуты для крепления труб
(шт.)
	243
	8,09
	
	1965,87
	
	
	
	
	

	23
	ФЕР18-03-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
	0,98124
	18725,7
588,43
	232,69
17,28
	18374,41
	577,39
	228,32
16,96
	65,6
	64,37
	

	24
	ФССЦ-301-0559
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
(кВт)
	-98,12
	167
	
	-16386,04
	
	
	
	
	

	25
	ФССЦ-301-1021
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт
(шт.)
	481
	142,86
	
	68715,66
	
	
	
	
	

	26
	ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
	16,5
	1714,27
34,92
	22,63
	28285,46
	576,18
	373,4
	3,52
	58,08
	

	27
	ФССЦ-104-0162
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
(м)
	-181,5
	142,45
	
	-25854,68
	
	
	
	
	

	28
	ФССЦ-104-0471
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 13 мм
(100 м)
	0,77
	1924
	
	1481,48
	
	
	
	
	

	29
	ФССЦ-104-0472
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 13 мм
(100 м)
	0,77
	2189
	
	1685,53
	
	
	
	
	

	30
	ФССЦ-104-0469
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 13 мм
(100 м)
	0,25
	1328
	
	332
	
	
	
	
	

	Теплоснабжение калориферов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ФЕР16-02-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
(100 м трубопровода)
	0,5
	3453,77
317,17
	46,64
2,03
	1726,89
	158,59
	23,32
1,02
	32,97
	16,49
	

	32
	ФЕР16-02-001-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
	0,12
	2942,69
317,17
	46,64
2,03
	353,12
	38,06
	5,6
0,24
	32,97
	3,96
	

	33
	ФССЦ-302-0068
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровый муфтовый  для воды диаметром 15 мм, тип в/н
(шт.)
	2
	32,22
	
	64,44
	
	
	
	
	

	34
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровый ГЕРЦ для слива и наполнения "Termoflex" диаметром 15 мм
(шт.)
	6
	152,03
	
	912,18
	
	
	
	
	

	35
	сметная стоимость
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровый ГЕРЦ с дренажем диаметром 15 мм
(шт.)
	6
	101,4
	
	608,4
	
	
	
	
	

	36
	ФССЦ-302-2213
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Краны шаровые с резьбовым присоединением диаметром: 15 мм(Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(шт.)
	12
	8,11
	
	97,32
	
	
	
	
	

	37
	ФЕР16-07-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	7,9
	107,11
58,32
	44,51
	846,17
	460,73
	351,63
	5,01
	39,58
	

	38
	ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
	6,2
	1714,27
34,92
	22,63
	10628,47
	216,5
	140,31
	3,52
	21,82
	

	39
	ФССЦ-104-0162
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
(м)
	-68,2
	142,45
	
	-9715,09
	
	
	
	
	

	40
	ФССЦ-104-0471
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
(м)
	13,2
	19,24
	
	253,97
	
	
	
	
	

	41
	ФССЦ-104-0472
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 13 мм
(100 м)
	0,55
	2189
	
	1203,95
	
	
	
	
	

	Раздел 2. ИТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ФЕР18-05-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
(1 насос)
	2
	249,21
131,64
	12,43
0,68
	498,42
	263,28
	24,86
1,36
	14,17
	28,34
	

	43
	сметная стоимость
	Циркуляционный насос Stratos 25/1-6 PN6/10
(шт.)
	2
	4039,55
	
	8079,1
	
	
	
	
	

	44
	ФЕР16-02-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,02
	3268,28
356,61
	54,77
2,03
	65,37
	7,13
	1,1
0,04
	37,07
	0,74
	

	45
	ФССЦ-302-0887
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм
(м)
	-2
	28,25
	
	-56,5
	
	
	
	
	

	46
	ФССЦ-103-0049
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
	2
	19,5
	
	39
	
	
	
	
	

	47
	ФССЦ-302-0062
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в
(шт.)
	6
	27,2
	
	163,2
	
	
	
	
	

	48
	ФЕР16-02-002-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
	0,14
	4015,36
356,61
	54,77
2,03
	562,15
	49,93
	7,67
0,28
	37,07
	5,19
	

	49
	ФССЦ-302-0889
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм
(м)
	-14
	35,71
	
	-499,94
	
	
	
	
	

	50
	ФССЦ-103-0051
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
	14
	31,2
	
	436,8
	
	
	
	
	

	51
	ФССЦ-302-0064
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в
(шт.)
	16
	63,98
	
	1023,68
	
	
	
	
	

	52
	ФССЦ-301-8699
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром 25 мм
(шт.)
	4
	176,52
	
	706,08
	
	
	
	
	

	53
	ФЕР16-02-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
(100 м трубопровода)
	0,14
	3911,19
593,7
	116,17
2,57
	547,57
	83,12
	16,26
0,36
	60,83
	8,52
	

	54
	ФССЦ-302-1331
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	-14
	31,75
	
	-444,5
	
	
	
	
	

	55
	сметная стоимость
	труба стальная электросварная прямошевная 38*2,5   ГОСТ 10740-91
(м.)
	2
	20,81
	
	41,62
	
	
	
	
	

	56
	сметная стоимость
	труба стальная электросварная прямошевная 45*2,5   ГОСТ 10740-91
(м.)
	12
	24,98
	
	299,76
	
	
	
	
	

	57
	ФССЦ-103-2488
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Транспортные и заготов. склад. Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91),
(м)
	14
	0,49
	
	6,86
	
	
	
	
	

	58
	сметная стоимость
	отвод крутоизогнутый П90-45*2,5  ГОСТ 17375-2001
(шт.)
	9
	17,84
	
	160,56
	
	
	
	
	

	59
	сметная стоимость
	отвод крутоизогнутый П90-38*2,5  ГОСТ 17375-2001
(шт.)
	3
	15,61
	
	46,83
	
	
	
	
	

	60
	ФССЦ-507-4387
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Транспортные и заготов. склад. Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град.,
(шт.)
	12
	0,23
	
	2,76
	
	
	
	
	

	61
	ФССЦ-507-4388
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., исп. 1, наружным диаметром 33,7 мм,
(шт.)
	8
	16,82
	
	134,56
	
	
	
	
	

	62
	ФЕР16-05-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
(1 шт.)
	10
	98,57
13,33
	4,58
	985,7
	133,3
	45,8
	1,47
	14,7
	

	63
	ФССЦ-302-2166
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм
(шт.)
	1
	729,15
	
	729,15
	
	
	
	
	

	64
	ФССЦ-302-2167
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
(шт.)
	1
	1021
	
	1021
	
	
	
	
	

	65
	ФССЦ-302-2168
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
(шт.)
	8
	1074,6
	
	8596,8
	
	
	
	
	

	66
	ФЕР16-02-005-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,68
	4866,61
593,7
	116,17
2,57
	3309,29
	403,72
	79
1,75
	60,83
	41,36
	

	67
	ФССЦ-302-1317
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	-68
	41,28
	
	-2807,04
	
	
	
	
	

	68
	ФССЦ-103-2489
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
(м)
	68
	33,39
	
	2270,52
	
	
	
	
	

	69
	ФССЦ-507-4389
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм
(шт.)
	40
	11,21
	
	448,4
	
	
	
	
	

	70
	ФЕР16-02-005-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
(100 м трубопровода)
	0,03
	7217,08
778,36
	198,47
5
	216,51
	23,35
	5,95
0,15
	79,75
	2,39
	

	71
	ФССЦ-302-1319
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	-3
	61,76
	
	-185,28
	
	
	
	
	

	72
	ФССЦ-103-2490
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	3
	61,62
	
	184,86
	
	
	
	
	

	73
	ФССЦ-507-4390
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
(шт.)
	4
	27,86
	
	111,44
	
	
	
	
	

	74
	ФССЦ-201-0888
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
	0,00366
	11498
	
	42,08
	
	
	
	
	

	75
	ФССЦ-101-1844
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Сталь угловая
(т)
	0,17342
	5763
	
	999,42
	
	
	
	
	

	76
	ФЕР16-05-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
(1 шт.)
	1
	75,85
13,33
	3,71
	75,85
	13,33
	3,71
	1,47
	1,47
	

	77
	сметная стоимость
	Регулирующий клапан VB 2, фланцевый (Kvs=0,25), PN 25; DN 15
(шт.)
	1
	4468,91
	
	4468,91
	
	
	
	
	

	78
О
	сметная стоимость
	Электропривод AMV 20 (230V)
(шт.)
	1
	7131,39
	
	7131,39
	
	
	
	
	

	79
	ФЕР16-05-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
(1 шт.)
	7
	98,57
13,33
	4,58
	689,99
	93,31
	32,06
	1,47
	10,29
	

	80
	сметная стоимость
	Обратный створчатый клапан Tecofi межфланцевый "сендвич", PN 16, DN 40 мм
(шт.)
	1
	559,93
	
	559,93
	
	
	
	
	

	81
	сметная стоимость
	Обратный створчатый клапан Tecofi межфланцевый "сендвич", PN 16, DN 50 мм
(шт.)
	2
	741,51
	
	1483,02
	
	
	
	
	

	82
	ФССЦ-301-1675
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Транспортные и заг. склад. Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
(шт.)
	4
	4,09
	
	16,36
	
	
	
	
	

	83
	ФССЦ-301-7284
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
(шт.)
	4
	553,79
	
	2215,16
	
	
	
	
	

	84
	ФЕР18-06-002-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм
(1 шт.)
	2
	630,38
26,76
	8,31
0,14
	1260,76
	53,52
	16,62
0,28
	2,88
	5,76
	

	85
	ФЕР18-06-007-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка фильтров диаметром : 50 мм
(10 фильтров)
	0,2
	8415,26
92,16
	76,74
0,68
	1683,05
	18,43
	15,35
0,14
	9,92
	1,98
	

	86
	ФЕР18-06-007-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка фильтров диаметром : 32 мм
(10 фильтров)
	0,1
	5750
76,89
	53,22
0,41
	575
	7,69
	5,32
0,04
	8,18
	0,82
	

	87
	ФЕР18-07-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка манометров: с трехходовым краном
(1 компл.)
	19
	226,72
2,18
	
	4307,68
	41,42
	
	0,22
	4,18
	

	88
	ФЕР18-07-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
(1 компл.)
	8
	338,87
2,91
	
	2710,96
	23,28
	
	0,31
	2,48
	

	89
	ФЕР18-07-001-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка кранов трехходовых
(1 компл.)
	9
	2,07
1,23
	
	18,63
	11,07
	
	0,12
	1,08
	

	90
	ФССЦ-302-1334
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм
(шт.)
	9
	17,87
	
	160,83
	
	
	
	
	

	91
	ФЕРм12-10-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
(100 шт.)
	0,1
	2984,46
629,15
	444,35
	298,45
	62,92
	44,44
	65,4
	6,54
	

	92
	ФЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
(1 м3 изоляции)
	1,24
	1562,09
183,98
	57,15
	1936,99
	228,14
	70,87
	18,85
	23,37
	

	93
	ФЕР26-01-052-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,62
	8692,28
1019,28
	76,46
	5389,21
	631,95
	47,41
	107,18
	66,45
	

	94
	ФЕР13-03-001-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, первый слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,28
	205,38
56,89
	11,34
0,1
	57,51
	15,93
	3,18
0,03
	5,2
	1,46
	

	95
	ФЕР13-03-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,28
	159,98
56,89
	11,34
0,1
	44,79
	15,93
	3,18
0,03
	5,2
	1,46
	

	96
	ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,14
	268,7
56,55
	9,43
0,1
	37,62
	7,92
	1,32
0,01
	5,31
	0,74
	

	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ФЕРм11-03-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
(1 шт.)
	7
	6,25
5,16
	
	43,75
	36,12
	
	0,52
	3,64
	

	106
	Сметная стоимость
	Датчик температуры наружного воздуха ДТС125-50М.В3.60
(шт.)
	1
	96,49
	
	96,49
	
	
	
	
	

	106
	Сметная стоимость
	Датчик температуры погружной ДТС035-50М.В3.80
(шт.)
	2
	131,58
	
	263,16
	
	
	
	
	

	107
	Сметная стоимость
	Реле давления ДР-Д 506
(шт.)
	1
	171,42
	
	171,42
	
	
	
	
	

	107
	Сметная стоимость
	Регулятор температуры ТРМ32-Щ.01
(шт.)
	1
	1456,14
	
	1456,14
	
	
	
	
	

	108
	Сметная стоимость
	Штекерный модуль Wilo IF-модуль STRATOS EXT.AUS
(шт.)
	1
	982,02
	
	982,02
	
	
	
	
	

	108
	Сметная стоимость
	Штекерный модуль Wilo IF-модуль STRATOS PLR
(шт.)
	1
	702,65
	
	702,65
	
	
	
	
	

	109
	ФССЦ-301-8338
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Транспортные и заг. складс. Датчик-реле давления
(шт.)
	7
	8,35
	
	58,45
	
	
	
	
	

	109
	ФЕРм08-02-398-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
(100 м)
	0,32
	24,38
9,68
	2,22
0,14
	7,8
	3,1
	0,71
0,04
	1,03
	0,33
	

	110
	ФЕРм08-02-405-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
(100 м)
	0,16
	446,76
288,02
	85,04
2,16
	71,48
	46,08
	13,61
0,35
	30,64
	4,9
	

	110
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
	0,53
	69,6
50,67
	4,44
0,27
	36,89
	26,86
	2,35
0,14
	5,39
	2,86
	

	111
	Сметная стоимость
	Кабель МКЭШнг 3*0,75
(1000м.)
	0,04284
	8459,71
	
	362,41
	
	
	
	
	

	111
	Сметная стоимость
	Кабель ПВСнг 4*1
(1000м.)
	0,0255
	6647,34
	
	169,51
	
	
	
	
	

	112
	ФССЦ-501-8442
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)
	0,01428
	3036,7
	
	43,36
	
	
	
	
	

	112
	ФССЦ-502-0511
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2
(1000 м)
	0,0103
	914,36
	
	9,42
	
	
	
	
	

	113
	ФССЦ-502-0512
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2
(1000 м)
	0,00515
	1066,46
	
	5,49
	
	
	
	
	

	113
	ФССЦ-502-0514
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2
(1000 м)
	0,00515
	1446,89
	
	7,45
	
	
	
	
	

	114
	ФЕРм08-02-397-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(100 м)
	0,145
	590,76
80,46
	102,77
22,18
	85,66
	11,67
	14,9
3,22
	8,56
	1,24
	

	114
	ФССЦ-509-3421
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м
(шт.)
	5
	28,29
	
	141,45
	
	
	
	
	

	115
	ФССЦ-509-3436
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Крышка лотка PNK 100, длина 2,5 м
(шт.)
	5
	18,72
	
	93,6
	
	
	
	
	

	115
	ФССЦ-509-3420
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м
(шт.)
	1
	18,72
	
	18,72
	
	
	
	
	

	116
	ФЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
	0,53
	219,89
139,54
	63,56
	116,54
	73,96
	33,69
	15,2
	8,06
	

	116
	ФССЦ-103-2600
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм
(шт.)
	92,75
	0,29
	
	26,9
	
	
	
	
	

	117
	ФССЦ-301-1380
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубки защитные гофрированные
(м)
	53,64
	9,5
	
	509,58
	
	
	
	
	

	117
	ФЕРм08-01-102-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шкаф управления и регулирования
(1 шкаф)
	1
	414,14
140,45
	177,46
10,8
	414,14
	140,45
	177,46
10,80
	14,6
	14,6
	

	118
	ФССЦ-509-6335
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54
(шт.)
	1
	578,33
	
	578,33
	
	
	
	
	

	118
	ФЕРм08-03-591-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,01
	428,33
308,81
	13,78
0,41
	4,28
	3,09
	0,14
	31,13
	0,31
	

	119
	Сметная стоимость
	Переключатель LAY5-BD25
(шт.)
	1
	45,35
	
	45,35
	
	
	
	
	

	119
	ФЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
	5
	36,08
14,84
	1,13
	180,4
	74,2
	5,65
	1,56
	7,8
	

	120
	ФССЦ-509-2235
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
(шт.)
	4
	20,9
	
	83,6
	
	
	
	
	

	120
	ФССЦ-509-6542
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 20А
(шт.)
	1
	26,31
	
	26,31
	
	
	
	
	

	121
	ФЕРм10-01-039-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
(1 шт.)
	2
	17,4
17,06
	
	34,8
	34,12
	
	2
	4
	

	121
	Сметная стоимость
	Реле промежуточное
(шт.)
	2
	47,18
	
	94,36
	
	
	
	
	

	122
	ФЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,02
	463,04
342,84
	13,78
0,41
	9,26
	6,86
	0,28
0,01
	34,56
	0,69
	

	122
	ФССЦ-503-0482
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
(шт.)
	2
	19,83
	
	39,66
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Узел учета тепловой энергии и теплонасителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	ФЕРм11-02-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
(1 шт.)
	12
	11,53
10,22
	
	138,36
	122,64
	
	1,03
	12,36
	

	124
	ФЕРм11-04-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
(1 шт.)
	1
	22,92
8,79
	13,95
	22,92
	8,79
	13,95
	1,03
	1,03
	

	125
	сметная стоимость
	тепловычислитель спт 943.1
(шт.)
	1
	2790,88
	
	2790,88
	
	
	
	
	

	126
	сметная стоимость
	Комплект термометров платиновых технических Lмонт=80 мм  КТПТР-01-1-100П-80
(шт.)
	1
	303,76
	
	303,76
	
	
	
	
	

	127
	сметная стоимость
	Термометр сопротивления платиновый технический 200 300с  ТПТ-1-3-100П-А-4-Н-80
(шт.)
	1
	222,65
	
	222,65
	
	
	
	
	

	128
	сметная стоимость
	Гильза защитная для термоприобразователя Г-6,3-8-80 +бобышка БП1 М20*1,5  L=40
(шт.)
	3
	55,31
	
	165,93
	
	
	
	
	

	129
	ФССЦ-301-7367
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Гильза защитная (Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(шт.)
	3
	2,7
	
	8,1
	
	
	
	
	

	130
	сметная стоимость
	Расходомер электромагнитный  ПитерфлоуРС20-12А
(шт.)
	3
	2508,33
	
	7524,99
	
	
	
	
	

	131
	сметная стоимость
	Преобразователь давления   СДВ-И-1,6МПа-4-20mA-DA322-06053K00
(шт.)
	3
	481,68
	
	1445,04
	
	
	
	
	

	132
	ФССЦ-301-6554
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Расходомер электромагнитный (Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(компл.)
	9
	72,65
	
	653,85
	
	
	
	
	

	133
	сметная стоимость
	GSM-модем в комплекте с блоком питания Cinterion BGS
(шт.)
	1
	976,29
	
	976,29
	
	
	
	
	

	134
	ФЕРм11-02-022-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм
(1 шт.)
	3
	14,49
9
	
	43,47
	27
	
	1,03
	3,09
	

	135
	сметная стоимость
	Габаритный имитатор ПитерфлоуРС Ду 20
(шт.)
	3
	162,63
	
	487,89
	
	
	
	
	

	136
	сметная стоимость
	Монтажный комплект МК-20(шпилька+фланцы)
(шт.)
	3
	173,68
	
	521,04
	
	
	
	
	

	137
	ФЕРм08-03-573-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1
	68,25
23,51
	41,74
3,16
	68,25
	23,51
	41,74
3,16
	2,37
	2,37
	

	138
	ФССЦ-509-6337
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54
(шт.)
	1
	696,96
	
	696,96
	
	
	
	
	

	139
	ФЕРм10-02-016-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(1 шт.)
	7
	199,93
112,01
	39,6
4,43
	1399,51
	784,07
	277,2
31,01
	10,1
	70,7
	

	140
	сметная стоимость
	Блок питания 10ВР220-12Д
(шт.)
	4
	107,89
	
	431,56
	
	
	
	
	

	141
	сметная стоимость
	Блок питания 10ВР220-24Д
(шт.)
	3
	107,89
	
	323,67
	
	
	
	
	

	142
	ФССЦ-509-1256
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Блок питания (Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(шт.)
	7
	4,43
	
	31,01
	
	
	
	
	

	143
	ФЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
	6
	24,58
14,84
	1,13
	147,48
	89,04
	6,78
	1,56
	9,36
	

	144
	ФССЦ-509-2235
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
(шт.)
	5
	20,9
	
	104,5
	
	
	
	
	

	145
	ФССЦ-509-7965
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА
(шт.)
	1
	95,16
	
	95,16
	
	
	
	
	

	146
	ФССЦ-503-0743
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением
(100 шт.)
	0,01
	4916,94
	
	49,17
	
	
	
	
	

	147
	ФССЦ-509-0770
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Сальники ввертные
(100 шт.)
	0,03
	2280
	
	68,4
	
	
	
	
	

	148
	ФССЦ-509-4860
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	DIN-рейка оцинкованная 600 мм
(100 шт.)
	0,04
	325
	
	13
	
	
	
	
	

	149
	ФЕРм08-02-402-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2   (100 м)
	2,4
	205,77
115,06
	45,42
1,35
	493,85
	276,14
	109,01
3,24
	12,24
	29,38
	

	150
	ФССЦ-501-8482
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2   (1000 м)
	0,015
	4832,12
	
	72,48
	
	
	
	
	

	151
	ФССЦ-501-1803
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель микрофонный экранированный марки: КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм2
(1000 м)
	0,11
	3437,49
	
	378,12
	
	
	
	
	

	152
	ФССЦ-501-1804
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель микрофонный экранированный марки: КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм2
(1000 м)
	0,055
	5216,15
	
	286,89
	
	
	
	
	

	153
	ФССЦ-502-0904
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 2х0,75
(1000 м)
	0,055
	2106,9
	
	115,88
	
	
	
	
	

	154
	сметная стоимость
	провод пщ 4
(м)
	5
	4,82
	
	24,1
	
	
	
	
	

	155
	ФССЦ-503-0585
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Коробка телефонная распределительная марки: КРТП-10
(шт.)
	1
	19,27
	
	19,27
	
	
	
	
	

	156
	ФЕРм08-02-396-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
(100 м)
	0,15
	434,13
282,75
	38,22
1,35
	65,12
	42,41
	5,73
0,20
	30,08
	4,51
	

	157
	ФССЦ-509-3445
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кронштейн к стене для лотка  100, длина 140 мм
(шт.)
	8
	8,31
	
	66,48
	
	
	
	
	

	158
	ФССЦ-509-2857
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой
(м)
	15
	26,11
	
	391,65
	
	
	
	
	

	159
	ФЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
	0,4
	219,89
139,54
	63,56
	87,96
	55,82
	25,42
	15,2
	6,08
	

	160
	ФССЦ-103-2600
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм
(шт.)
	70
	0,29
	
	20,3
	
	
	
	
	

	161
	ФССЦ-301-1380
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Трубки защитные гофрированные
(м)
	40,48
	9,5
	
	384,56
	
	
	
	
	

	162
	ФЕР16-02-002-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб    (100 м трубопровода)
	0,0526
	604,41
458,2
	98,14
2,84
	31,79
	24,1
	5,16
0,15
	47,63
	2,51
	

	163
	ФССЦ-302-1334
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм    (шт.)
	3
	17,87
	
	53,61
	
	
	
	
	

	164
	ФССЦ-302-1831
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
(шт.)
	3
	15,71
	
	47,13
	
	
	
	
	

	165
	ФЕР16-02-010-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром:до  80 мм
(10 м трубопровода)
	0,216
	27,22
9,13
	4,55
	5,88
	1,97
	0,98
	0,92
	0,2
	

	166
	ФССЦ-103-0373
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	0,8
	55,85
	
	44,68
	
	
	
	
	

	167
	ФССЦ-103-0043
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм   (м)
	0,8
	77,35
	
	61,88
	
	
	
	
	

	168
	ФССЦ-507-2279
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм   (шт.)
	2
	49,55
	
	99,1
	
	
	
	
	

	169
	ФССЦ-507-2281
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм    (шт.)
	2
	50,14
	
	100,28
	
	
	
	
	

	170
	сметная стоимость
	Переход оцинкованный К-76*3-45*2,5  l=70
(шт.)
	4
	15,43
	
	61,72
	
	
	
	
	

	171
	ФЕР16-02-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром:до  50 мм
(10 м трубопровода)
	0,31
	14,62
6,84
	2,38
	4,53
	2,12
	0,74
	0,69
	0,21
	

	172
	ФССЦ-103-0339
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 2,5 мм   (м)
	0,5
	14,6
	
	7,3
	
	
	
	
	

	173
	ФССЦ-103-0062
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 3,2 мм    (м)
	0,3
	26,63
	
	7,99
	
	
	
	
	

	174
	ФССЦ-103-0051
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм   (м)
	2
	31,2
	
	62,4
	
	
	
	
	

	175
	сметная стоимость
	отвод крутоизогнутый оцинкованный П-90 -25
(шт.)
	3
	2,86
	
	8,58
	
	
	
	
	

	176
	сметная стоимость
	ПереходК-57*3-25*1,6
(шт.)
	2
	5,25
	
	10,5
	
	
	
	
	

	177
	сметная стоимость
	ПереходК-45*2,5-25*1,6
(шт.)
	2
	5,25
	
	10,5
	
	
	
	
	

	178
	сметная стоимость
	ПереходК-45*2,5-25*1,6 оцинк.
(шт.)
	1
	7,29
	
	7,29
	
	
	
	
	

	179
	сметная стоимость
	ПереходК-45*2,5-32*2 оцинк.
(шт.)
	3
	7,14
	
	21,42
	
	
	
	
	

	180
	сметная стоимость
	ПереходК-38*2-25*1,6 оцинк.
(шт.)
	1
	9,48
	
	9,48
	
	
	
	
	

	181
	ФЕР18-07-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка устройство отборное: с трехходовым краном
(1 компл.)
	7
	3,02
2,18
	
	21,14
	15,26
	
	0,22
	1,54
	

	182
	сметная стоимость
	Устройство отборное 1,6-225-Ст20-МП прямое
(шт.)
	2
	208
	
	416
	
	
	
	
	

	183
	сметная стоимость
	Устройство отборное 1,6-70-Ст20-МП прямое
(шт.)
	5
	159,23
	
	796,15
	
	
	
	
	

	184
	ФССЦ-301-1465
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Манометр(Транспортные и заготовительно-складские затр.)
(компл.)
	7
	4,49
	
	31,43
	
	
	
	
	

	185
	ФЕР18-07-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
(1 компл.)
	1
	338,87
2,91
	
	338,87
	2,91
	
	0,31
	0,31
	

	186
	ФЕР16-07-005-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,031
	107,11
58,32
	44,51
	3,32
	1,81
	1,38
	5,01
	0,16
	

	187
	ФЕР16-07-005-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
(100 м трубопровода)
	0,0216
	113,94
58,32
	44,51
	2,46
	1,26
	0,96
	5,01
	0,11
	

	188
	ФЕРп07-10-015-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации
(1 компл.)
	1
	3588,9
3588,9
	
	3588,9
	3588,9
	
	264
	264
	

	189
	ФЕР13-03-001-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, первый слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,007
	205,38
56,89
	11,34
0,1
	1,44
	0,4
	0,08
	5,2
	0,04
	

	190
	ФЕР13-03-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,007
	159,98
56,89
	11,34
0,1
	1,12
	0,4
	0,08
	5,2
	0,04
	

	191
	ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,007
	268,7
56,55
	9,43
0,1
	1,88
	0,4
	0,07
	5,31
	0,04
	

	192
	ФЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75   (1 м3 изоляции)
	0,05
	1562,09
183,98
	57,15
	78,1
	9,2
	2,86
	18,85
	0,94
	

	193
	ФЕР26-01-052-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,019
	8692,28
1019,28
	76,46
	165,15
	19,37
	1,45
	107,18
	2,04
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	258992,43
	12366,28
	2687,79
89,79
	1162,94
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	12371,11
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	8156,33
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	
	
	
	
	1330893,97
	
	
	
	705,09
	

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	138906,66
	
	
	
	193,85
	

	  Итого Оборудование
	
	
	
	
	81526,3
	
	
	
	
	

	  Итого Прочие затраты
	
	
	
	
	89169,87
	
	
	
	264
	

	  Итого
	
	
	
	
	1640496,8
	
	
	
	1162,94
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	229635,5
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	2687,79
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	12456,07
	
	
	
	
	

	      Оборудование
	
	
	
	
	14302,86
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	12371,11
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	8156,33
	
	
	
	
	

	  непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	32809,94
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	1673306,74
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	301195,21
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	1974501,95
	
	
	
	1162,94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________вед.-инженер сметчик            ОКСиР            Толстикова Т.С.
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________Председатель контрольно-ревизионной комиссии  Брызгалова Р.М.
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



