Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Заказчика

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 2 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика
	Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС
Э/п: mva@stu.ru
Телефон: (383) 328-0369

	Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.
Количество или объем товара, работы, услуги
	Выполнение инженерно-геофизических работ (согласно проекту договора)
Работы выполняются во исполнение договора № ЦД УЗС-18346413-СИБ от 04.09.2018, заключенного между СГУПС и ОАО «РЖД», где СГУПС является исполнителем.

	Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг
	По месту нахождения Исполнителя.
[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.09.2018г. (согласно проекту договора)

	Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования)
	Цена: 1 250 000,00 рублей (Цена Работ по настоящему Договору включает в себя все расходы Подрядчика по выполнению Работ, с учетом затрат на непредвиденные расходы), согласно проекту договора.

	Форма, сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет. Оплата выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется Заказчиком единовременно, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о выполненных работах.
 (согласно проекту договора)

	Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней
	Не предоставляется

	Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке
	Заявки не подаются

	Требования к участнику закупки
	 - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом  № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов
	Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся

	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Оценка и сопоставление заявок не производится



Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА


ДОГОВОР № _________________
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
г. Новосибирск                                                                          «____» _________ 2018 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» («СГУПС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности №2 от 01.02.2018 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ» (ООО «ОТКРЫТИЕ») в лице директора Васильева Владимира Сергеевича, действующего на основании устава,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,  в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ и п.п.2 п.5.1 Положения о закупке Заказчика, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению инженерно-геофизических изысканий  (далее – Работы) по объекту «Реконструкция двухпутных вставок на участке Бердск-Черепаново Западно-Сибирской железной дороги. Восстановление» на полигоне Западно-Сибирской железной дороги (далее - Объект), и передать результаты Работ Заказчику.
1.2. Работы, предусмотренные настоящим договор, производятся Подрядчиком во исполнение договора № ЦД УЗС-18346413-СИБ от 04.09.2018, заключенного между СГУПС и ОАО «РЖД», где СГУПС является исполнителем.
1.3. Содержание Работ и требования к ним изложены в Задании на выполнение инженерно-геофизических изысканий (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.4. Стоимость, объемы и сроки выполнения Работ (их этапов) определяются в Календарном плане работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.5. Научные, технические, экономические и другие требования 
к выполняемым Работам должны соответствовать Градостроительному кодексу Российской Федерации, нормативно-правовым актам уполномоченных органов исполнительной власти, иным нормативно-правовым актам Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, ведомственным документам, документам Заказчика.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Общая цена настоящего Договора без учета НДС составляет 1 059 322,03 руб. (Один миллион пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля 03 копейки), кроме того НДС (18%) – 190 677,97 руб. (Сто девяносто тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 97 копеек), всего с учетом НДС 1 250 000 руб. (Один миллион двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) и отражена в Сводной смете (Приложение № 3 к настоящему Договору).
Цена Работ по настоящему Договору включает в себя все расходы Подрядчика по выполнению Работ, с учетом затрат на непредвиденные расходы.
2.2. Цена настоящего Договора является твердой и неизменной на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
2.3. Оплата выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется Заказчиком единовременно, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о выполненных работах.
2.5. Дата возникновения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ, исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта о выполненных работах.
Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора (рост инфляции, изменение ставки рефинансирования, корректировка Инвестиционной программы и т.п.), а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в части уменьшения размера цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. 
В случае прекращения «Генеральным заказчиком» - ОАО «РЖД» финансирования по Объекту и/или  исключения Объекта из инвестиционной  программы ОАО «РЖД» настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаиморасчетов и оплатой Подрядчику фактически выполненных до момента расторжения настоящего Договора Работ, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным Заданием на выполнение инженерно-геофизических изысканий. Указанные изменения оформляются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.7. Настоящим Стороны согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.8. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы «Генерального заказчика» - ОАО «РЖД». 
Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета с Подрядчиком за выполненные Работы, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, Заданием на выполнение инженерно-геофизических изысканий, требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов заказчика и ОАО «РЖД».
3.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора назначить представителя Подрядчика, ответственного за ход выполняемых Работ, письменно известив об этом Заказчика с приложением документа, подтверждающего предоставление ответственному представителю Подрядчика соответствующих полномочий.
3.1.3. Самостоятельно и своими силами оформить всю необходимую разрешительную документацию для производства геофизических изысканий, и другие документы, необходимые для проведения инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных документов и получения положительных заключений ведомственной и/или государственной экспертиз.
3.1.4. Согласовать результаты инженерных изысканий в эксплуатирующей организации, а также получить все обязательные согласования, указанные в Задании на выполнение инженерно-геофизических изысканий. Принять участие в защите проекта в экспертных и утверждающих организациях.
Задержка Подрядчиком получения необходимых согласований не является основанием для переноса сроков выполнения Работ (этапа Работ), если не было получено согласования от Заказчика в письменной форме.
3.1.5. Осуществлять корректировку разработанной им по настоящему Договору документации в соответствии с замечаниями организации по проведению экспертизы, либо мотивированно доказать организации по проведению экспертизы необоснованность таких замечаний. Корректировка осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок не позднее 4 (четырех) календарных дней с даты представления замечаний организацией по проведению экспертизы.
В случае если в результате замечаний организации по проведению экспертизы потребуется существенная корректировка и доработка разработанной документации и результатов инженерных изысканий, Подрядчик осуществляет согласование подобной корректировки с Заказчиком.  
Если проведение повторной экспертизы обусловлено недостатками разработанной документации, которые произошли по не зависящим от Заказчика причинам, Подрядчик обязан самостоятельно оплатить проведение повторной экспертизы либо по требованию Заказчика возместить ему расходы, понесенные в связи с проведением повторной Экспертизы.  
3.1.6. Передать Заказчику оформленные и согласованные надлежащим образом документацию - результаты инженерных изысканий в сроки, предусмотренные Календарным планом работ, в количестве и формате, предусмотренном в Задании на выполнение инженерно-геофизических изысканий. 
Результаты Работ (подготовленная документация) не должны содержать в себе требований или ссылок в отношении конкретной торговой марки, патента, модели, производителя, за исключением случаев, когда нет другого достаточно точного описания характеристик работ, и при условии включения таких слов, как «эквивалент», а также, если проектом определена необходимость применения оборудования (материалов, изделий, конструкций) единственного изготовителя.
Дополнительные экземпляры документации передаются Заказчику по его просьбе отдельно за дополнительную плату.
3.1.7. В процессе выполнения и согласования Работ по настоящему Договору не принимать дополнения и не вносить изменения в технические условия и проектную документацию без предварительного письменного согласия Заказчика.
3.1.8. Не передавать Результаты Работ третьим лицам без согласия Заказчика в письменной форме.
3.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в результаты Работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, законодательству Российской Федерации, и иным исходным данным и техническим условиям.
В случае если указания Заказчика выходят за рамки Работ, предусмотренных Договором, Сторонами вносятся изменения в Договор путем оформления дополнительного соглашения.
3.1.10. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
3.1.11. Если в процессе выполнения Работ выяснится нецелесообразность их дальнейшего проведения, Подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Заказчика. 
Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.
3.1.12. Возместить третьим лицам убытки, возникшие в результате недостатков в разработанной документации или проведенных инженерных изысканиях.
3.1.13. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные и научные организации, по выполненным Подрядчиком Работам.
Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки результатов Работ, то Стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки возникла по причине нарушений Подрядчика, то он выполняет указанную корректировку за свой счет. 
3.1.14. Обеспечить своевременное устранение выявленных в ходе Работ недостатков, замечаний административных, контрольных и надзорных органов.
3.1.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности документации, предоставленной в соответствии с п. 3.1.3. настоящего Договора;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в установленный Договором срок.
3.1.16. Обеспечивать соблюдение систем менеджмента качества и экологического менеджмента на базе международных стандартов ГОСТ ISO 9001-2011.
3.1.17. Не разглашать информацию конфиденциального характера третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.18. Подрядчик не вправе привлекать к выполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.
3.1.19. Иметь лицензии и разрешения, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.20 Подрядчик не вправе уступать кому-либо права и (или) обязанности по настоящему Договору, в том числе права требования (факторинга) по настоящему Договору, передавать в залог право требования по настоящему Договору, без письменного согласия Заказчика.
3.1.21. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах, в срок не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. В случае неисполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.1.22. До заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить действующую выписку из реестра членов саморегулируемой организации на вид деятельности, являющийся предметом настоящего Договора, а также информационное письмо, в котором Подрядчик подтверждает, что совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя по Договору не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Подрядчиком был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае исключения Подрядчика из реестра членов саморегулируемой организации на вид деятельности, являющийся предметом настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.3. Договора.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Досрочно выполнить Работы, уведомив об этом Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ. 
3.2.2. При необходимости запрашивать у Заказчика на представителей Подрядчика доверенности, предусматривающие полномочия на осуществление действий от имени Заказчика по получению информации и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком Работ.
Запрос Подрядчика на оформление доверенности должен содержать следующие обязательные реквизиты:
- обоснование необходимости выдачи доверенности;
- информацию о представителях Подрядчика, на которых запрашивается оформление доверенности, с указанием их паспортных данных в полном объеме;
- перечень полномочий, необходимых для указания в доверенности;
- срок действия доверенности.
К запросу на оформление доверенности прилагаются копия паспорта и согласие на обработку персональных данных.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять результаты Работ и оплатить Подрядчику установленную стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.2. При необходимости по запросу Подрядчика оформлять на его представителей доверенности, предусматривающие полномочия на осуществление действий от имени Заказчика по получению информации и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком Работ. 
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Осуществить досрочную приемку по настоящему Договору.
3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего Договора и/или выполняет Работу (оказывает услуги) настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
3.4.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением их сроков, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
3.4.4. Запросить у Подрядчика любые сведения, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядных организаций требованиям законодательства Российской Федерации и Заказчика.
3.4.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками разработанной Подрядчиком проектной документации или проведенных инженерных изысканий.

4. Сроки и порядок исполнения Договора

4.1. Подрядчик выполняет Работу в сроки, определяемые Календарным планом работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Начало Работ – с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
Окончание выполнения Работ  - 30 сентября 2018 года.
4.2. Датой фактического окончания Работ является дата подписания Заказчиком Акта о выполненных работах и устранения Подрядчиком всех выявленных замечаний и недоделок. 
Акт о выполненных работах оформляется в следующем порядке: 
4.2.1. В установленные Календарным планом работ сроки, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика результаты Работ по накладной с приложением Акта о выполненных работах. 
4.2.2. Проверка и приемка результатов Работ (этапа Работ) Заказчиком осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения результатов Работ в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работы. Датой приемки Работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком Акта без замечаний. Счет-фактура оформляется в течение 5 календарных дней с даты подписания Акта Заказчиком.
Основаниями для отказа в приемке Работ (этапа Работ) является несоответствие стоимости выполненных Работ (этапа Работ) по Акту и стоимости Работ, указанной в Календарном плане работ, некомплектность документации, несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре и Задании на выполнение инженерно-геофизических изысканий, отсутствие оформленного надлежащим образом Отчета об обследовательских и изыскательских работах, а также отсутствие положительного заключения экспертизы, в случае необходимости ее проведения.
4.2.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- устранения недостатков за счет Подрядчика с указанием сроков их устранения;
-  возмещения своих расходов на устранение недостатков;
-  соразмерного уменьшения цены выполненных Работ;
- указать требования и сроки устранения недостатков в мотивированном отказе. 
Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии 
с настоящим пунктом в установленный срок, может служить основанием для расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения Договора). 
4.2.4. Заказчик вправе потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков при обнаружении недостатков в результатах Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора. 
4.3. Подрядчик, в случае проведения ведомственной и/или государственной экспертизы своими силами: 
4.3.1. Заблаговременно запрашивает у Заказчика доверенность на представление интересов в организации по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы.
4.3.2. Предоставляет в организацию по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы предусмотренный соответствующими нормативными актами пакет документов, необходимый для проведения данной экспертизы.
4.3.3. Обеспечивает оформление договора на проведение ведомственной и/или государственной экспертизы между организацией по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы и Заказчиком. Обеспечение оформления указанного договора заключается в предоставлении организации по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы информации о Заказчике, необходимой для формирования проекта договора; передаче проекта договора, подготовленного организацией по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы, Заказчику для подписания; передаче экземпляра подписанного Заказчиком договора организации по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы, передача Заказчику счета на оплату государственной экспертизы.
4.3.4. В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поступления письменного обращения организации по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы о предоставлении ей сведений и (или) документов, необходимых для проведения ведомственной и/или государственной экспертизы, направляет этой организации испрашиваемые сведения и (или) документы либо письменно уведомляет о невозможности их предоставления с указанием причин.
4.3.5. Устраняет недостатки в представленной на экспертизу документации в соответствии с замечаниями организации по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком в сроки, установленные в извещении организации по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения замечаний.
4.3.6. Осуществляет оперативное внесение изменений в документацию в порядке, установленном договором на проведение ведомственной и/или государственной экспертизы, заключенным между Заказчиком и организацией по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы.
4.3.7. Если необходимость изменения и корректировки разработанной документации вызвана недостоверностью и/или некачественностью предоставленных Заказчиком Задания на выполнение инженерно-геофизических изысканий, технических условий филиала Заказчика-балансодержателя, прилагаемых к Заданию, либо по иным не зависящим от Подрядчика причинам, то Подрядчик выполняет корректировку как дополнительную работу, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.3.8. Предоставляет Заказчику положительное заключение организации по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы.
4.3.9. В случае получения отрицательного заключения ведомственной и/или государственной экспертизы по причине нарушений Подрядчика (ввиду наличия недостатков в проектной документации, за которые отвечает Подрядчик, не связанных с недостоверностью предоставленных Заказчиком Задания на выполнение инженерно-геофизических изысканий и технических условий филиала Заказчика-балансодержателя, прилагаемых к Заданию), повторная экспертиза осуществляется за счет Подрядчика.
В случае если необходимость повторной ведомственной и/или государственной экспертизы вызвана обоюдными действиями обеих Сторон, то затраты на ее проведение распределяются между Сторонами на основании соответствующего соглашения Сторон, оформленного двухсторонним актом. Порядок проведения и сопровождения повторной экспертизы аналогичен порядку проведения первоначальной ведомственной и/или государственной экспертизы.
4.3.10. В случае если при согласовании сводного сметного расчета стоимости строительства объекта, экспертными и проверяющими (контролирующими) организациями установлено уменьшение стоимости проектно-изыскательских работ, предусмотренных главой 12 сводного сметного расчета стоимости строительства, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение на уменьшение цены Договора, вернуть на расчетный счет заказчика излишне выплаченные денежные средства.
4.4. В случае проведения ведомственной и/или государственной экспертизы Заказчик:
4.4.1. Заключает с организацией по проведению ведомственной и/или государственной экспертизы соответствующий договор на осуществление ведомственной и/или государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.
4.4.2. Осуществляет оплату проведения ведомственной и/или государственной экспертизы.
После оформления договора на проведение повторной ведомственной и/или государственной экспертизы (по причине нарушений Подрядчика), Заказчик направляет Подрядчику счет для перечисления средств Заказчику, необходимых для проведения повторной ведомственной и/или государственной экспертизы с приложением документов, подтверждающих стоимость повторной ведомственной и/или государственной экспертизы (счет экспертной организации и копия договора). Данный счет подлежит оплате Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.
4.4.3. Работы по сопровождению ведомственной и/или государственной экспертизы выполняются в сроки, указанные в Календарном плане работ.
4.4.4. Заказчик оплачивает стоимость Работ по сопровождению ведомственной и/или государственной экспертизы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Заказчику положительного заключения ведомственной и/или государственной экспертизы, акта сдачи-приемки работ, счета на оплату и счета-фактуры.

5. Переход права собственности и рисков

5.1.  Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.
5.2. Риск случайной гибели результатов Работ до окончательной приемки результатов Работ Заказчиком по настоящему Договору несет Подрядчик.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет после его прекращения обеспечить охрану полученной в рамках настоящего Договора информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
6.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
6.3. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, полученных одной Стороной от другой Стороны в рамках настоящего Договора третьей стороне без предварительного письменного согласия передавшей документы Стороны.
6.4. Сторона, допустившая нарушения условий настоящего раздела Договора, обязана возместить причиненные другой Стороне убытки в полном объеме.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора: (383) 328-02-00, официальный сайт www.stu.ru (для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений       п. 7.1. настоящего Договора: +7-913-796-44-50, e-mail: vasnsk1@gmail.com.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 7.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. 7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение инженерных изысканий, составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации.
8.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости несданных Работ за каждый день просрочки. 
8.4. При обнаружении недостатков в документации, выполненной по  настоящему Договору, Подрядчик обязан безвозмездно (за свой счет) устранить недостатки в документации в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после письменного извещения Заказчика. Более длительный срок устранения недостатков согласовывается Сторонами дополнительно. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причинённые вследствие обнаружения недостатков в документации.
За нарушение сроков проведения работ по устранению замечаний Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере – 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от стоимости настоящего Договора.
8.5. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, в результате которых произошло увеличение проектных объемов и стоимости строительства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (Одного) % от цены настоящего Договора.
8.6. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего Договора.
8.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.
8.8. В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.
8.9. В случае утраты документации (переданной Подрядчику Заказчиком), неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
8.10. При задержке расчетов за выполненные Работы Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от цены подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от стоимости работ по настоящему Договору.
8.11. В случае уступки прав и/или обязанностей Подрядчиком по настоящему Договору в нарушение требований п.3.1.20. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства). 
8.12. В случае если Подрядчик своими действиями (бездействием) нарушил условия настоящего Договора, следствием которых явилось нарушение графика движения поездов, он возмещает Заказчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушение графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 года № 1998р. 
8.13. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, обязана возместить причиненные в связи с данным нарушением другой Стороне убытки в полном объеме.
8.14. Перечисленные в настоящем разделе санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика при соблюдении требований п. 8.15. настоящего Договора. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС).
В случае взыскания Заказчиком санкций, указанных в настоящем пункте, Заказчик направляет Подрядчику уведомление об этом в течение 7 (семи) календарных дней после применения санкций.
8.15. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые Договором, должно сопровождаться  направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (пени, иных санкций). Срок ответа на претензию (уведомление) - не более 30 (тридцати) календарных дней со дня получения стороной претензии (уведомления).
8.16. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления комплекта первичных документов рамках исполнения настоящего Договора, Заказчик вправе произвести окончательный расчет за выполнение Работы в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты представления Подрядчиком полного комплекта первичных учетных документов.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.
9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

10. Разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями и сообщениями по электронной почте по адресу, указанному в 14 разделе настоящего Договора.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

11.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Подрядчика. 
Заказчик вправе требовать передачи ему незавершенной Работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат и возмещением убытков, обусловленных прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой установленной Договором за всю Работу, и частью цены, выплаченной за выполненную Подрядчиком и принятую Заказчиком часть Работы.
11.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) до завершения Работ без возмещения Подрядчику убытков, в случаях:
· задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причине или обстоятельствам, независящим от Заказчика;
· вследствие признания нецелесообразным дальнейшего выполнения Работ по вине Подрядчика;
· невыполнения Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных  дней;
· при остановке Подрядчиком производства Работ на срок более 10 (десять) календарных дней по независящим от Заказчика причинам;
· объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления;
· требования Подрядчика расторгнуть Договор по причинам, не предусмотренным условиями Договора;
· исключения Подрядчика из реестра членов саморегулируемой организации на вид деятельности, являющийся предметом настоящего Договора;
· несоблюдение Подрядчиком Задания на выполнение инженерно-геофизических изысканий;
· неисполнение и нарушение сроков исполнения обязанностей, приведенных в п.п. 3.1.21., 3.1.22. настоящего Договора.
11.4.   Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях:
· утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования Работ по настоящему Договору;
· наступления обстоятельств непреодолимой силы, действие которых и устранение их последствий превышает срок 90 (девяноста) дней.
11.5. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор по основаниям, указанным п. 11.3. настоящего Договора, направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора (отказе от исполнения Договора). В указанном случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о его расторжении.
11.6.  В случае, когда направленное Подрядчику уведомление о расторжении настоящего Договора (отказе от исполнения Договора) вернется Заказчику с пометкой почты об истечении срока хранения, отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора, отказе адресата от получения, датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении Договора.
11.7.  При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, выполненные до даты расторжения Договора Работы передаются Заказчику в соответствии с разделом 4 настоящего Договора при условии, что они отвечают всем требованиям, предусмотренным Заданием, и производится сверка взаиморасчетов между Сторонами.
11.8. При расторжении настоящего Договора (отказа от исполнения Договора) Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения уведомления о расторжении производят взаиморасчеты на основании актов сверок.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 28 января 2019 года. 

13. Прочие условия

13.1. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 4 к настоящему Договору. 
Подрядчик обязан оформить Акт приемки исполненных обязательств и направить Заказчику вместе с последним комплектом первичной учетной документации. Заказчик подписывает Акт приемки исполненных обязательств и направляет в адрес Подрядчика после полной оплаты по настоящему Договору.
13.2. Любая договорённость между Сторонами, изменения и дополнения, влекущие за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными представителями Сторон.
13.3. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телеграфным или факсимильным сообщением, письмом по электронной почте, указанной в разделе 14 настоящего Договора.
13.4. Обо всех изменениях почтового адреса, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре, и считаются доставленными, включая случаи, когда адресат по этому адресу более не находится.
13.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, на территории которых выполняются Работы по Объекту, а также нормативными документами ОАО «РЖД».
13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, в том числе и наступление обстоятельств непреодолимой силы, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.9. Приложения к настоящему Договору:
1. Задание на выполнение инженерно-геофизических изысканий – Приложение № 1.
2. Календарный план работ – Приложение № 2.
3. Сводная смета – Приложение № 3.
4. Акт приемки исполненных обязательств (форма) – Приложение № 4.

14. Адреса и платежные реквизиты Сторон
	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
ИНН/КПП 5402113155/540201001
ОКПО 01115969 ОКТМО 50701000001
ОГРН 1025401011680
Юридический адрес: 
630049, г. Новосибирск, 
ул.Дуси Ковальчук, д.191
Конт. телефон: (383) 328-02-32, 
Адрес электронной почты: 
yustu@ yandex.ru 
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516X38290)
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
Расчетный счет: №40501810700042000002
(назначение платежа:                                          КБК 00000000000000000130 – доходы от оказания платных услуг)

От Заказчика:


_______________ А.Л. Манаков
М.П.
	Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Юридический адрес/
Фактический адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 17, каб. 5
Почтовый адрес:	630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 23/5, оф. 308 (бухгалтерия)
ИНН	5408295293
КПП	540401001
ОГРН	1125476089530
ОКПО	38815176
ОКТМО	50701000
Банк	ПАО «Сбербанк России»
БИК	045004641
Корр. счет	30101810500000000641
Расчетный счет 40702810144050021402
Email:	vasnsk1@gmail.com
Телефон:	+7-913-796-44-50
Дата постановки на налоговый учет: 01июня 2012 г.



От Подрядчика:


_______________ В.С. Васильев
М.П.






	
	Приложение № 1 
 к Договору № _________________
от «____» ___________ 2018 г.
на _____ листах



ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геофизических изысканий по объекту
«Развитие инфраструктуры участка Бердск - Черепаново»
Западно-Сибирская железная дорога
	1. Наименование и вид объекта:
	Наименование объекта: «Развитие инфраструктуры участка Бердск - Черепаново» Западно-Сибирская железная дорога
Вид объекта: 

	2. Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений):
	Объект предназначен для обслуживания пассажиров дальнего и пригородного железнодорожного сообщения.
Уровень ответственности: повышенный.

	3. Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж):
	Новое строительство

	4. Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта:
	Изыскания выполняются для стадии проектная и рабочая документация.
Срок выполнения изысканий -  2018 г.     
Срок проектирования – 2019 г.


	5. Местоположение и границы площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства:
	Российская Федерация, Новосибирская область.

	6. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов воздействий в пространстве и во времени: 

	При строительстве предполагается: 
-акустическое воздействие.
Воздействие объектов строительства в пределах действующих нормативов.

	7. Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений:
	1. Обеспечение пропуска расчетных объемов
перевозок до 2025 г.
2. Проектом предусмотреть:
2.1. Строительство двухпутных вставок на перегонах Путевой Пост 50 км - Искитим, Искитим - Ложок;
2.2. Удлинение путей № I, № 6, № 8 на станции Ложок, пути № 4 на станции Дорогино, путей № I, № 4 на станции Посевная до полезной длины не менее 1050 метров;
2.3. Включение стрелок и светофоров в электрические централизации (ЭЦ) реконструируемых станций;
2.4. Строительство трех новых пассажирских платформ со стороны нечетного пути на остановочных пунктах о.п. 52 км, о.п. Совхоз Бердский, о.п. Монолитная;
2.5. Реконструкцию существующих и, при необходимости, строительство новых пешеходных переходов на участках строительства двухпутных вставок и удлинения путей станций;
2.6. Строительство одного пролета моста через речку Чернодыриха для обеспечения пропуска подвижного состава при нормативной временной вертикальной нагрузке класса С14.
Техническая характеристика сооружений приведена в приложении 2. 

	8. Идентификация зданий и сооружений в соответствии со статьей 4. Идентификация зданий и сооружений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

	1) Назначение – пути железнодорожные; 
2) Является объектом инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в соответствии с Федеральным законом «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
3) Сейсмичность района строительства – 7 баллов по карте В;
4) Не относится к опасным производственным объектам;
5) Пожарная и взрывопожарная опасность объекта определяется проектом;
6) Не имеет помещения с постоянным пребыванием людей;
7) Уровень ответственности: повышенный.

	9. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:
	Выполнить необходимые инженерно-геофизические изыскания в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами по изысканиям и проектированию, в том числе:
 СП 11-105-97 “Инженерно-геологические изыскания для строительства.  Часть I. Общие правила производства работ”, 
 СП 47.13330.2012. “Инженерные изыскания для строительства. Основные положения Актуализированная редакция СНиП 11-02-96”.

	10. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях:
	Доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов следует устанавливать в соответствии с требованиями п.5.3 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.

	11. Дополнительные требования к производству отдельных видов работ, учитывающих отраслевую специфику проектируемого сооружения:
	Не требуется.

	12. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий:
	Инженерно-геофизические изыскания выполнить с учетом оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий. П.6.3.1 СП 47.13330.2012 “Инженерные изыскания для строительства. Основные положения Актуализированная редакция СНиП 11-02-96”.

	13. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий:
	Материалы изысканий представить в виде технического отчета согласно п.6.7.1 
СП 47.13330.2012.
Отчетные материалы представить на бумажном носителе и в электронном виде в формате dwg.

	14. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий:
	Определить коррозионную агрессивность грунтов и грунтовых вод к бетону, свинцу, алюминию. Определить коррозионную агрессивность грунтов к стали.

	15. Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и отчетной документации:
	Предоставить отчет об инженерно-геофизических изысканиях. Срок предоставления отчета в соответствии с календарным графиком.

	16. Наименование и местонахождение застройщика (технического заказчика), фамилия, инициалы, номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя:
	Генеральный заказчик – Дирекция по строительству сетей связи ОАО «РЖД»
Заказчик - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»

	17. Данные о проектируемых нагрузках на основание; данные о предполагаемых типах фундаментов; данные о глубинах заложения фундаментов и подземных частей зданий и сооружений; данные о высоте и этажности зданий и сооружений; данные о предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов;
	

	18. Сведения о факторах, обуславливающих возможные изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации объектов;
	В соответствии с требованием нормативных документов

	19.Требования к прогнозу изменения инженерно-геологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов;
	В соответствии с требованием нормативных документов

	20.Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений, интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства;
	Интенсивность сейсмических воздействий на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015:
По карте В – 7 баллов.









	От Заказчика:


_______________ А.Л. Манаков
М.П.
	От Подрядчика:


_______________ В.С. Васильев
М.П.




Приложение к Заданию на выполнение инженерно-геофизических изысканий

Технические характеристики проектируемых сооружений
	№ по порядку
	№ по экспликации
	Вид и назначение проектируемого сооружения
	Конструктивные
особенности
	Габариты (длина, ширина, высота), м
	Намечаемый тип фундамента (свайный,  плита, ленточный) его раз-меры, отметка верха свай свайного фундамента, м 
	Этажность
	Нагрузка на фундамент
	Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения свай, м
	Наличие мокрых техноло-гических процессов
	Наличие подвалов, приям-ков, их глубина, м, и назначение
	Характеристика ожидае-мых воздействий объекта на природную среду
	Предполагаемая сфера взаимодействия объекта с геологической средой
	Чувствительность к нерав-номерным осадкам (допус-каемые величины деформаций)
	Прочие сведения

	
	
	
	
	
	
	
	На одну опору  (сваю), кН
	На 1 п.м. (свайное  поле), давление на грунт, МПа
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Водопропускная труба (удлинение на 6м)                      ПК504+69,70
	Ж.б.
	Длина 6м, ширина 10м
	ленточный
	-
	-
	200кПа
	2,5 (с поверхности)
	да
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	
	Водопропускная труба (удлинение на 6м)                          ПК523+23,90
	Ж.б.
	Длина 6м, ширина 3м
	ленточный
	-
	-
	200кПа
	2,5 (с поверхности)
	да
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	
	Ж.д. мост ПК552+46,80
	2 ж.б.
опоры (схема - 1х44,0м)
	4*5*1,5
	Свайный (буронабивные сваи Ø1,0м)
	-
	3800
	-
	15,0
	-
	-
	-
	-
	Не более 
3,3 см
	-

	4
	
	Водопропускная труба (удлинение на 6м)                          ПК578+18,0
	Ж.б.
	Длина 6м, ширина 3м
	ленточный
	-
	-
	200кПа
	2,5 (с поверхности)
	да
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	Водопропускная труба (удлинение на 6м)                          ПК650+05,00
	Ж.б.
	Длина 6м, ширина 3м
	ленточный
	-
	-
	200кПа
	2,5 (с поверхности)
	да
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	2 ж.д. моста (10 м между осями) ПК981+97,45
	4 ж.б.
опоры (схема - 1х5,10м)
	3*3*1,5
	Свайный (буронабивные сваи Ø1,0м)
	-
	800
	-
	10,0
	-
	-
	-
	-
	Не более 
1,2 см
	-



Приложение № 2 
 к Договору № ___________________
от «____» ___________ 2018 г. 

Календарный план работ
по объекту «Реконструкция двухпутных вставок на участке Бердск-Черепаново Западно-Сибирской железной дороги. Восстановление»
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»

	№
п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов их выполнения
	Начало
(число, месяц, год)
	Окончание
(число, месяц, год)
	Цена работ (руб.)

	
	
	
	
	Без НДС
	НДС 18%
	Всего с НДС

	1.
	Инженерно-геофизические изыскания. 1 этап
	с момента подписания 
	30.09.2018
	612 450,42
	110 241,08
	722 691,50

	
	Инженерно-геофизические изыскания. 2 этап
	с момента подписания 
	30.09.2018
	240 224,61
	43 240,43
	283465,04

	2
	Инженерно-геофизические изыскания. 3 этап
	с момента подписания 
	30.09.2018
	206647,00
	37 196,46
	243 843,46

	
	ВСЕГО  по договору:
	1 059 322,03
	190 677,97
	1 250 000,00

	





От Заказчика:


_______________ А.Л. Манаков
М.П.
	





От Подрядчика:


_______________ В.С. Васильев
М.П.




Приложение № 3 

 к Договору № ______________________
от «____» ___________ 2018 г. 
на ______ листах

Сводная смета

Наименование организации Подрядчика – Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»

Наименование организации Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»

	N  
п.п.
	Перечень  
выполняемых
работ
	Ссылка на №  
смет по формам
№ 2п и 3п
	Стоимость работ

	
	
	
	изыска-
тельских
	проектных
	всего

	1
	Инженерно-геофизические изыскания. 1 этап
	смета № 0095. 1 этап
	612 450,42
	-
	612 450,42

	2
	Инженерно-геофизические изыскания. 2 этап
	 смета № 0095. 2 этап 
	240 224,61
	-
	240 224,61

	3
	Инженерно-геофизические изыскания. 3 этап
	смета № 0095. 3 этап 
	206 647,00
	-
	206 647,00

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по смете:
	
	1 059 322,03
	-
	1 059 322,03

	
	НДС 18%
	
	190 677,97
	-
	190 677,97

	
	Итого по смете с учетом НДС (18%):
	
	1 250 000,00
	-
	1 250 000,00










	От Заказчика:


_______________ А.Л. Манаков
М.П.
	От Подрядчика:


_______________ В.С. Васильев
М.П.




Приложение № 4
к Договору № ________________
от «        »                     2018 г.

Акт приемки исполненных обязательств

№	 	«	»                   20	

Заказчик: ________________________________________________________________
Подрядчик: _____________________________________________________________
Основание: ________________________________________________________________
	П/н
	Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Количество
	Единица измерения
	Стоимость (без учета налогов)
	Стоимость (с учетом налогов)
	Наименование валюты
	Наименование страны происхождения товара (или страны регистрации поставляемого товара)

	1. 1
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 

	1
	
	
	
	
	
	
	



Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.
Обязательства исполнены на сумму ________. 
Дата последнего платежа _________.


	От Заказчика:


_______________ А.Л. Манаков
М.П.
	От Подрядчика:


_______________ В.С. Васильев
М.П.



