Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Заказчика

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 2 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика
	Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС
Э/п: mva@stu.ru
Телефон: (383) 328-0369

	Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.
Количество или объем товара, работы, услуги
	[bookmark: _GoBack]Выполнение инженерно-геофизических работ (согласно проекту договора)
Работы выполняются во исполнение договоров № 88-ПР/2018 (372-18) от 20.08.2018 и № 99-ПР/2018 (385-18) от 10.09.2018, заключенных между СГУПС и ООО «МОТП», где СГУПС является исполнителем.

	Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг
	По месту нахождения Исполнителя.
Срок выполнения работ: в течение 14 дней с момента подписания договора сторонами (согласно проекту договора)

	Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования)
	Цена: 650 000,00 рублей (Цена включает в себя все расходы Подрядчика по выполнению Работ, с учетом затрат на непредвиденные расходы, расходы по уплате налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей)

	Форма, сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ в отношении соответствующего этапа Работ  при условии получения Заказчиком от Подрядчика результата Работ (этапа Работ), а также полного пакета документов, предусмотренных Договором, счетов и счетов-фактур (согласно проекту договора)

	Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней
	Не предоставляется

	Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке
	Заявки не подаются

	Требования к участнику закупки
	 - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом  № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов
	Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся

	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Оценка и сопоставление заявок не производится



Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _____
на инженерно-геофизические изыскания

	г. Новосибирск
	                  «___» ________ 2018 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО СГУПС) в лице Ректора Манакова Алексея Леонидович, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ» (ООО «ОТКРЫТИЕ») в лице директора Васильева Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ и п.п.2 п.5.1 Положения о закупке Подрядчика, заключили настоящий Договор о нижеследующем заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Термины и определения 
Проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий, в объеме и составе, определенными национальными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС).
В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
Инженерные изыскания: изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для архитектурно-строительного проектирования. Основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические; инженерно-геологические; инженерно-гидрометеорологические; инженерно-экологические; инженерно-геотехнические. Специальные виды инженерных изысканий: геотехнические исследования; обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций; поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения; локальный мониторинг компонентов окружающей среды; разведка грунтовых строительных материалов; локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод.
Генеральный заказчик – юридическое лицо, в интересах которого на основании договора, заключенного между ним и Заказчиком, выполняются работы.
Электронная подпись (ЭП) – реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного документа (неотказуемость).
Результаты работ – результаты инженерных изысканий, археологических исследований, проектная, рабочая, иная техническая документация, выполненная в соответствии с Заданием и иным условиям Договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить инженерно-геофизические работы по объектам: «Реконструкция моста 2 пути на 5310 км пк 8 участка Иркутск Петровский завод»; «Реконструкция моста 1 и 2 пути на 5327км ПК 7 участка Иркутск-Петровский завод»; «Реконструкция моста 1 пути на 612км пк 10 участка Тайшет-Лена», в соответствии с Заданием на производство инженерно-геофизических изысканий работы (далее – Задание), являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее – Работы).
Результатом Работ является техническая документации, выполненная в соответствии с Заданием.
1.3. Результат Работ по настоящему Договору должен соответствовать градостроительным, научным, техническим, экономическим и другим требованиям, содержащимся в нормативных документах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, локальных документах (приказах, распоряжениях, положениях) Генерального заказчика/Заказчика (в случае их предоставления Подрядчику), а также требованиям, установленным в Задании. Результат Работ, передаваемый Заказчику, должен быть свободен от каких-либо прав третьих лиц.
1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
1.5.	Работы, предусмотренные настоящим договором, производятся Подрядчиком во исполнение договоров № 88-ПР/2018 (372-18) от 20.08.2018 и № 99-ПР/2018 (385-18) от 10.09.2018, заключенных между СГУПС и ООО «МОТП», где СГУПС является исполнителем.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость Работ, поручаемых Подрядчику в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора, составляет: 550 847 (пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) руб. 46 коп., кроме того НДС 18% – 99 152 (девяноста девять тысяч сто пятьдесят два) руб. 54 коп., всего с НДС 18% – 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. и определена на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.2. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком в следующем порядке:
2.2.1. оплата выполненных и принятых Работ производится Заказчиком в размере 100% от стоимости Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ в отношении соответствующего этапа Работ  при условии получения Заказчиком от Подрядчика результата Работ (этапа Работ), а также полного пакета документов, предусмотренных Договором, счетов и счетов-фактур;
2.3. В случае изменения Генеральным заказчиком лимита финансирования, выделенного на текущий год по объекту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, стоимость и сроки выполнения Работ на текущий год корректируются, о чём Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
При изменении ценовой политики Генерального заказчика стоимость и сроки выполнения Работ на текущий год корректируются, о чём Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
В случае прекращения Генеральным заказчиком финансирования выполнения Работ по объекту, указанному в п. 1.1 Договора, настоящий Договор подлежит расторжению.
В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать, пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что ни у одной из них не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Работы выполняются в сроки, определенные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору).
3.2 Сроки выполнения отдельных этапов Работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях их нарушения Подрядчиком. 

1. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
Заказчик обязуется:
Предоставить Подрядчику утвержденное Задание.
Принять выполненные Работы и оплатить Подрядчику установленную за них цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками Результата Работ.
4.1.4  Предоставить Подрядчику по его запросу базовое обозначение (шифр) для оформления документации.
Подрядчик имеет право:
Получать от Подрядчика устные и письменные консультации по вопросам, связанным с исполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
Уточнять и корректировать желаемый Результат Работ, в случае существенного изменения обстоятельств в соответствии с положениями ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
Отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части по правилам, предусмотренным ст. 717 Гражданского кодекса РФ, за исключением обязательства Заказчика возместить убытки Подрядчика, причиненные прекращением настоящего Договора (такое обязательство у Подрядчика не возникает).
Отказаться от исполнения настоящего Договора по правилам ст. 715 Гражданского кодекса РФ и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 
Заказчик вправе отказаться от принятия Результата Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате нарушения сроков выполнения Работ Подрядчиком Заказчик утратил интерес к исполнению.
4.2.5. Требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Генерального заказчика.
4.2.6 До подписания актов выполненных Работ (этапов Работ) довести до сведения Подрядчика обязывающие рекомендации в рамках действующих нормативов о применении сметных норм, расценок и коэффициентов. Уклонение от их исполнения является для Заказчика основанием отказа в приемке выполненных Работ.
4.2.7 До подписания актов выполненных Работ (этапов Работ) довести до сведения Подрядчика обязывающие рекомендации в рамках действующих нормативов о применении оборудования, материалов и технологий на этапе составления проектно-сметной документации. Уклонение от их исполнения является для Заказчика основанием отказа в приемке выполненных Работ.
4.2.8. После подписания актов выполненных Работ (этапов Работ) произвести замену оборудования и материалов, используемых в Результате Работ, на их аналоги с близкими  техническими характеристиками. При этом Подрядчик обязуется внести корректировки в Результат Работ и предоставить новый вариант Результата Работ Заказчику в срок, указанный в соответствующем  дополнительном соглашении к настоящему Договору.
4.2.9. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии требованиями законодательства РФ и иными требованиями, перечисленными в п. 1.3 настоящего Договора, обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом и с высоким уровнем качества в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативной документации, документов Генерального заказчика (имеющимися в открытом доступе либо предоставленными Заказчиком).
4.3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента утверждения Заказчиком Задания назначить главного инженера проекта, иных представителей Подрядчика, ответственных за ход выполняемых Работ, официально известив об этом Заказчика с указанием представленных им полномочий. 
4.3.3. Передать Заказчику Результат Работ в сроки, количестве (экземплярах) и формате, указанных в Задании. Результат Работ не должен содержать в себе требований или ссылок в отношении конкретной торговой марки, патента, модели, производителя, за исключением случаев, когда нет другого достаточно точного или четкого средства описания характеристик работ (услуг), и при условии включения таких слов, как «эквивалент», а также если проектом определена необходимость применения оборудования (материалов, изделий, конструкций) единственного изготовителя.
Результат Работ должен соответствовать Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 783/пр от 12 мая 2017 г. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 
4.3.4. Согласовать Результат Работ со всеми заинтересованными физическими и юридическими лицами.
4.3.5. В согласованные Заказчиком сроки устранять замечания, возникшие в ходе выполнения Работ, а также в ходе согласования и экспертизы Результата Работ; обеспечить своевременное устранение выявленных в ходе работ недостатков, замечаний административных, контрольных и надзорных органов; по предварительно полученному извещению Заказчика принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, Генеральным заказчиком при рассмотрении основных проектных решений по объекту, указанному в п. 1.1 Договора и иных вопросов.
4.3.6. Не передавать Результат Работ третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика; не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки. Не уступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком положения настоящего пункта Договора Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости работ по Договору.
4.3.7. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Результат Работ.
4.3.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Результат Работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, законодательству Российской Федерации, Заданию и иным исходным данным и техническим условиям. В случае если указания Заказчика выходят за рамки Работ, предусмотренных Заданием, Сторонами вносятся изменения в Задание. 
4.3.9. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о ходе выполнения Работ (этапов Работ) по настоящему Договору.
4.3.10.  В течение суток с момента обнаружения информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность и/или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ (включая, но не ограничиваясь, обнаружение непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации, возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работы, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок), и приостановить выполнение работ до получения письменных указаний от Заказчика.
Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.
4.3.11.  Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные и иные организации, по выполненным Подрядчиком Работам.
4.3.12.  Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки Результата Работ, то Стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки Результата Работ возникла по вине Подрядчика, то он выполняет указанную корректировку за свой счет. Если необходимость корректировки Результата Работ возникла не по вине Подрядчика, то Подрядчик выполняет корректировку как дополнительную работу на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
4.3.13. В случае получения отрицательного заключения экспертизы в связи с замечаниями к Результату Работ, ответственность за которые несет Подрядчик и не связанных с недостоверностью предоставленных Заказчиком исходных данных, разработать план корректирующих действий (по форме, установленной Заказчиком), согласовать его с Заказчиком, обеспечить исполнение плана в установленные сроки, а также за свой счет обеспечить проведение повторной государственной экспертизы.
4.3.14. Не привлекать к выполнению Работ третьих лиц без письменного согласования Заказчика, в противном случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием третьего лица (субподрядчика) в исполнении Договора.
4.3.15. Предоставить гарантийный срок на Результат Работ по настоящему  Договору в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
4.3.16. По приглашению Заказчика принимать участие в совещаниях Заказчика/Генерального заказчика при рассмотрении последним основных проектных решений, а также решения вопросов, возникающих в процессе проектирования по объекту Работ. 
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.2. Получить оплату за выполненные Работы.
4.4.3. В процессе исполнения настоящего Договора получать указания, разъяснения от Заказчика.
4.4.4. Согласовывать в письменном виде для выполнения Работ третьих лиц (с обязательным указанием наименования планируемых к привлечению третьих лиц, перечень и стоимость выполняемых ими работ).
4.4.5. При необходимости запрашивать у Заказчика на представителей Субподрядчика доверенности, предусматривающие полномочия на осуществление действий от имени Заказчика по получению информации и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком работ.
Запрос Подрядчика на оформление доверенности должен содержать следующие обязательные реквизиты:
- обоснование необходимости выдачи доверенности;
- информацию о представителях Подрядчика, на которых запрашивается оформление доверенности, с указанием их паспортных данных в полном объеме;
- перечень полномочий, необходимых для указания в доверенности;
- срок действия доверенности.

5.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. В сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору), Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной Результат Работ (прошедший все необходимые согласования в полном объеме), соответствующий требованиям настоящего Договора, и акт сдачи-приемки выполненных Работ, составленный по форме (Приложение № 5 к настоящему договору). В течение 5 (Пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчик направляет Заказчику счет-фактуру.
5.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ.
5.3. Основанием для отказа в приемке выполненных Работ является: 
- несоответствие стоимости выполненных Работ, указанной в акте сдачи-приемки выполненных Работ, стоимости Работ, указанной в настоящем Договоре; 
- наличие обоснованных замечаний Заказчика/Генерального заказчика к Результату Работ; 
- некомплектность и/или несоответствие представленного Подрядчиком Результата Работ требованиям действующего законодательства, стандартам, ГОСТам Российской Федерации, Задания;
- отсутствие Результата Работ в электронном формате, подписанном ЭП Подрядчика, и в электронном редактируемом  формате; 
- отсутствие локальных сметных расчетов в обменном формате arps, 
- несоответствие представленного Подрядчиком Результата Работ требованиям согласующих организаций и положениям настоящего Договора.
5.4. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- устранения недостатков за счет Подрядчика с указанием сроков их устранения;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;
- соразмерного уменьшения цены выполненных Работ.
Заказчик указывает требование и сроки устранения недостатков в мотивированном отказе.
Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный Заказчиком срок, может служить основанием для расторжения настоящего Договора.
5.5. Исключительное право на Результат Работ, возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ/этапов Работ. Заказчик вправе неоднократно использовать Результат Работ, передавать исключительное право на него третьим лицам, перерабатывать Результат Работ.
5.6. Стороны согласовали следующий формат предоставления Результата Работ:
5.6.1. Результат Работ в обязательном порядке должен включать в себя экземпляр в электронном формате, который должен быть подписан отсоединенной усиленной квалифицированной ЭП Подрядчика. Электронная версия Результата Работ должна быть идентична Результату Работ, представленному в бумажном виде.
5.6.2. Результат Работ в обязательном порядке должен включать экземпляр в электронном редактируемом  формате, подписанный отсоединенной усиленной квалифицированной ЭП уполномоченных лиц Подрядчика.
5.6.3. Результат Работ должен в обязательном порядке передаваться по накладной, содержащей фамилию, имя,  отчество, должность подписавшего, данные удостоверяющего ЭП центра, точное время подписания.
5.6.4. Актуальной всегда считается последняя по времени подписанная квалифицированной ЭП версия Результата Работ, переданная по подписанной с обеих Сторон накладной.
5.6.5. Локальные сметные расчеты в обязательном порядке предоставляются в обменном формате arps.
5.7. В случае расхождений в информации между экземплярами Результата Работ, электронный формат, подписанный квалифицированной ЭП, имеет преимущество в плане достоверности перед бумажным экземпляром.
5.8. При обнаружении Заказчиком недостатков в Результате Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 5.4 настоящего Договора, включая право Заказчика потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую подготовку Результата Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Результата Работ.
6.3. При обнаружении недостатков в Результате Работ, в том числе обнаруженных в ходе согласования Результата Работ всеми заинтересованными организациями, экспертизы документации и его корректировки, Подрядчик обязан за свой счет переработать Результат Работ и соответственно произвести необходимые дополнительные Работы в сроки, указанные Заказчиком, а также возместить Заказчику причинённые убытки.
6.4. При нарушении Подрядчиком сроков устранения недостатков Результата Работ, установленных пунктами 5.4, 6.3, 6.8 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
6.5. В случае возврата организацией по проведению государственной и (или) иной экспертизы Результата Работ на доработку, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость проведения повторной государственной и (или) иной экспертизы, а также Подрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере до 15% от стоимости Работ по настоящему Договору.
6.6. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ (этапов Работ), установленных Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Работ (этапа Работ) за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 
6.7. При выявлении недостатков выполненных Работ после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком.
6.8. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера и сроков устранения нарушения. При реализации Стороной своего права на взыскание с виновной Стороны суммы неустойки и иных финансовых санкций, в претензии (уведомлении) должен быть расчёт суммы неустойки, иных финансовых санкций. 
6.9. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия Результата Работ Заданию и иным условиям Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости Работ.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.
6.10. В случае, если по результатам проведения государственной экспертизы Результата Работ и достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства выявлена недостоверность сметной стоимости проектных работ, предусмотренных главой 12 сводного сметного расчета стоимости строительства, Подрядчик обязан вернуть на расчетный счет Заказчика денежные средства в размере разницы между стоимостью Работ по Заданию на выполнение Работ и стоимостью, определенной по результатам проведения государственной экспертизы. 
6.11. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся Подрядчику сумм при оплате счетов Подрядчика.
Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика, содержащему расчет суммы требований (штрафов, пеней и т.п.).
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ (этапа Работ) в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС.
6.12. Уплата Подрядчиком неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
	6.13. Если выполнение Работ Подрядчиком повлекло за собой нарушения графика движения поездов, Подрядчик обязан возместить Заказчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 г. № 1998р.

7.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок с даты наступления указанных обстоятельств, в письменном виде известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.4. В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в пункте 7.3. настоящего Договора, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
7.5. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

8.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с даты получения претензии.
8.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. 
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика в возникновении недостатков. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она согласована Сторонами и подтверждена в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор (отказаться от Договора) в одностороннем внесудебном порядке.
9.2. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
9.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора. 
9.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствием Результата Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные для выполнения таких работ денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
Предусмотренные настоящим пунктом условия применяются в том числе, но не исключительно, в случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;
-	вследствие признания нецелесообразным дальнейшего выполнения Работ по Заданию по вине Подрядчика;
-	невыполнения по вине Подрядчика Календарного плана более чем на 30 (тридцать)  дней;
-	при остановке Подрядчиком производства Работ на срок более 30 (тридцать) дней по независящим от Заказчика причинам;
-	объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и (или) блокирования его расчетных счетов, введения внешнего управления, если такие действия приводят к невозможности выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику стоимости Работ и причиненных в связи с расторжением убытков, в том числе в случаях:
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;
- не устранения недостатков выполненных Работ в течение срока, установленного для их устранения в соответствии с п.п. 5.4, 6.3, 6.8 настоящего Договора;
- не соблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных документов;
- отступления Подрядчика от Задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) без согласования такого отступления с Заказчиком;
- не соблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- аннулирования или приостановки членства Подрядчика в СРО;
- неисполнения либо просрочки исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению Заказчику информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 (Пять) календарных дней после таких изменений и в порядке, установленном настоящим Договором;
При отказе Заказчика от исполнения условий настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Подрядчик обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней возместить убытки Заказчика, связанные с прекращением настоящего Договора, на основании соответствующего письменного требования Заказчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Стороны обязуются в рамках действующего законодательства соблюдать конфиденциальность, в т.ч. режим коммерческой тайны, в отношении информации, полученной ими от друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ, не открывать и не разглашать данную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) лет после прекращения Договора обеспечить сохранность полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
10.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
10.3. Требования пункта 10.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации, в т.ч. содержащей коммерческую тайну, по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере представленной информации.
10.4. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
10.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
10.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.4 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.4 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.4 настоящего Договора: Адрес электронной почты: nilgeo@sgups.stu.ru.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.4 настоящего Договора: Адрес электронной почты: vasnsk1@gmail.com.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.4 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.4 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, как и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.
10.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.4 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до таты прекращения действия настоящего Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. В рамках выполнения Работ Подрядчик обязуется:
- обеспечивать соблюдение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта в области управления качеством ISO 9001-2015 в том числе:
· по запросу предоставить Подрядчику информацию о составе, образовании, квалификации и стаже работы персонала, который Подрядчик планирует привлечь к выполнению проектной документации. Заказчик оставляет за собой право рекомендовать Подрядчику заменить ту или иную кандидатуру по основаниям недостаточности квалификации и/или опыта выполнения подобных проектных работ;
· давать письменные ответы на запросы Заказчика, касающиеся хода проектирования и качества проектных решений в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса Заказчика;
· оформить проектную, рабочую документацию в соответствии с требованиями актуальной редакции ГОСТ Р 21.1101 или по шаблонам, предоставленным Заказчиком;
· поверять/калибровать средства измерений, аттестовывать испытательное оборудование. При осуществлении лабораторных исследований/испытаний лаборатория должна иметь аттестат аккредитации в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025;
· обеспечить учет и хранение подлинников проектной документации в соответствии с требованиями актуальной редакции ГОСТ Р 21.1003;
· по требованию Заказчика принимать участие в защите подготовленной проектной документации в экспертных организациях; 
· в случае получения отрицательного заключения экспертизы при наличии вины Подрядчика, Подрядчик обязан разработать план корректирующих действий по тем замечаниям (иным проблемам), исправление (решение) которых не позволило получить положительное заключение (по форме, установленной Генеральным заказчиком). План корректирующих действий должен быть согласован со службой систем менеджмента, стандартизации и лицензирования Заказчика.
· предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации.
12.2 Стороны пришли к соглашению, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении Договора, принадлежат Заказчику. При этом Заказчик становится их собственником с момента подписания акта сдачи-приемки Результатов работ.
12.3 Подрядчик использует результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении Договора, только для выполнения обязательств по Договору и не вправе использовать их в других целях, в том числе передавать третьим лицам без согласия Заказчика и заключения соответствующего лицензионного договора. 
12.4 Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленных Подрядчиком Результата Работ, обеспечивая выполнение в т.ч. требований абз. 5 п. 4.3.5. ГОСТ Р 21.1101-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» в части проверки на патентную чистоту применяемых в проектной документации технических решений.
12.5 Подрядчик, который в силу любых обстоятельств фактически использует результаты интеллектуальной деятельности, в частности, выпускает серийное оборудование, внедрил в свое производство устройства и технологии, запатентованные (зарегистрированные) на имя Генерального заказчика и/или Заказчика, обязан на любом этапе их использования получить письменное разрешение у патентообладателя (правообладателя) и заключить с ним (с ними) лицензионный договор.
12.6 В случае нарушения исключительных прав Генерального заказчика и/или Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности патентообладатель (правообладатель) вправе применить способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
12.7 Подрядчик несет ответственность и возмещает в полном объеме убытки Заказчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами, расходами (включая юридические расходы) и обязательствами, возникающими в результате нарушения интеллектуальных прав третьих лиц при выполнении работ по Договору.
12.8 В случае если Подрядчику станет известно о таком нарушении или предполагаемом нарушении, или обстоятельствах, которые могут послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик вправе потребовать внесения в Договор изменений в отношении выполняемых работ без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения – реального или предполагаемого.
12.9 Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях размера уставного капитала, изменениях в учредительных документах в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.
12.10 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
12.11 Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения:
1. Задание - Приложение № 1;
2. Протокол согласования договорной цены - Приложение № 2;
3. Календарный план - Приложение № 3;

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
ФГБОУ ВО СГУПС 
ИНН 5402113155 КПП 540201001
ОКПО 01115969 ОКТМО 5070100001
Индекс 630049  г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК 
БИК 045004001
Расчетный счет: № 40501810700042000002
(Назначение платежа:
КБК 00000000000000000130 – доходы от оказания платных услуг)
Примечание: В лицевом счете 20516Х38290 символ X (икс) пишется на латинском языке


	Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Юридический адрес/
Фактический адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 17, каб. 5
Почтовый адрес:	630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 23/5, оф. 308 (бухгалтерия)
ИНН	5408295293
КПП	540401001
ОГРН	1125476089530
ОКПО	38815176
ОКТМО	50701000
Банк	ПАО «Сбербанк России»
БИК	045004641
Корр. счет	30101810500000000641
Расчетный счет 40702810144050021402
Email:	vasnsk1@gmail.com
Телефон:	+7-913-796-44-50
Дата постановки на налоговый учет: 01июня 2012 г.

	От Заказчика:
Ректор
ФГБОУ ВО СГУПС

	От Подрядчика:
Директор
ООО «ОТКРЫТИЕ»


	__________________ А.Л. Манаков
М.П.
	_________________ В. С. Васильев 
М.П.




Приложение № 1         
к Договору № _____ 
от «___» ______ 2018 г.
                                                                                                        
Задание на инженерно-геофизические изыскания
	

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1 
	Перечень объектов
	«Мост 2 пути на 5310 км пк 8 участка Иркутск Петровский завод»;
«Мост 1 и 2 пути на 5327км ПК 7 участка Иркутск-Петровский завод»; «Мост 1 пути на 612км пк 10 участка Тайшет-Лена»

	2 
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, Иркутская область

	3 
	Источник финансирования
	Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» с привлечением средств федерального бюджета

	4 
	Генеральная проектная организация
	«Сибгипротранспуть» - филиал АО «Росжелдорпроект»

	5 
	Особые условия 
	Работы выполняются в условиях движения поездов. Предусмотреть минимальное количество
технологических «окон» оптимальной
продолжительности.
При работах вблизи частей, находящихся под напряжением, или в охранной зоне ВЛ предусмотреть обеспечение условий
электробезопасности.

	6 
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Мост 2 пути на 5310 км пк 8 участка Иркутск Петровский завод:
Существующий мост металлический:
- 2 путь:
- расчетная схема 1x44,93м.;
- полная длина 57,39 м;
- год постройки 1947г;
- расчетная нагрузка Н7.
Мост 1 и 2 пути на 5327км ПК 7 участка Иркутск-Петровский завод:
-  1 путь
- расчетная схема 1x2,60м.;
- полная длина 12,35 м;
- год постройки 1904г;
- расчетная нагрузка: Н8.
-  2 путь
- расчетная схема 1x2,43м.;
- полная длина 12,33 м;
- год постройки 1914г;
- расчетная нагрузка: по нормам 1907 года.
Мост 1 пути на 612км пк 10 участка Тайшет-Лена:
- схема моста 1х2,70+1х4,50+1х2,70;
- полная длина 15,6 м;
- высота насыпи до 4,5 м.
- расчетная нагрузка Н8
Радиус кривой 480 м, правая, уклон промилле – 3,9. Участок линии двухпутный электрифицированный.

	7 
	Требования к технологии, режиму работы предприятия 
	Круглосуточно, круглогодично

	8 
	Состав инженерных изысканий
	Выполнить комплекс инженерно-геофизических  изысканий в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СНиП 11-02-96 и нормативными документами субъекта Российской Федерации. 

	9 
	Количество экземпляров проектной документации (в т.ч. в электронном виде), передаваемой заказчику
	Материалы изысканий: 
- в 6 экз. на бумажном носителе;
- в 3 экз. на электронном носителе.
Представление документации в электронном виде осуществляется в соответствии с Требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденными Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.

	От Заказчика:
Ректор
ФГБОУ ВО СГУПС

	От Подрядчика:
Директор
ООО «ОТКРЫТИЕ»


	__________________ А. Л. Манаков
М.П.
	_________________ В. С. Васильев 
М.П.



Приложение № 2         
к Договору _____ - 18
                                                                                                        от «___» ______ 2018 г.
ПРОТОКОЛ
Согласования договорной цены 
к Договору № _____  от «___» ______ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО СГУПС) в лице ректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ» (ООО «ОТКРЫТИЕ») в лице директора Васильева Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 
пришли к соглашению о величине договорной цены работ в сумме 550 847 (пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) руб. 46 коп., кроме того НДС 18% – 99 152 (девяноста девять тысяч сто пятьдесят два) руб. 54 коп., всего с НДС 18% – 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Настоящий Протокол является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Настоящий Протокол оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	От Заказчика:
Ректор 
ФГБОУ ВО СГУПС

	От Подрядчика:
Директор
ООО «ОТКРЫТИЕ»


	__________________ А. Л. Манаков
М.П.
	_________________ В. С. Васильев 
М.П.



	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	к Договору № _______
от "___" ________ 2018 г.  

	Календарный план

	Наименование объекта
	№ этапа
	Наименование работ по договору и основные этапы его выполнения
	Сроки выполнения работ
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	Без НДС
	НДС 18%
	Всего с НДС

	Реконструкция моста 2 пути на 5310км пк 8 участка Иркутск Петровский завод
	1
	Инженерно-геофизические работы
	14 календарных дней с момента подписания договора
	183 600,00
	33 048,00
	216 648,00

	Реконструкция моста 1 и 2 пути на 5327км ПК 7 участка Иркутск-Петровский завод
	1
	Инженерно-геофизические работы
	14 календарных дней с момента подписания договора
	183 600,00
	33 048,00
	216 648,00

	Реконструкция моста 1 пути на 612км пк 10 участка Тайшет-Лена
	1
	Инженерно-геофизические работы
	14 календарных дней с момента подписания договора
	183 647,46
	33 056,54
	216 704,00

	
	
	Итого по объекту:
	550 847,46
	99 152,54
	650 000,00

	От Заказчика:
	
	
	
	
	От Подрядчика:
	

	Ректор
ФГБОУ ВО СГУПС
	
	
	
	Директор
ООО "ОТКРЫТИЕ"
	

	
	
	
	
	
	

	____________________ А. Л. Манаков
	
	____________________ В.С. Васильев 

	М.П.
	
	
	
	
	М.П.
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