Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Заказчика

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 1 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика
	Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС
Э/п: mva@stu.ru
Телефон: (383) 328-0369

	Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.
Количество или объем товара, работы, услуги
	Выполнение работ по консервации фундамента реконструируемого здания (согласно проекту договора)


	Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг
	Выполнить весь объем работ до 15 ноября 2018 года. По адресу: г. Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук, 191 (согласно проекта договора).

	Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования)
	Цена:  490 461,22 рублей  (Стоимость  включает в себя стоимость материалов, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей) 

	Ограничение участия
	Закупка проводится только у субъектов малого и среднего предпринимательства (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.14г. №1352)

	Форма, сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет, после выполнения полного объема работ в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты приемки работ формы КС-2, КС-3, счет). (согласно проекту договора).

	Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней
	Не предоставляется

	Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке
	Заявки не подаются

	Требования к участнику закупки
	- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом  № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов
	Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся

	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Оценка и сопоставление заявок не производится


Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                                                «____» _________  2018г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора  по АХР Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 24.11.2017г., с одной стороны, и  Индивидуальный предприниматель Махнаев Павел Константинович, действующего на основании свидетельства 54 № 005030627 от 13 августа 2015 года, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, с целью осуществления закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ и  в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 Положения о закупке заказчика, заключили настоящий договор на  выполнение подрядных работ  (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика»  своими cилами и средствами выполнить подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы по консервации фундамента реконструируемого здания, по адресу ул. Дуси Ковальчук, 191.     
1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены сметным расчетом (Приложение № 1). 
            
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 490 461,22 рублей (четыреста девяносто тысяч четыреста шестьдесят один рубль 22 коп), без НДС (упрощенная система налогообложения).
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  3.1. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» после выполнения полного объема работ в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты приемки работ формы КС-2, КС-3, счет).
  3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после подписания договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 15 ноября 2018 года.
4.2. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки.  После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».
4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         Обязанности «Подрядчика»:
5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом и  с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки работ, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».
5.8. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 
6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта сдачи-приемки работ  и счетом.
6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с гражданским законодательством РФ.
6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором, и предоставления  сопутствующей документации.
6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (сертификаты на изделия, материалы). 
6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.
6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.
6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик»  направляет «Подрядчику»  требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора
7.3. В случае ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.7.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.
7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени  ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».
7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.
8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
      10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
      10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
      10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   11.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами   и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.
11.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
12.2. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.
    
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680     ОКПО 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
БИК 045004001
Банк: СИБИРСКОЕ  ГУ Банка России г. Новосибирск
Расчетный счет   40501810700042000002




Проректор 
____________________ О.Ю.Васильев

	Подрядчик 
ИП Махнаев Павел Константинович 
ИНН 246309288562
Адрес юридический и фактический: 632495 Новосибирская область, Кочковский р-н, с. Новоцелинное, ул. Новостроевская 10 кв.2 
Тел 89237757393  Email: ipmahnaev@rambler.ru  
ОГРНИП 315547600088425
Свид. 54 № 005030627 от 13 августа 2015 года
ОКТМО  50701000    ОКПО 0201499738
р.с. 40802810370010129025
Банк: Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНКК» БИК 044525092
к.с. 30101810645250000092

Индивидуальный предприниматель
______________________  П.К.Махнаев


                                                        




Смета
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. 

	1
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (7043 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (3400 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,42
42 / 100
	28912,28
28912,28
	 
	12143
	12143
	 
	203,665
	85,54

	2
	ФЕР07-01-029-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Демонтаж в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (6068 руб.): 93%=130%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (3393 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,1
10 / 100
	91135,62
53488,71
	37646,91
11761,66
	9114
	5349
	3765
1176
	312,6528
	31,27

	3
	ФЕР06-01-024-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (19888 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (10467 руб.): 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,111
11,1 / 100
	319066,6
221270,67
	53575,69
14476,5
	35416
	24561
	5947
1607
	1391,045
	154,41

	4
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	11,27
	2780,04
	 
	31331
	 
	 
	 
	 

	5
	ФССЦ-08.4.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,6438
643,8/1000
	37507,01
	 
	24147
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕРр52-14-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (858 руб.): 74%=93%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (626 руб.): 54%=75%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	0,20573
20,573 / 100
	12022,27
5623,89
	38,74
14,65
	2473
	1157
	8
3
	36,225
	7,45

	7
	ФССЦ-01.2.03.03-0013
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Мастика битумная кровельная горячая
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	-0,0823
-Ф1.р1
	15899,1
	 
	-1308
	 
	 
	 
	 

	8
	ФССЦ-01.2.03.03-0055
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	0,0823
Ф1.р1
	63388,3
	 
	5217
	 
	 
	 
	 

	9
	ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (7784 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (3758 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,84
84 / 100
	15976,13
15976,13
	 
	13420
	13420
	 
	117,0412
	98,31

	10
	ФЕР01-01-004-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1   (прим. обратная засыпка)
(1000 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (3402 руб.): 68%=95%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (1551 руб.): 31%=50%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,318
318 / 1000
	41169,44
1871,88
	39297,56
13860,11
	13092
	595
	12497
4408
	13,1853
	4,19

	11
	ФССЦ-02.1.01.02-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Грунт песчаный, супесчаный
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	360
	495,26
	 
	178294
	 
	 
	 
	 

	12
	ФЕР07-01-029-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т  (ранее демонтированные)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (8860 руб.): 93%=130%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (4954 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,1
10 / 100
	152422,66
76890,02
	58823,3
18377,59
	15242
	7689
	5882
1838
	449,4384
	44,94

	13
	ФССЦ-04.1.02.01-0007
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	1,35
	2770,38
	 
	3740
	 
	 
	 
	 

	14
	ФЕР27-06-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие  (прим.  укрытие фундамента)
(1000 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
НР (366 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (188 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0946
94,6 / 1000
	13216,5
3359,86
	198,99
61,74
	1250
	318
	19
6
	20,3533
	1,93

	15
	ФССЦ-01.7.07.12-0022
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69
	94,6
	57,17
	 
	5408
	 
	 
	 
	 

	16
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ФССЦпг-01-01-01-041 погрузка ЭМ-ЗПМ=11,19; ЗПМ=11,19
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	4
	480,95
	480,95
	1924
	 
	1924
	 
	 

	17
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ФССЦпг-03-21-01-015 перевозка ЭМ-ЗПМ=9,75; ЗПМ=9,75
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	4
	130,46
	130,46
	522
	 
	522
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	351425
	65232
	30564
9038
	 
	428,04

	Накладные расходы
	54269
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	28337
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	47548
	 
	 
	 
	183,85

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	285143
	 
	 
	 
	76,21

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	65771
	 
	 
	 
	154,41

	  Фундаменты (ремонтно-строительные)
	7866
	 
	 
	 
	7,45

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	18045
	 
	 
	 
	4,19

	  Автомобильные дороги
	7212
	 
	 
	 
	1,93

	  Погрузо-разгрузочные работы
	1924
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	522
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	434031
	 
	 
	 
	428,04

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	255629
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	30564
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	74270
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	54269
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	28337
	 
	 
	 
	 

	  зимнее удорожание 2,4%
	10417
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	444448
	 
	 
	 
	 

	  компенсация по приобретенным материалам 0,18*МАТ
	46013,22
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	490461,22
	 
	 
	 
	428,04
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