ДОГОВОР № ___
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2019г.

Идентификационный код закупки №191540211315554020100100460144332000 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 2411.2017г, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «НовосибСтройГарант» (ООО «НСГ»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора Ануфриевой Ольги Александровны,  действующей на основании Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-4/0351100001719000014,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 19.03.2019г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими средствами  подрядные  работы по установке алюминиевых дверей в зданиях НТЖТ- структурного подразделения СГУПС, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет работы по  установке алюминиевых дверей в зданиях учебного корпуса и  общежития НТЖТ  (далее – работы) по месту нахождения структурного подразделения: 630068, г. Новосибирск, ул. Лениногорская, д.80  в объеме, порядке, предусмотренном техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
     1.5. При исполнении договора представителем «Заказчика» является НТЖТ – структурное подразделение «Заказчика», в лице уполномоченного должностного лица подразделения.
     1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
     1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет   113 627,76 рублей (сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать семь рублей 76 копеек), с учетом  НДС 20% - 24128 рублей. 
 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком  Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
    2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты
     3.1. . Заказчик» производит оплату по договору после выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем работ.
    3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура). 
        3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» в течение двух дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.
	4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ с момента подписания договора и предоставления объекта Заказчиком и выполнить их в течение 15 календарных дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и  выполнять эти работы  своими  средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации: заказчику передаются сертификаты на материалы,  акты на скрытые работы (при наличии), акты на выполненные объемы работ по форме КС-2; КС-3.
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
  6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 60 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:
- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 
-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком».
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10% цены договора (этапа договора).
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в виде фиксированной суммы – 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в виде фиксированной суммы -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  14 476,80 рублей.  Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». 
   10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
    10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.
   10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049 г.Новосибирск,49 ул.Дуси  Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540945001
ОКПО 01115969  ОГРН 1025401011680
НТЖТ – структурное подразделение СГУПС
 630068, г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80
получатель: УФК по Новосибирской области
(НТЖТ – структурное подразделение СГУПС, 
л/сч 20516Х52400)
Счет получателя 40501810700042000002
Кор. счет – нет.
Банк получателя : Сибирское ГУ Банка России
 г. Новосибирск      БИК  045004001
Тел. (383)338-38-51 (приемная), 338-38-53 (бухгалтерия),338-80-20 (хоз. часть).


Проректор 

 ____________________ О.Ю.Васильев
Электронная подпись
	Подрядчик
ООО «НовосибСтройГарант»  
Юр.адрес: 630083 г.Новосибирск, ул.Большевистская, 128- кв.81
Почтовый адрес:630087 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 71 офис 413
Тел. (913) 714-55-74 E-mail: sidsa2015@ya.ru  
ИНН  5405025500      КПП  540501001
ОГРН  1185476059559  дата н/учет 13.07.2018
ОКТМО 50701000   ОКПО 31655999
р/счет 40702810104500003224
Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»      БИК  044525999
Корр/счет  30101810845250000999





Генеральный директор

____________________О.А.Ануфриева
Электронная подпись



Приложение №1 к договору

Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование продукции, работ, услуг
	Кол-во
	Ед.
изм.
	Ориентировочная цена ед., руб.

	1. 
	Выполнение работ по установке алюминиевых дверей в зданиях НТЖТ - структурного подразделения СГУПС
	4
	шт.
	144 768,00



1. Источник финансирования: средства бюджетных организаций.
2. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по установке алюминиевых дверей в зданиях НТЖТ - структурного подразделения СГУПС.
3. Количество выполняемых работ: алюминиевые двери – 4 штуки.
4. Условия выполнения работ: В соответствии с условиями договора.
5. Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Режим работы в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. По договору подрядчик может принять на себя  обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
Гарантийный срок не менее 60 месяцев на весь объем выполненных работ с момента подписания актов приемки выполненных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.
Подрядчик обязан перед началом работ (в течение 2 календарных дней с момента подписания договора)  предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком.
Особые требования к выполнению работ.
Перед началом работ Подрядчик должен произвести демонтаж имеющихся дверей.
Подрядчик обязан после демонтажных работ вывезти весь строительный мусор.
При монтаже дверных блоков зазор между дверной коробкой и стеной должен закрываться наличником. Цвет наличников и цвет лицевой поверхности дверного блока совпадают
При производстве работ необходимо производить уборку рабочих мест ежедневно, и своевременно вывозить строительный мусор.
7. Порядок сдачи  и приемки результатов работ: в соответствии с условиями   Договора. По факту выполнения работ должны быть представлены акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.
8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на изделия (включая сертификаты пожарной безопасности). 
Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.  В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.
Материалы, используемые подрядчиком при выполнении работ
	1
	Дверь алюминиевая – 1 
шт.
Страна происхождения: Российская Федерация
Товарный знак отсутствует 
[image: ]
	Алюминиевая двупольная левая дверь с остеклением наружного открывания.
Цвет – белый.
Место установки – учебный корпус.
Дверная система на базе профиля толщиной 45 мм.
Импост двери – толщиной 45 мм.
Алюминиевый порог.
Доводчик соответствующий массе двери.
Цвет доводчика – белый.
Стеклопакет - толщина стекла –4 мм, ширина дистанционной рамки 16 мм, марка стекла М1.
Высота стеклопакета – 1200 мм.
Заполнение низа двери – сэндвич панель толщиной 24 мм.
Высота сэндвич панели – 750 мм.
Рабочая створка – левая наружного открывания.
Фурнитура рабочей створки:
· навесы белые двухчастные –3 шт;
· бугельная ручка белого цвета;
· врезной цилиндровый замок с комплектом ключей.
Правая створка – пассивная.
Фурнитура пассивной створки:
· навесы белые двухчастные –3 шт;
· врезные вертикальные шпингалеты – 2 шт.
Размеры по коробке – 1200*2010мм.
Ширина рабочей створки – 800мм, ширина пассивной створки – 400 мм.
Все размеры устанавливаются точно Подрядчиком после проведения замеров.

	2
	Дверь алюминиевая – 1 шт.
Страна происхождения: Российская Федерация
Товарный знак отсутствует
[image: ]
	Алюминиевая двупольная левая дверь с остеклением наружного открывания.
Цвет – белый.
Место установки – общежитие.
Дверная система на базе профиля толщиной 45 мм.
Импост двери – толщиной 45 мм.
Алюминиевый порог.
Доводчик соответствующий массе двери.
Цвет доводчика – белый.
Стеклопакет - толщина стекла –4 мм, ширина дистанционной рамки 16 мм, марка стекла М1).
Высота стеклопакета – 1370 мм.
Заполнение низа двери – сэндвич панель толщиной 24 мм.
Высота сэндвич панели – 750 мм.
Рабочая створка – левая наружного открывания.
Фурнитура рабочей створки:
· навесы белые двухчастные –3 шт;
· бугельная ручка белого цвета;
· врезной цилиндровый замок с комплектом ключей.
Правая створка – пассивная.
Фурнитура пассивной створки:
· навесы белые двухчастные –3 шт;
· врезные вертикальные шпингалеты – 2 шт.
Размеры по коробке – 1220*2120мм.
Ширина рабочей створки – 740 мм, ширина пассивной створки – 480 мм.
Все размеры устанавливаются точно Подрядчиком после проведения замеров.

	3
	Дверь алюминиевая – 1 
шт.
Страна происхождения: Российская Федерация
Товарный знак отсутствует
[image: ]
	Алюминиевая двупольная правая дверь с остеклением наружного открывания.
Цвет – белый.
Место установки – общежитие.
Дверная система на базе профиля толщиной 45 мм.
Импост двери – толщиной 45 мм.
Алюминиевый порог.
Доводчик соответствующий массе двери.
Цвет доводчика – белый.
Стеклопакет - толщина стекла 4 мм, ширина дистанционной рамки 16 мм, марка стекла  М1.
Высота стеклопакета – 1270 мм.
Заполнение низа двери – сэндвич панель толщиной 24 мм.
Высота сэндвич панели – 750 мм.
Рабочая створка – правая наружного открывания.
Фурнитура рабочей створки:
· навесы белые двухчастные –3 шт;
· бугельная ручка белого цвета;
· врезной цилиндровый замок с комплектом ключей;
· замок с ригелем.
Левая створка – пассивная.
Фурнитура пассивной створки:
· навесы белые двухчастные –3 шт;
· врезные вертикальные шпингалеты – 2 шт.
Размеры по коробке – 1190*2020 мм.
Ширина рабочей створки – 740 мм, ширина пассивной створки – 450 мм.
Все размеры устанавливаются точно Подрядчиком после проведения замеров.

	4
	Дверь алюминиевая – 1 шт.
Страна происхождения: Российская Федерация
Товарный знак отсутствует
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	Алюминиевая двупольная правая дверь с остеклением наружного открывания.
Цвет – белый.
Место установки – общежитие.
Дверная система на базе профиля толщиной 45 мм.
Импост двери – толщиной 45 мм.
Алюминиевый порог.
Доводчик соответствующий массе двери.
Цвет доводчика – белый.
Стеклопакет - толщина стекла 4 мм, ширина дистанционной рамки 16 мм, марка стекла М1).
Высота стеклопакета – 1230 мм.
Заполнение низа двери – сэндвич панель толщиной 24 мм.
Высота сэндвич панели – 750 мм.
Рабочая створка – правая наружного открывания.
Фурнитура рабочей створки:
· навесы белые двухчастные –3 шт;
· бугельная ручка белого цвета;
· врезной цилиндровый замок с комплектом ключей;
· замок с ригелем.
Левая створка – пассивная.
Фурнитура пассивной створки:
· навесы белые двухчастные –3 шт;
· врезные вертикальные шпингалеты – 2 шт.
Размеры по коробке – 1190*1980 мм.
Ширина рабочей створки – 740 мм, ширина пассивной створки – 450 мм.
Все размеры устанавливаются точно Подрядчиком после проведения замеров.



	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж деревянных дверей 3 штуки.
	м2
	7,35

	3
	Установка алюминиевых дверей 4 штуки
	м2
	9,76
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Проректор _____________О.Ю. Васильев                                Генеральный директор ____________О.А. Ануфриева
Электронная подпись                                                                                  Электронная подпись
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. 

	1
	ФЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
(100 м2)
	0,0735
	288,06
288,06
	 
	21
	21
	 
	36,28
	2,67

	2
	ФЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
	0,03
	1579,15
1437,99
	141,16
	47
	43
	4
	179,3
	5,38

	3
	ФЕР09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(м2)
	9,76
	63,94
23,81
	14,41
1,97
	624
	232
	141
19
	2,4
	23,42

	4
	Прайс-лист
	Алюминиевая двупольная дверь с частичным остеклением 1200*2010 мм
(шт)
	1
	25376,47
	 
	25376
	 
	 
	 
	 

	5
	Прайс-лист
	Алюминиевая двупольная дверь с частичным остеклением 1220*2120 мм
(шт)
	1
	26120,86
	 
	26121
	 
	 
	 
	 

	6
	Прайс-лист
	Алюминиевая двупольная дверь с частичным остеклением 1190*2020 мм
(шт)
	1
	25715,98
	 
	25716
	 
	 
	 
	 

	7
	Прайс-лист
	Алюминиевая двупольная дверь с частичным остеклением 1190*1980 мм
(шт)
	1
	25552,08
	 
	25552
	 
	 
	 
	 

	8
	ФССЦ-01.7.04.07-0002
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных
(компл.)
	4
	94,68
	 
	379
	 
	 
	 
	 

	9
	ФЕР09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
(шт)
	4
	13,84
11,01
	2,11
	55
	44
	8
	1,11
	4,44

	10
	ФССЦ-01.7.04.01-0002
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
(шт)
	4
	272,22
	 
	1089
	 
	 
	 
	 

	11
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
	0,4017
	42,98
	42,98
	17
	 
	17
	 
	 

	12
	ФССЦпг-03-01-01-010
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км
(1 т груза)
	0,4017
	12,65
	12,65
	5
	 
	5
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по позициям, введенным в базисных ценах
	17875
	 
	 
	 
	35,91

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	102765
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	120640
	 
	 
	 
	35,91

	  Коэффициент снижения по аукциону = 0,741874
	-31140,24
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	24128
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	113627,76
	 
	 
	 
	35,91


     Заказчик                                                                                                                                                         Подрядчик

Проректор _____________О.Ю. Васильев                                                                                                      Генеральный директор ____________О.А. Ануфриева
[bookmark: _GoBack]Электронная подпись                                                                                                                                        Электронная подпись
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор Директор

НТЖТ - СП СГУПС

______________ ____________Погребняк А.И.

" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

Новосибирскийтехникум железнодорожного транспорта

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

Выполнение работ по установке алюминиевых дверей в зданиях НТЖТ - структурного подразделения СГУПС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор №

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года

___________________________113627,76

_______________________________________________________________________________________________35,91


image1.png
PR TTTIKT pEAOMERHE 2012: T/AGepH. pdf  Adobe Reader

@afin_PeaakTuposarve Mpocotp Okno_Crpaska

2] /6|

133%

X

Ble 2| Visctpymero | Kommerrapry

Mo3unums 2,00. Cucrema: K45 Aeepu HapyxH.oTkp. Beneble. Llena no3uuuu: 35 825,60 py6. Konuyecteo:1,00 wr.
CroumocTe nosnuuu:35 825,60 py6.

[eepHas cuctema Ha Ga3se npoduna TonwmuHon 45Mm. 3To anioMUHUEBas CUCTEMA ANt U3TOTOBMEHNS "XONMOAHBIX"
JABepeli C MPOhUNIEM CTBOPKI HAPYKHETO OTKPbIBAHNUS. PeKOMEHAYETCS MCMONb30BATL BHYTPU NOMELLEHUS, a TakKe B
XOTMO/HbIX HEOTAMIIMBAEMbIX MOMELLEHNSX.

User/rekcTypa: BHYTPU/CHapyxu : Benuin/Bensiit

Mnnoct geepu KI45 RALIO16

Aniom.nopor K45

ZCa#n.24 MM.cOCT.2cT.RALID16

Pawa asepn KI45 RALIO16

Creopka asepy KM45 Hap.oTk. RALI016

CrO 4M1-16-4M1

ypHuTypa

(He ocHoBHas) -npasas (KT45)

Hagecsi KI45 Genble (2-xuacTHsie)
Kon-eo nsep.HaBecoB U

Mokpacka npuTeopa Het

C HaXuM.rapHUTYpOM (ocHoBHas) -nesas (KM45)

Mpody.yunuap Kr45 30135

Hagecsi KI45 Genble (2-xuacTHsie)
Kon-eo nsep.HaBecoB U

TaphuTyp Al Genbiit

Mokpacka npuTeopa Het

Bwa o CTOPOHBI OTKPLIBAHNA. CroumocTs u3nenua: 35 825,60 py6.

KomnnekTytowme u ycnyru

HaumeHosaHue (e4.n3m) Uewa, py6 Cymma, py6

T4 e ponare




image2.png
PR TTTIKT ipeAnome e 2012:

@afin_PeaakTuposarve Mpocotp Okno_Crpaska

133%

16| ©®

<

Blew

VhcTpymeror | Kommerapyn

SRBex|®®

)

OBLUEXUTUE
AJICUTU

1 aTax npaeas nectHuua

Mo3sunuus 3,00. Cucrema: K45 fisepu HapyxH.oTkp. Benble. LieHa nosuuuu: 36 876,50py6. Konnyectso:1,00 wr.

CroumocTe nosnuun:36 876,50 py6.

BUA CO CTOPOHbI OTKPLIBAHUS.
KomnnekTytowue u ycnyru

pynna

Mporeono

User/rekcTypa: BHYTPU/CHapyxu : Benuin/Bensiit

Vnnoct asepu Kr45 RALIO16
Aniom.nopor K45

ZCan.24 MM.COCT.2cT.RALID16

Pawa geepy KI45 RALIO16

Creopka agepy KM45 Hap.oTk. RALI016
CrO 4M1-16-4M1

ypHuTypa

(He ocHoBHas) -npasas (KT45)
Hagecsi KI45

Kon-eo nsep.HaBecoB

Mokpacka npuTeopa

C HaXuM.rapHUTYpOM (ocHoBHas) -nesas (KM45)
Mpody.yunuap Kr45

Hagecsi KI45

Kon-eo nsep.HaBecoB

TaphuTyp Al

Mokpacka npuTeopa

Genble (2-xuacTHsie)
o1
Het

30135
Genble (2-xuacTHsie)
o1

Genbiit

Het

CToumocTs wagenws: 36 876,50 py6.

Kon-so B

Thne, wr. Uewa. py6

Cymma, py6

Fr—s




image3.png
PR TTTIKT ipeAnome e 2012:

QBB
)

X

| @® @[] 16| = @ [ B ez Vhctpymerol | KommerTapin

°
2 3Tax neeas necTtHuua ANCUTHN

Mo3unuus 4,00. Cucrema: K45 Aesepu HapyxH.oTkp. Beneble. Llena nosuuuu: 36 304,91 py6. Konuyecteo:1,00 wr.
CToumocTe nosnuuu:36 304,91 py6.

User/rekcTypa: BHYTPU/CHapyxu : Benuin/Bensiit

nnoct asepu KM45 RALIO16
Aniom.nopor K45

ZCan.24 MM.COCT.2cT.RALID16

Pawa asepn KI45 RALIO16

Creopka asepy KM45 Hap.oTk. RALI016

CrO 4M1-16-4M1

ypHuTypa

(He ocHoBHas) -nesas (KM45)

Hagecsi KI45 Genble (2-xuacTHsie)
Kon-eo nsep.HaBecoB U

Mokpacka npuTeopa Het

C oducHoit pyuKoit (ocHoBHas) -npasas (KM45)

3amok F1-F2 ¢ purenen (50PZ)
Pyuka ocuc. Genan
Mpody.yunuap Kr45 30135

Hagecsi KI45 Genble (2-xuacTHsie)
Kon-eo nsep.HaBecoB U

Mokpacka npuTeopa Het

BUA CO CTOPOHbI OTKPLIBAHNA. CroumocTs uagenwa: 36 304,91 py6.

KomnnekTytowue u ycnyru

Kon-so B

Teynna Tune, Wr.

Uewa, py6 Cymma, py6

C3HAaBNY 10 MM Benbiii OQHOCTOPOHHMIA 335,40 335,40

Mporeono




image4.png
PR TTTIKT pEAOMERHE 2012: T/AGepH. pdf  Adobe Reader

@afin_PeaakTuposarve Mpocotp Okno_Crpaska

133%

X

® @®[s]ie|= B ez VHCTpymMenTh | KommenTapi

L ]
ANICUTU

Mo3unuus 5,00. Cucrema: K45 Aeepu HapyxH.oTkp. Benble. Llena no3uuuu: 36 073,51 py6. Konuyecteo:1,00 wr.
CroumocTe nosnuuu:36 073,51 py6.

User/rekcTypa: BHYTPU/CHapyxu : Benuin/Bensiit

nnoct asepu KM45 RALIO16
Aniom.nopor K45

ZCan.24 MM.COCT.2cT.RALID16

Pawa asepn KI45 RALIO16

Creopka asepy KM45 Hap.oTk. RALI016

CrO 4M1-16-4M1

ypHuTypa

(He ocHoBHas) -nesas (KM45)

Hagecsi KI45 Genble (2-xuacTHsie)
Kon-eo nsep.HaBecoB U

Mokpacka npuTeopa Het

C oducHoit pyuKoit (ocHoBHas) -npasas (KM45)

3amok F1-F2 ¢ purenen (50PZ)
Pyuka ocuc. Genan
Mpody.yunuap Kr45 30135

Hagecsi KI45 Genble (2-xuacTHsie)
Kon-eo nsep.HaBecoB U

Mokpacka npuTeopa Het

CroumocTs uagenwa: 36 073,51 py6.

KomnnekTytowue u ycnyru

Kon-so B

Teynna Tune, Wr.

Uewa, py6 Cymma, py6

C3HAaBNY 10 MM Benbiii OQHOCTOPOHHMIA 335,40 335,40

Tarveano oc Ep e, 5 : o e RO g8 FIXT mpeanoen




