
        ДОГОВОР № 3-225/2/Д-20
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2020г.


           Идентификационный код закупки № 201540211315554020100100230154339000


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 24.11.2017г, с одной стороны и   Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Юсуповой Ирины Анатольевны,  действующей на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-3/ 035110001720000004  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  подведения итогов электронного аукциона от 29.04.2020г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по текущему  ремонту комнат  общежития  №3, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет работы по текущему ремонту комнат №№224, 226, 228, 322, 324, 326, 424, 426, 428, 524, 526, 528 в общежитии №3  (далее по тексту – работы), расположенного по  ул. Дуси Ковальчук, 191, в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
       1.6. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  844 158,97 рублей (восемьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят восемь рублей 97 копеек), без учета НДС (упрощенная система налогообложения). 
Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику»  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты
     3.1. . Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором  на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
     3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3,  счет-фактура (при наличии), счет). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ
        4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект отчетной и исполнительной документации ( паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2;КС-3).  
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора, «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. На результат работ гарантийный срок  не установлен. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных «Подрядчиком».
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере – 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». При исполнении договора «Подрядчик» вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией  «Подрядчик», в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика»  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления «Подрядчика»   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению «Подрядчика»  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
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Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ
1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту комнат в общежитии  №
1. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191  общежитие № 3 комнаты №№ 224,226,228,322,324,326,424,426,428,524,526,528
1. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение  35 календарных дней 
4.Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно СП71.13330.2017.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
5. Особые требования к выполнению работ:
- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;
- вести исполнительную документацию согласно требованиям РД -11- 05 - 2007 и РД-11- 02 – 2006;
- весь демонтированный металл передать на склад Заказчика;
- работы будут проводиться в действующем общежитии, от проживающих и мебели освобождаются только места проведения работ;
6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий   производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами государственного надзора.
9. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора.  По факту выполнения объема работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.  
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. 
акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта  на материалы и изделия
11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух лет со дня передачи результата работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.
12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: 
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с  Заказчиком. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.
                                                                                                         Таблица 1

Дефектная ведомость

	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во

	Общестроительные работы

	1
	Снятие обоев
	м2
	468,24

	2
	Демонтаж плинтуса деревянного 
	м.п.
	200,88

	3
	Демонтаж линолеума
	м2
	218,4

	4
	Демонтаж подстилающего слоя из двп
	м2
	218,4

	5
	Отбивка штукатурки потолка толщиной 30мм
	м2
	218,4

	6
	Ремонт штукатурки стен толщиной 20мм площ. до 1 м составом 
	м2
	46,824

	7
	Снятие наличников и устройство их же обратно
	м.п.
	120

	8
	Грунтовка стен  кистью составом  
	м2
	468,24

	9
	Шпатлевка стен толщиной 3 мм  
	м2
	468,24

	10
	Оклейка стен стеклообоями 
	м2
	468,24

	11
	Окраска стен краской за 2 раза
	м2
	468,24

	12
	Покрытие  потолка составом  
	М2
	218,4

	13
	Штукатурка потолка толщиной слоя до20мм
	М2
	218,4

	14
	Грунтовка потолка составом  
	М2
	218,4

	15
	Шпатлевка потолка по стеклосетке толщиной 3мм 
	м2
	218,4

	16
	Грунтовка потолка составом  
	м2
	218,4

	17
	Окраска потолка краской за 2 раза
	м2
	218,4

	18
	Выравнивания лаг с изготовлением прокладок
	м2
	218,4

	19
	Сплачивание и ремонт покрытия из половой рейки толщиной 50мм с заменой отдельных реек
	м2
	218,4

	20
	Устройство покрытия из фанеры 
	м2
	218,4

	21
	Устройство полов из линолеума коммерческого на клею
	м2
	218,4

	22
	Установка плинтуса пластикового с кабель каналом
	м2
	200,88

	23
	Ремонт дверной коробки и дверного полотна        (выравнивание с возможной заменой поврежденных мест по вертикали)
	шт.
	12

	24
	Покрытие лаком акриловым за 2 раза ранее окрашенных дверей с расчисткой более 35 % и подготовкой поверхности. 
	м2
	21,6

	25
	Вывоз мусора, ручная  погрузка  с затариванием в мешки 
	кг
	6744,24

	26
	Вывоз и ручная погрузка мусора без затаривания в мешки
	кг
	1682,37

	  Сантехнические работы  

	27
	Смена сгонов стальных с муфтой и контрогайкой, диаметром  20 мм
	шт.
	30

	28
	Смена  труб отопления   с гидравлическим испытанием
	м.п.
	60

	29
	Смена  труб отопления   с гидравлическим испытанием
	м.п.
	7,5

	30
	Установка шаровых стальных кранов 
	шт.
	6

	31
	Смена гильз стальных 300мм диаметром  32 мм толщ. 3,2
	шт.
	18

	32
	Снятие радиатора чугунного 7секций , отсоединение 1 крайней секции со сменой пробок и нипелей , промывкой и установкой на место. Осмотр после заполнения водой
	шт.
	15

	33
	Окраска труб отопления  за 2 раза 
	м2
	3,75

	34
	Окраска радиаторов 7секций ранее окрашенных за 2 раз 
	м2
	25,62

	35
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов  раствором цементным
	шт.
	18

	36
	Ручная погрузка мусора 
	кг
	115

	Электромонтажные работы

	37
	Смена  Выключателя 
	шт.
	12

	38
	Демонтаж розеток с/у 
	шт
	48

	39
	Установка розетки с/у, з/к белая под рамку
	шт.
	96

	40
	Установка рамки под розетки 2м, белая
	шт.
	48

	41
	Установка коробки установочной для сплошных стен
	шт.
	96

	42
	Установка коробки распаячной, скрытой установки,  для сплошных стен
	шт
	24

	43
	Установка коробки распаячной открытой установки
	шт.
	24

	44
	Установка коробки распаячной открытой установки
	шт.
	12

	45
	Прокладка кабеля силового (ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 гост) по потолку с устройством штроб
	м.п.
	180

	46
	Прокладка кабеля силового (ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 гост) по стенам  с устройством штроб
	м.п.
	264

	47
	Смена светильников 
	шт.
	24



                               
                                                                                                                                                         Таблица 2

Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ
Страна происхождения всех материалов, перечисленных в таблице и используемых 
Подрядчиком при производстве работ, - Россия
	№
п/п
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели материалов

	1
	Грунтовка 
	Состав: водная дисперсия полимеров
Время высыхания 2 часа
Температура применения: от +5 до +35°С
Расход: -0,2 л/м2 при однократном нанесении 

	2
	Бетонконтакт 
	Состав:  водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами  и минеральными наполнителями
Назначение: увеличивает адгезию всех видов штукатурок к бетону.
Расход: 0,2 кг/м2

	3
	Краска 
	
-обладает адгезией (сцеплением)   к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере, дереву 
 -Выдерживать влажную уборку 
-содержит  антисептик, для использования  ее во влажных помещениях
Время высыхания при t+20°С и влажности 65% -  1час
расход при двукратном нанесении: на  окрашенные -150 г/м2, 
на зашпатлеванные -250 г/м2, 
на оштукатуренные поверхности -350 г/м2

	4
	Линолеум коммерческий гетерогенный  
	Рисунок - по согласованию.
Цветовая гамма (оттенок) дизайна 	по согласованию
Класс 	34, 43
Толщина покрытия общая, мм.(ГОСТ11529-86п.2.2)  2,0
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя)-   0,7
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) 	-  2,85
Дополнительное защитное покрытие 	R.MAX
Устойчивость к воздействию влаги -устойчиво
Использование для теплых полов-, макс.+27°С
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)- высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581)- высокая устойчивость
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) -	да
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) 	- КМ 2

	5
	Клей для линолеума

	Основа – кополимерная дисперсия 
Плотность -  1,28 г/м3 
Консистенция – средневязкая 
Растворитель/очиститель - вода 
Расход -   270 г/м2 
Температура применения  15 0С 
Время затвердевания -  16 часов

	6
	Штукатурка 
	Цвет- Серый
Вяжущее- Цемент
Размер частиц,  - 1,2 мм
Температура нанесения,  +5°С
Расход воды- 0,16 л/кг сух. смеси
Жизнеспособность,- 3 ч.
Готовность для дальнейших работ, - 3 сут.
Толщина слоя –  5-30 мм
Марка  М50

	7
	Штукатурка 
	Состав: Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие волокна 
Размер частиц	,  - 4 мм
Марка по морозостойкости  F100
Расход сухой смеси на 1мм  1,4 кг/м2
 толщина слоя	- 02–20 мм
Температура эксплуатации от -50 0С до +70 0С
Марка  М100

	8
	Эмаль 
	состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты,  наполнители, уайт - спирит, сольвент
 высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С -24 часов;
 расход на однослойное покрытие – 180 г/кв.м;
высушенное покрытие  вредного воздействия на организм человека - не оказывает, 
устойчивость к действию воды и моющих средств - устойчиво
Цвет-белый

	9
	Шпатлёвка полимерная финишная 
	Цвет-	Белый
Вяжущее -	полимер
Размер частиц ,-	0,1 мм
Расход воды-	0,47 л/кг сухой смеси
Жизнеспособность, -	60 мин.
Допустимая толщина рабочего слоя:
— Минимальная-0,1 мм
— Максимальная-3,0 мм

	10
	Шпатлёвка полимерная финишная водостойкая 
	Цвет-	Белый
Вяжущее-	полимер
Размер частиц ,-	0,1 мм
Расход воды-	0,5 л/кг сухой смеси
Жизнеспособность, -	60 мин.
Допустимая толщина рабочего слоя:
— Минимальная-0,1 мм
— Максимальная-5,0 мм

	11
	Краска для оцинковки  
	Область применения:  предназначена для нанесения на оцинкованные металлические поверхности, в том числе с элементами ржавчины снаружи и внутри помещений жилых и общественных зданий. 
Не  имеет  неприятного запаха.

	12
	Стеклообои  
	Рисунок: елка средняя
Плотность  160г/м2

	13
	Стеклосетка
	Размер ячейки 2*2мм

	14
	Светильник светодиодный накладной.
	Размер: 595*595*19мм, размер точный,  так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации.
Мощность - 36Вт
Напряжение – 230В
Световой поток -2900 Lm
Цветовая температура  4000К, обусловлена выдачей комфортного свечения. В соответствии с СанПиН 2.21/2.1.1.1.1278003 «Гигиенические требования естественному, искусственному  и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
Материал корпуса – штампованная сталь
Цвет корпуса - белый
Тип рассеивателя –матовый акриловый полимер
Степень защиты - IP20

	15
	Коробка установочная
	Коробка установочная скрытой установки круглая, для сплошных стен (с саморезами) предназначена для монтажа в сплошные кирпичные ,бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток,  выключателей. Размер 65*45мм, материал- полипропилен, степень защиты–  IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами

	16
	Коробка распаячная 
	Коробка распаячная скрытой установки, круглая,  для сплошных стен (с крышкой). предназначена для монтажа в сплошные кирпичные, бетонные стены, для развода кабеля и проводов. Размер 70*40мм, материал- полипропилен, степень защиты–  IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	17
	Коробка распаячная
	Коробка распаячная, открытой установки. Размер 85*85*40мм , 6 вводов, защелкивающаяся крышка, материал изготовления-полистирол, степень защиты–  IP44 Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	18
	Коробка распаячная, 
	Коробка распаячная открытой установки (с контактной группой), 75*75*20мм, для открытой проводки с контактной группой, цвет-белый, материал изготовления-полистирол, степень защиты – IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	19
	Фанера 
	влагостойкая
Сорт  ½
Толщина  12мм

	20
	Краны шаровые BROEN 

	-диаметр условного прохода DN=20мм,    
-давление условное  PN=4,0 МПа (40 кгс/см2),
-температура рабочей среды Tmax =+200С
-корпус крана: сталь  09Г2С, P235GH, 
-шпиндель: нерж. сталь     WNr.1.4305, 
-направляющая шпинделя: нерж.сталь 
  -шар: нерж. сталь     AISI 304
-седло шара : тефлон с содержанием углерода  20%
-сальник:  тефлон с содержанием углерода  20%
-уплотнительные кольца: EPDM(тройной этиленпропиленовый каучук), витон
-класс герметичности: класс А
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Локальный сметный расчет
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	Общая масса обору-дования, т
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	3
	4
	5
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	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРр63-5-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Снятие обоев: простых и улучшенных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (2149,68 руб.): 77% от ФОТ
СП (1256,31 руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	4,6824
	596,23
596,23
	 
	 
	 
	2791,79
	2791,79
	 
	 
	10,4
	48,7
	 

	2
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (347,38 руб.): 80% от ФОТ
СП (265,74 руб.): 68%*0,9 от ФОТ
	2,0088
	216,16
216,16
	 
	 
	 
	434,22
	434,22
	 
	 
	3,77
	7,57
	 

	3
	ФЕРр57-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (1131,64 руб.): 80% от ФОТ
СП (865,7 руб.): 68%*0,9 от ФОТ
	2,184
	663,34
635,78
	27,56
11,91
	 
	 
	1448,73
	1388,54
	60,19
26,01
	 
	11,09
	24,22
	 

	4
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (1163,5 руб.): 80% от ФОТ
СП (890,07 руб.): 68%*0,9 от ФОТ
	2,184
	682,82
652,98
	29,84
12,94
	 
	 
	1491,28
	1426,11
	65,17
28,26
	 
	11,39
	24,88
	 

	5
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
(до 30  мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (4243,13 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (2295,15 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,184
	1962,45
1962,45
	 
	 
	 
	4285,99
	4285,99
	 
	 
	34,23
	74,76
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	10452,01
	10326,65
	125,36
54,27
	 
	 
	180,13
	 

	Накладные расходы
	9035,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	5572,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	6197,78
	 
	 
	 
	 
	48,7
	 

	  Полы (ремонтно-строительные)
	8038,26
	 
	 
	 
	 
	56,67
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	10824,27
	 
	 
	 
	 
	74,76
	 

	  Итого
	25060,31
	 
	 
	 
	 
	180,13
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	125,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	10380,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	9035,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	5572,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	25060,31
	 
	 
	 
	 
	180,13
	 

	Раздел 2. Строительные работы

	6
	ФЕР15-02-019-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (6982,97 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (3109,09 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,184
	3473,06
3265,23
	198,12
118,19
	9,71
	 
	7585,16
	7131,26
	432,69
258,13
	21,21
	52,0812
	113,75
	 

	7
	ФЕР15-02-019-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04
(100 м2)
(до 20 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10);
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (6658 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (2964,39 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,184
	3313,79
3105,79
	198,45
120,17
	9,55
	 
	7237,32
	6783,05
	433,41
262,45
	20,86
	49,542
	108,2
	 

	8
	ФССЦ-04.3.02.09-0726
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	3,936
	15301,89
	 
	15301,89
	 
	60228,24
	 
	 
	60228,2
	 
	 
	 

	9
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	0,04368
	135167,68
	 
	135167,68
	 
	5904,12
	 
	 
	5904,12
	 
	 
	 

	10
	ФЕР15-06-001-07
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Оклейка обоями потолков
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (2966,18 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (1320,66 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,184
	1712,78
1434,32
	10,69
2,87
	267,77
	 
	3740,71
	3132,55
	23,35
6,27
	584,81
	20,286
	44,3
	 

	11
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2
(10 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	24,68
	156,56
	 
	156,56
	 
	3863,9
	 
	 
	3863,9
	 
	 
	 

	12
	ФЕР15-02-019-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (6982,97 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (3109,09 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,184
	3473,06
3265,23
	198,12
118,19
	9,71
	 
	7585,16
	7131,26
	432,69
258,13
	21,21
	52,0812
	113,75
	 

	13
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	32,76
	67,18
	 
	67,18
	 
	2200,82
	 
	 
	2200,82
	 
	 
	 

	14
	ФЕР15-02-019-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04
(100 м2)
(ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7);
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (-4660,6 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (-2075,08 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	-2,184
	2319,65
2174,05
	138,92
84,12
	6,68
	 
	-5066,12
	-4748,13
	-303,4
-183,72
	-14,59
	34,6794
	-75,74
	 

	15
	ФССЦ-14.5.11.04-1000
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка финишная полимерная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	591
	53,73
	 
	53,73
	 
	31754,43
	 
	 
	31754,4
	 
	 
	 

	16
	ФЕР15-04-007-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (7444,33 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (3314,5 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,184
	4579,7
3592,85
	75,52
14,11
	911,33
	 
	10002,06
	7846,78
	164,94
30,82
	1990,34
	55,1724
	120,5
	 

	17
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	48
	67,18
	 
	67,18
	 
	3224,64
	 
	 
	3224,64
	 
	 
	 

	18
	ФССЦ-14.3.02.01-0382
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная
(т)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	0,0721
	82398,5
	 
	82398,5
	 
	5940,93
	 
	 
	5940,93
	 
	 
	 

	19
	ФЕРр61-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (5483,16 руб.): 79% от ФОТ
СП (3123,32 руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	0,46824
	23291,19
14756,45
	153,91
66,52
	8380,83
	 
	10905,87
	6909,56
	72,07
31,15
	3924,24
	226,6
	106,1
	 

	20
	ФССЦ-14.5.11.04-1000
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка финишная полимерная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	1404,72
	53,73
	 
	53,73
	 
	75475,61
	 
	 
	75475,6
	 
	 
	 

	21
	ФЕР15-02-019-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (12930,18 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (5757,01 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,6824
	3007,9
2811,03
	187,76
111,13
	9,11
	 
	14084,19
	13162,37
	879,17
520,36
	42,65
	44,8362
	209,94
	 

	22
	ФЕР15-02-019-07
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке ( шпатлевка 3 мм)
(100 м2)
(ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7);
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (-8644,74 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (-3848,97 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	-4,6824
	2013,09
1877,27
	129,65
76,4
	6,17
	 
	-9426,09
	-8790,13
	-607,07
-357,74
	-28,89
	29,946
	-140,22
	 

	23
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	70,236
	67,18
	 
	67,18
	 
	4718,45
	 
	 
	4718,45
	 
	 
	 

	24
	ФЕР15-06-001-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (9914 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (4414,09 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,6824
	2570,71
2237,65
	10,69
2,87
	322,37
	 
	12037,09
	10477,57
	50,05
13,44
	1509,47
	34,362
	160,9
	 

	25
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
(10 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	52,91
	811,07
	 
	811,07
	 
	42913,71
	 
	 
	42913,7
	 
	 
	 

	26
	ФЕР15-06-004-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
(100 м2)
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (4524,03 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (2014,27 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,6824
	1022,41
1022,41
	 
	 
	 
	4787,33
	4787,33
	 
	 
	15,1524
	70,95
	 

	27
	ФССЦ-14.3.02.01-0381
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК, интерьерные
(т)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	0,1405
	91512,28
	 
	91512,28
	 
	12857,48
	 
	 
	12857,5
	 
	 
	 

	28
	ФЕРр57-4-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (920,13 руб.): 80% от ФОТ
СП (703,9 руб.): 68%*0,9 от ФОТ
	2,184
	993,06
526,63
	 
	466,43
	 
	2168,84
	1150,16
	 
	1018,68
	8,4
	18,35
	 

	29
	ФЕРр57-5-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (4974,46 руб.): 80% от ФОТ
СП (3805,46 руб.): 68%*0,9 от ФОТ
	2,184
	4573,76
2821,3
	79,75
25,8
	1672,71
	 
	9989,09
	6161,72
	174,17
56,35
	3653,2
	45
	98,28
	 

	30
	ФЕР11-01-053-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (9558,83 руб.): 123%*0.9 от ФОТ
СП (4954,27 руб.): 75%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,184
	49681,59
3146,46
	6946,41
807,25
	39588,72
	 
	108504,59
	6871,87
	15170,96
1763,03
	86461,8
	52,3986
	114,44
	 

	31
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
(м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	-2,708
	31745,31
	 
	31745,31
	 
	-85966,3
	 
	 
	-85966,3
	 
	 
	 

	32
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
(м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	2,708
	39414,08
	 
	39414,08
	 
	106733,33
	 
	 
	106733
	 
	 
	 

	33
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (8065,11 руб.): 123%*0.9 от ФОТ
СП (4180,09 руб.): 75%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,184
	3709,38
3219,79
	482,9
116,09
	6,69
	 
	8101,29
	7032,02
	1054,65
253,54
	14,62
	52,716
	115,13
	 

	34
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	109,2
	187,87
	 
	187,87
	 
	20515,4
	 
	 
	20515,4
	 
	 
	 

	35
	ФССЦ-01.6.03.04-0091
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	222,8
	554,41
	 
	554,41
	 
	123522,55
	 
	 
	123523
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	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (1393,39 руб.): 123%*0.9 от ФОТ
СП (722,18 руб.): 75%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,0088
	1768,83
621,97
	23,48
4,63
	1123,38
	 
	3553,23
	1249,41
	47,17
9,30
	2256,65
	9,2184
	18,52
	 

	37
	ФССЦ-11.3.03.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	202,9
	150,68
	 
	150,68
	 
	30572,97
	 
	 
	30573
	 
	 
	 

	38
	ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Снятие наличников
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (241,78 руб.): 82% от ФОТ
СП (164,53 руб.): 62%*0,9 от ФОТ
	1,2
	245,71
245,71
	 
	 
	 
	294,85
	294,85
	 
	 
	4,21
	5,05
	 

	39
	ФЕРр56-13-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (4216,49 руб.): 82% от ФОТ
СП (2869,27 руб.): 62%*0,9 от ФОТ
	1,2
	8137,26
4274,83
	57,99
10,22
	3804,44
	 
	9764,71
	5129,8
	69,59
12,26
	4565,32
	64,84
	77,81
	 

	40
	ФЕРр56-15-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (2132,74 руб.): 82% от ФОТ
СП (1451,3 руб.): 62%*0,9 от ФОТ
	0,12
	28224,96
21659,64
	82,1
14,48
	6483,22
	 
	3387
	2599,16
	9,85
1,74
	777,99
	306,33
	36,76
	 

	41
	ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (832,32 руб.): 118%*0.9 от ФОТ
СП (377,72 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	1,2
	739,51
648,04
	29
5,07
	62,47
	 
	887,41
	777,65
	34,8
6,08
	74,96
	10,7916
	12,95
	 

	42
	ФЕРр62-10-6
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2)
(с наличниками с одной стороны ПЗ=2,6 (ОЗП=2,6; ЭМ=2,6 к расх.; ЗПМ=2,6; МАТ=2,6 к расх.; ТЗ=2,6; ТЗМ=2,6))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (2738,91 руб.): 80% от ФОТ
СП (1540,64 руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	0,216
	24499,59
15811,04
	135,11
39,18
	8553,44
	 
	5291,91
	3415,18
	29,18
8,46
	1847,55
	248,976
	53,78
	 

	43
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	12,7
	118,48
	 
	118,48
	 
	1504,7
	 
	 
	1504,7
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	661380,58
	88505,29
	18168,27
2950,05
	554707
	 
	1383,5
	 

	Накладные расходы
	85654,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	43971,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Строительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	277654,97
	 
	 
	 
	 
	726,33
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	79740,59
	 
	 
	 
	 
	106,1
	 

	  Полы
	198742,35
	 
	 
	 
	 
	248,09
	 

	  Полы (ремонтно-строительные)
	22561,87
	 
	 
	 
	 
	116,63
	 

	  Материалы для строительных работ
	174610,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	24522,66
	 
	 
	 
	 
	119,62
	 

	  Деревянные конструкции
	2097,45
	 
	 
	 
	 
	12,95
	 

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	11076,16
	 
	 
	 
	 
	53,78
	 

	  Итого
	791006,97
	 
	 
	 
	 
	1383,5
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	554707,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	18168,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	91455,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	85654,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	43971,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Строительные работы
	791006,97
	 
	 
	 
	 
	1383,5
	 

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	44
	ФЕРр67-9-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена: выключателей
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (163,88 руб.): 85% от ФОТ
СП (112,79 руб.): 65%*0,9 от ФОТ
	0,12
	1606,64
1606,64
	 
	 
	 
	192,8
	192,8
	 
	 
	24,1
	2,89
	 

	45
	ФССЦ-20.4.01.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	1,2
	652,68
	 
	652,68
	 
	783,22
	 
	 
	783,22
	 
	 
	 

	46
	ФЕРр67-4-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж: выключателей, розеток
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (136,6 руб.): 85% от ФОТ
СП (94,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ
	0,48
	334,79
334,79
	 
	 
	 
	160,7
	160,7
	 
	 
	5,84
	2,8
	 

	47
	ФЕРм08-03-591-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
(100 шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (4874,08 руб.): 95% от ФОТ
СП (3001,41 руб.): 65%*0,9 от ФОТ
	0,96
	6608,5
5326,66
	340,01
17,73
	941,83
	 
	6344,16
	5113,59
	326,41
17,02
	904,16
	73,056
	70,13
	 

	48
	ФССЦ-20.4.03.07-0021
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом  ( с коробкой)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	0,96
	14575,05
	 
	14575,05
	 
	13992,05
	 
	 
	13992,1
	 
	 
	 

	49
	ФЕРр67-8-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (2357,11 руб.): 85% от ФОТ
СП (1622,25 руб.): 65%*0,9 от ФОТ
	0,24
	11564,86
11546,48
	18,38
7,94
	 
	 
	2775,57
	2771,16
	4,41
1,91
	 
	163,3
	39,19
	 

	50
	сметная стоимость
	светильник AL  2115 4000 36Вт
(шт)
	24
	788,67
	 
	788,67
	 
	18928,08
	 
	 
	18928,1
	 
	 
	 

	51
	ФЕРм08-02-403-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (6946,5 руб.): 95% от ФОТ
СП (4277,58 руб.): 65%*0,9 от ФОТ
	4,44
	1981,83
1641,58
	38,31
5,29
	301,94
	 
	8799,33
	7288,62
	170,1
23,49
	1340,61
	23,76
	105,49
	 

	52
	ФССЦ-20.5.02.07-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка распаечная НР 70
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	24
	63,36
	 
	63,36
	 
	1520,64
	 
	 
	1520,64
	 
	 
	 

	53
	ФССЦ-20.5.02.06-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	2,4
	428,51
	 
	428,51
	 
	1028,42
	 
	 
	1028,42
	 
	 
	 

	54
	ФССЦ-20.5.02.04-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	1,2
	971,96
	 
	971,96
	 
	1166,35
	 
	 
	1166,35
	 
	 
	 

	55
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	0,1836
	35516,08
	 
	35516,08
	 
	6520,75
	 
	 
	6520,75
	 
	 
	 

	56
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	0,26928
	50865,01
	 
	50865,01
	 
	13696,93
	 
	 
	13696,9
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	75909
	15526,87
	500,92
42,42
	59881,2
	 
	220,5
	 

	Накладные расходы
	14478,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	9108,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	41319,04
	 
	 
	 
	 
	44,88
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах
	58176,15
	 
	 
	 
	 
	175,62
	 

	  Итого
	99495,19
	 
	 
	 
	 
	220,5
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	59881,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	500,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	15569,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	14478,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	9108,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Электромонтажные работы
	99495,19
	 
	 
	 
	 
	220,5
	 

	Раздел 4. Сантехнические работы

	57
	ФЕРр65-16-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (620,49 руб.): 103% от ФОТ
СП (325,31 руб.): 60%*0,9 от ФОТ
	0,3
	10294,04
2006,11
	4,63
1,98
	8283,3
	 
	3088,21
	601,83
	1,39
0,59
	2484,99
	28,7
	8,61
	 

	58
	ФЕРр65-15-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (3552,27 руб.): 103% от ФОТ
СП (1862,36 руб.): 60%*0,9 от ФОТ
	0,675
	5802,83
5090,9
	380,14
18,45
	331,79
	 
	3916,91
	3436,36
	256,59
12,45
	223,96
	81,2
	54,81
	 

	59
	ФЕРр65-15-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (290,44 руб.): 103% от ФОТ
СП (152,27 руб.): 60%*0,9 от ФОТ
	0,054
	5968,05
5184,91
	451,36
36,9
	331,78
	 
	322,27
	279,99
	24,37
1,99
	17,91
	82,7
	4,47
	 

	60
	ФССЦ-18.1.09.08-0263
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром: 20 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	6
	3070,83
	 
	3070,83
	 
	18424,98
	 
	 
	18425
	 
	 
	 

	61
	ФССЦ-23.3.06.02-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	64,2
	184,49
	 
	184,49
	 
	11844,26
	 
	 
	11844,3
	 
	 
	 

	62
	ФССЦ-23.3.06.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	8,025
	143,33
	 
	143,33
	 
	1150,22
	 
	 
	1150,22
	 
	 
	 

	63
	ФССЦ-23.3.06.05-0004
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	5,778
	194,78
	 
	194,78
	 
	1125,44
	 
	 
	1125,44
	 
	 
	 

	64
	ФССЦ-23.1.02.07-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	4,5
	88,13
	 
	88,13
	 
	396,59
	 
	 
	396,59
	 
	 
	 

	65
	ФЕРр65-20-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (2841,45 руб.): 103% от ФОТ
СП (1489,69 руб.): 60%*0,9 от ФОТ
	0,15
	22084,55
18169,94
	512,37
221,31
	3402,24
	 
	3312,68
	2725,49
	76,86
33,20
	510,33
	295
	44,25
	 

	66
	ФССЦ-18.5.10.08-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Пробки радиаторные
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	30
	75,63
	 
	75,63
	 
	2268,9
	 
	 
	2268,9
	 
	 
	 

	67
	ФССЦ-18.5.10.03-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ниппель: радиаторный
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	3
	432,18
	 
	432,18
	 
	1296,54
	 
	 
	1296,54
	 
	 
	 

	68
	ФЕР16-07-005-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (459,98 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (253,53 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,675
	1113,79
591,54
	490,72
	31,53
	 
	751,81
	399,29
	331,24
	21,28
	6,9138
	4,67
	 

	69
	ФЕРр65-23-4
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (164,93 руб.): 74% от ФОТ
СП (100,3 руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	0,15
	1485,88
1485,88
	 
	 
	 
	222,88
	222,88
	 
	 
	23,7
	3,56
	 

	70
	ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (205,92 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (91,68 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,0375
	6481,57
5805,45
	25,14
5,4
	650,98
	 
	243,06
	217,7
	0,94
0,20
	24,42
	89,148
	3,34
	 

	71
	ФССЦ-14.4.02.09-0301
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	0,9
	1752,83
	 
	1752,83
	 
	1577,55
	 
	 
	1577,55
	 
	 
	 

	72
	ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (834,94 руб.): 80% от ФОТ
СП (469,66 руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	0,2562
	5150,37
4072,78
	4,85
0,88
	1072,74
	 
	1319,52
	1043,45
	1,24
0,23
	274,83
	63,4
	16,24
	 

	73
	ФССЦ-14.4.04.08-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Эмаль ПФ-115 белая
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
	4,1
	90,18
	 
	90,18
	 
	369,74
	 
	 
	369,74
	 
	 
	 

	74
	ФЕРр69-4-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных
(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (534,98 руб.): 78% от ФОТ
СП (308,64 руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	0,18
	7100,25
3802,45
	18,38
7,94
	3279,42
	 
	1278,05
	684,44
	3,31
1,43
	590,3
	60,65
	10,92
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	52909,61
	9611,43
	695,94
50,09
	42602,2
	 
	150,87
	 

	Накладные расходы
	9505,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	5053,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 4 Сантехнические работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
	25339,8
	 
	 
	 
	 
	112,14
	 

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	18424,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	15981,83
	 
	 
	 
	 
	4,67
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	488,11
	 
	 
	 
	 
	3,56
	 

	  Отделочные работы
	540,66
	 
	 
	 
	 
	3,34
	 

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	4571,41
	 
	 
	 
	 
	16,24
	 

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	2121,67
	 
	 
	 
	 
	10,92
	 

	  Итого
	67468,46
	 
	 
	 
	 
	150,87
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	42602,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	695,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	9661,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	9505,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	5053,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Сантехнические работы
	67468,46
	 
	 
	 
	 
	150,87
	 

	Раздел 5. Уборка мусора

	75
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР (286,49 руб.): 78% от ФОТ
СП (165,28 руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	6,74424
	175
54,46
	 
	120,54
	 
	1180,24
	367,29
	 
	812,95
	1,03
	6,95
	 

	76
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР 0% от ФОТ
СП 0%*0,9 от ФОТ
	8,54161
	315,9
	315,9
	 
	 
	2698,29
	 
	2698,29
	 
	 
	 
	 

	77
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фер №5414-ИФ/09 от 19.02.2020года.Объекты образования. Прочие ОЗП=7,35; ЭМ-ЗПМ=7,35; ЗПМ=7,35; МАТ=7,35
НР 0% от ФОТ
СП 0%*0,9 от ФОТ
	8,42661
	98,34
	98,34
	 
	 
	828,67
	 
	828,67
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	4707,2
	367,29
	3526,96
	812,95
	 
	6,95
	 

	Накладные расходы
	286,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	165,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 5 Уборка мусора :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	1632,01
	 
	 
	 
	 
	6,95
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы
	2698,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	828,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	5158,97
	 
	 
	 
	 
	6,95
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	812,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3526,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	367,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	286,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	165,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Уборка мусора
	5158,97
	 
	 
	 
	 
	6,95
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	805358,4
	124337,53
	23017,45
3096,83
	658003
	 
	1941,95
	 

	Накладные расходы
	118960,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	63871,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	888694,7
	 
	 
	 
	 
	1721,45
	 

	  Итого Монтажные работы
	99495,19
	 
	 
	 
	 
	220,5
	 

	  Итого
	988189,89
	 
	 
	 
	 
	1941,95
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	658003,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	23017,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	127434,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	118960,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	63871,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  непредвиденные 2%
	19763,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	1007953,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  коэффициент аукционного снижения стоимости 1 007 953,69 * 0,70693554
	712558,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  компенсация ндс по приобретенным материалам 0,2*(МАТ)
	131600,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	844158,97
	 
	 
	 
	 
	1941,95
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________

" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

ФГБОУ ВО СГУПС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на текущий ремонт комнат в общежитие № 3( №№ 224,226,228,322,324,326,424,426,428,524,526,528)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________  руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

_______________________________________________________________________________________________1941,95

___________________________844158,97


