
        ДОГОВОР № 5-225/2/Д-20
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2020г.


           Идентификационный код закупки № 201540211315554020100100340204391244


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 27.11.2017г, с одной стороны и  Индивидуальный предприниматель Эрмиш Эдгар Николаевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Эрмиш Эдгара Николаевича,  действующей на основании  регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-6/ 0351100001720000005  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 21.05.2020г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по текущему  ремонту по смене кровельных ограждений учебного корпуса №2, общежития №3, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет работы по текущему ремонту по смене кровельных ограждений учебного корпуса №2, общежития №3  (далее по тексту – работы), расположенных по  ул. Дуси Ковальчук, 191, 187/1,  в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
       1.6. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  128 990 рублей (сто двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто рублей),  без учета НДС ( упрощенная система налогообложения). 
Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику»  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты
     3.1. . Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором  на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
     3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3,  счет-фактура (при наличии), счет). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ
        4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  со дня, следующего за днем заключения договора, и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект отчетной и исполнительной документации ( паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2;КС-3).  
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора, «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. На результат работ гарантийный срок  не установлен. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных «Подрядчиком».
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере – 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». При исполнении договора «Подрядчик» вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией  «Подрядчик», в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика»  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления «Подрядчика»   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению «Подрядчика»  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договор заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
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Приложение №1 к договору
Техническое задание
1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту по смене кровельных ограждений учебного корпуса № 2, общежитие № 3. (северные стороны зданий)
2. Количество выполняемых  работ:  157м
3. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук   д. 187/1; д, 191
4. Сроки (периоды) выполнения работ : все работы завершить в течение  25 рабочих  дней
5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора.
6. Общие требования к выполнению работ :
Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, под контролем уполномоченных представителей Заказчика.
Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемых  зданий, а значит, обязан предусмотреть границы опасной зоны строительства и предпринять все необходимые меры безопасности для ведения  работ, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций на объекте.
При выполнении работ Подрядчик должен строго руководствоваться  требованиями следующих нормативных документов:
«СП 12-135-2003.Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
 « СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции»;
 «СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;
Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не более 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 
7.   Особые требования к выполнению работ:
- Необходимо произвести демонтаж старого защитного кровельного ограждения и осуществить монтаж нового;
- При производстве монтажных  работ следует учитывать расчетный шаг обрешетки, чтобы исключить прогиб стальных оцинкованных  листов, ослабления и возможной деформации швов между листами металла фальцевого покрытия;
– Работы  необходимо  производить  из материалов  Подрядчика   с  учетом   ведомости   объемов   работ    с  использованием  сертифицированных материалов, отвечающих  требованиям  Заказчика.
– Согласно ГОСТ Р 53254-2009  ограждения кровли должны выдерживать нагрузку 54 кгс, приложенную горизонтально.
– Подрядчик обязан передать весь демонтируемый металл в руки Заказчика. Курение на объекте СГУПС строго запрещено.  
8.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения  работ
Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком (в течение 3-х дней с момента заключения Договора).
9.  Требования к качеству работ, в том числе технология  производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых  работ, организационно-технологическая схема производства работ
Применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям "ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь"  Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.                                                                                                                                                      
10.  Требования к безопасности выполнения  работ и  безопасности  результатов работ :
- При работе на высоте  необходимо руководствоваться  требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;
- Безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ
- Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ; Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных Работ, за выполнение правил  ПТБ и ППБ Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.
11.  Порядок сдачи и приемки  результатов работ: в соответствии с условиями Договора. Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ, осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится Заказчиком только при подтверждении Подрядчиком наличия непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам. Оплата производится по факту по окончании выполнения всего объема строительных работ.
12. Требования  по  передаче  заказчику  технических  и  иных документов по завершению и сдаче работ:  Подрядная  организация  обязана  предоставить  комплект  исполнительной  документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование).
13.  Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.
14.  Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки):
Требования, связанные с недостатками результата  работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух  лет со дня передачи  результата  работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.
15.  Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:
 Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. 
Таблица №1
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	Общежитие № 3

	1
	Демонтаж старого металлического защитного ограждения кровли
	м.п
	79

	2
	Установка нового металлического защитного ограждения кровли
	м.п
	79

	Учебный корпус СГУПСа № 2(лабораторный)

	7
	Демонтаж старого металлического защитного ограждения кровли
	м.п
	118

	8
	Установка нового металлического защитного ограждения кровли
	м.п
	118


Таблица №2
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ  МАТЕРИАЛАМ
	№ п.
	Наименование материалов
	Характеристики  материалов

	1.
	Металлическое защитное ограждение

	ГОСТ Р 53254-2009.
Материал: оцинкованная сталь квадратного сечения (толщина стенки не менее 1 мм)+порошковое покрытие, цвет черный.







Примечание: весь  демонтируемый металл передать в руки заказчика.                            

      Заказчик                                                                                          Подрядчик
Проректор                                                                                           Индивидуальный предприниматель

____________________О.Ю.Васильев                                            ____________________Э.Н.Эрмиш
Электронная подпись                                                                         Электронная подпись
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	Всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	мате-риалы
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел 1. Общежитие №3

	1
	ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж ограждения кровель перилами
(100 м)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ф на 1 квартал 2020г. письмо №5414-ИФ/09 от19.02.20г. СМР=7,35
Кровли:
НР (35 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (16 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,79
79 / 100
	70,55
36,59
	33,96
3,7
	 
	56
	29
	27
3
	 
	4,13
	3,26
	 

	2
	ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ограждение кровель перилами
(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ф на 1 квартал 2020г. письмо №5414-ИФ/09 от19.02.20г. СМР=7,35
Кровли:
НР (56 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (26 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,79
79 / 100
	140,16
60,11
	60,64
6,61
	19,41
	111
	47
	48
5
	16
	6,785
	5,36
	 

	3
	ФССЦ-07.2.07.13-0211
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ф на 1 квартал 2020г. письмо №5414-ИФ/09 от19.02.20г. СМР=7,35
Кровли
	0,237
	22977,81
	 
	22977,81
	5446
	 
	 
	5446
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	5613
	76
	75
8
	5462
	 
	8,62
	 

	Накладные расходы
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Общежитие №3 :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Кровли
	5746
	 
	 
	 
	 
	8,62
	 

	  Итого
	5746
	 
	 
	 
	 
	8,62
	 

	  Всего с учетом "на 1 квартал 2020г. письмо №5414-ИФ/09 от19.02.20г. СМР=7,35"
	42233
	 
	 
	 
	 
	8,62
	 

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5462
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	84
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Общежитие №3
	42233
	 
	 
	 
	 
	8,62
	 

	Раздел 2. Учебный корпус СГУПСА №2 (лабораторный)

	4
	ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж ограждения кровель перилами
(100 м)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ф на 1 квартал 2020г. письмо №5414-ИФ/09 от19.02.20г. СМР=7,35
Кровли:
НР (51 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (23 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	1,18
118 / 100
	70,55
36,59
	33,96
3,7
	 
	83
	43
	40
4
	 
	4,13
	4,87
	 

	5
	ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ограждение кровель перилами
(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ф на 1 квартал 2020г. письмо №5414-ИФ/09 от19.02.20г. СМР=7,35
Кровли:
НР (85 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (39 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	1,18
118 / 100
	140,16
60,11
	60,64
6,61
	19,41
	165
	71
	72
8
	22
	6,785
	8,01
	 

	6
	ФССЦ-07.2.07.13-0211
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ф на 1 квартал 2020г. письмо №5414-ИФ/09 от19.02.20г. СМР=7,35
Кровли
	0,354
	22977,81
	 
	22977,81
	8134
	 
	 
	8134
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	8382
	114
	112
12
	8156
	 
	12,88
	 

	Накладные расходы
	136
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Учебный корпус СГУПСА №2 (лабораторный) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Кровли
	8581
	 
	 
	 
	 
	12,88
	 

	  Итого
	8581
	 
	 
	 
	 
	12,88
	 

	  Всего с учетом "на 1 квартал 2020г. письмо №5414-ИФ/09 от19.02.20г. СМР=7,35"
	63070
	 
	 
	 
	 
	12,88
	 

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	8156
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	126
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	136
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Учебный корпус СГУПСА №2 (лабораторный)
	63070
	 
	 
	 
	 
	12,88
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	13995
	190
	187
20
	13618
	 
	21,5
	 

	Накладные расходы
	227
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Кровли
	14326
	 
	 
	 
	 
	21,5
	 

	  Итого
	14326
	 
	 
	 
	 
	21,5
	 

	  Всего с учетом "на 1 квартал 2020г. письмо №5414-ИФ/09 от19.02.20г. СМР=7,35"
	105296
	 
	 
	 
	 
	21,5
	 

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	13618
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	187
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	210
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	227
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  непредвиденные затраты 2%
	2106
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	107402
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  разница в налогообложении 107 402 * 1,01462
	108972
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  компенсация ндс по приобретенным материалам 0,2*МАТ*7,35
	20018
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	128990
	 
	 
	 
	 
	21,5
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________

" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

ФГБОУ ВО СГУПС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на смена кровельных ограждений учебного корпуса № 2; общежития № 3. 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

___________________________128,990

_______________________________________________________________________________________________21,5


