
        ДОГОВОР № 7-225/2/Д-20
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2020г.


           Идентификационный код закупки №201540211315554020100100690624321243


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 52 от 05.10.2018г, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора Сидорова Александра Андреевича,  действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-38/0351100001720000048 для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 24.11.2020г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по капитальному ремонту в здании учебного корпуса № 2 по замене автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а «Заказчик»  принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет работы по   монтажу автоматической  пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях учебного корпуса №3, расположенного по  ул. Дуси Ковальчук, 191.
     1.3.Все  работы по   монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с проектной документацией (ФГБОУ ВО «СГУПС» Учебный корпус №2 Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей»)  шифр 03/2020-05-ИОС, предоставляемым «Заказчиком»,   и  техническим заданием (Приложение №1 к договору).                 
     1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
      1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».
      1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  3 168 561,80 рублей (три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 80 копеек) с учетом НДС – 20%. 
Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику»  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
    2.5. Цена договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору  с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на 10% цены договора

3. Порядок оплаты
   3.1. Заказчик производит оплату по договору ежемесячно – по факту выполнения работ за каждый календарный месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.
   3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура(при наличии)). 
        3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ. 
        «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня  согласования с «Заказчиком» графика производства работ  и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором в течение 120  (ста двадцати) календарных дней со дня заключения договора.
       4.2. Подрядчик, выполняющий работы по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре,   должен иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений   на основании п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на виды работ, предусмотренные пунктами  2,5  Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225. 
         Копия указанной лицензии должна быть предоставлена заказчику подрядчиком, с которым заключается договор,   после заключения договора и до момента начала работ.
        Подрядчик не допускается к выполнению работ по замене системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре при отсутствии или в случае не предоставления заказчику копии лицензии МЧС на данный вид работ.   
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с проектом, локально-сметным расчетом, техническим заданием.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект отчетной и исполнительной документации (линейные, кабельно-монтажные схемы, акты пусконаладочных работ и ввода системы в эксплуатацию, сертификаты на материалы,  акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2;КС-3.  
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения за отчетный месяц и выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной  п.5.5.договора.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора, «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ   - 24 месяца со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на поставленное оборудование – не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
7.2. Если в процессе выполнения работ произойдет повреждение инженерных коммуникаций (телефон, локально-вычислительная сеть, электрообеспечение, система отопления, системы сигнализации и т.д.),  работы по восстановлению работоспособности коммуникаций должны быть произведены незамедлительно за счет сил и средств  Исполнителя.
Порядок исполнения гарантийных обязательств и гарантийного обслуживания предусмотрен в техническом задании (Приложение №1 к договору)..
 
8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных «Подрядчиком».
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается:
-   в   размере  1000 рублей, если цена договора до 3 миллионов рублей;
-   в   размере  5000 рублей, если цена договора  от 3 и более миллионов рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей при цене договора до 3 миллионов рублей и в размере 5000 рублей при цене договора равно и свыше 3 миллионов рублей.
   8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
   8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
   8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
   8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
     10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». При исполнении договора «Подрядчик» вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией  «Подрядчик», в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика»  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме или в части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления «Подрядчика»   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению «Подрядчика»  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,49 ул. Дуси Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680     ОКПО 01115969
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)
БИК 045004001
Банк: Сибирское  ГУ Банка России  г. Новосибирск
Расчетный счет   40501810700042000002


Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
 ООО «СпецСтрой»
630082 г. Новосибирск, ул.Союза Молодежи 2-я, д.31 офис 452
Тел. (383)362-17-77 э/почта: tender@sibfrost.com 
ИНН  5405452815    КПП  540201001
ОГРН  1125476061590 дата н/учет 20.01.2020г.
ОКТМО  50701000   ОКПО  38794284
р/счет  40702810206000001046
Банк  «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск
Кор/счет  30101810100000000850
БИК  045004850

Генеральный директор

__________________А.А. Сидоров 
Электронная подпись



Приложение №1 к договору
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е
1. Общие условия выполнения работ.
Выполняемые работы: Выполнение работ по капитальному ремонту в здании учебного корпуса № 2 по замене автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
 Место выполнения работ: СГУПС учебный корпус № 2, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 191.
  Сроки выполнения работ:  Подрядчик в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график производства работ
 Подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня согласования с Заказчиком  графика производства работ и выполнить весь объем работ в течение 120 дней со дня  заключения договора.
              Объем работ: работы выполняются в соответствии с локально-сметными расчетами и проектной документацией шифр 03/2020-05-ИОС; исполнитель не имеет права самостоятельно изменять виды и объем работ.
            Результат работ: после проведения ремонта и пуско-наладочных работ системы ПС, СОУЭ должны функционировать в единой системе и обладать параметрами, указанными в проектной документации.

        Организация, которая будет выполнять работы по замене - монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре,   должна иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений   на основании п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на виды работ, предусмотренные пунктами  2,5  Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225. 
         Копия указанной лицензии должна быть предоставлена заказчику подрядчиком, с которым заключается договор,   после заключения договора и до момента начала работ.
        Подрядчик не допускается к выполнению работ по замене системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре при отсутствии или в случае не предоставления заказчику копии лицензии МЧС на данный вид работ.   
                           
1. Требования к выполняемым работам.
Работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету электронного аукциона, в том числе:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
- СП 118.13330.2012* СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»
- СП 112.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87
- СП 76.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности»
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
- НПБ 77-98 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
- РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ;
- РД 009.01-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушение, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
- РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт
- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»
- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
- технические паспорта оборудования. 
Во время выполнения работ Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании. 

1. Требования к поставляемым товарам (оборудованию) и материалам, необходимым при выполнении работ.
В отношении материалов, используемых при выполнении работ, и оборудования необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов Российской Федерации. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности. На оборудование и материалы должны быть представлены все необходимые сертификаты (декларации), сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и документы о санитарно-эпидемиологическом соответствии.  Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 
Исполнитель производит своими силами и за свой счет доставку необходимых материалов и оборудования на объект для выполнения работ только по согласованию с заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения выполнения работ в срок за 3 рабочих дня до начала выполнения работ. Заказчик принимает поставленное оборудование по количеству и качеству в соответствии с требованиями настоящего технического задания. 
1. Требования к гарантийному сроку
Гарантийный срок выполненных работ – 2 (Два) года с даты подписания акта о приемке выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов. Гарантийный срок на поставленное оборудование – не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Если в процессе выполнения работ произойдет повреждение инженерных коммуникаций (телефон, локально-вычислительная сеть, электрообеспечение, система отопления, системы сигнализации и т.д.) работы по восстановлению работоспособности коммуникаций должны быть произведены незамедлительно за счет сил и средств  Исполнителя.
Исполнитель, предоставивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ по Контракту или поставленного оборудования и материалов, использованных при выполнении работ, не соответствуют требованиям технической документации или работы выполнены Исполнителем  с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик имеет право письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе.
 Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков и до дня устранения их Исполнителем.
Гарантийные обязательства и ответственность Исполнителя распространяются исключительно на работы, поставленное оборудование и использованные материалы для выполнения работ на условиях Контракта.
В случае возникновения спора, о причинах наступления гарантийных обязательств на выполненные работы, оборудование и материалы в рамках настоящего Контракта, стороны обращаются в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы возмещаются Заказчику Исполнителем только в случае признания его претензии обоснованной.
1. Требования к персоналу Исполнителя.
К выполнению работ допускаются работники, имеющие действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III в электроустановках до 1000В, с допуском к работе на высоте, прошедших производственное обучение по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (имеющих действующие удостоверения о повышении квалификации в учебных центрах) и прошедших проверку знаний в объеме квалификационных требований. Списки сотрудников должны быть поданы не позднее, чем за 1 рабочий день до начала выполнения работ с пакетом копий документов на каждого сотрудника. Все выше обозначенные копии документов заверяются в присутствии Заказчика при предъявлении оригиналов. Без предоставления указанных документов специалисты Исполнителя до выполнения работ не допускаются.
Все работники, которые будут непосредственно проводить работы по монтажу систем на объекте заказчика, должны быть экипированы согласно требованием охраны труда, иметь фирменное наименование организации на спецодежде или бейджи.  
Исполнитель своими силами и за свой счет обязан обеспечить уборку и вывоз мусора с места проведения работ ежедневно, содержать это место в чистоте. Право собственности на отходы, которые образуются в результате исполнения контракта, возникает у Исполнителя с момента их образования.
Работы должны выполняться в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса, с обязательным соблюдением правил внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, с учетом учебного процесса. Работы, превышающие допустимый уровень шума, производятся только после согласования с Заказчиком.  Сотрудники Исполнителя обязаны проявлять вежливость и корректность по отношению к сотрудникам Заказчика, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие на объекте. Персонал Исполнителя, задействованный в процессе выполнения работ по контракту, обязан соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим, согласно пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика.
К оказанию услуг должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами.
Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с действующими нормами и законодательством в зависимости от характера работ и обязан ими пользоваться во время оказания услуг. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями руководящих документов и с обязательным проведением инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с документальным подтверждением на объекте Заказчика.
     Время проведения работ согласовывается с Заказчиком дополнительно на основании графика производства работ, предоставленного подрядчиком, с учетом работы действующего учреждения; технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами.
       В ходе выполнения работ, необходимо произвести демонтаж существующего оборудования пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;               
В случае выполнения работ эквивалентными материалами необходимо согласование с проектной организацией. Внесение изменений в проектно-сметную документацию производится силами и средствами Подрядчика.
           Заказчик производит оплату по договору ежемесячно – по факту выполнения работ за каждый календарный месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.
           Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих  дней со дня предоставления Подрядчиком надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, свет и счет-фактура).
           По окончании работ подрядчик должен представить Заказчику  исполнительную документацию в полном объеме:   линейные, кабельно-монтажные схемы, акты пусконаладочных работ и ввода системы в эксплуатацию, сертификаты на материалы,  акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2;КС-3.  
         Заказчик в праве на сдачу объекта пригласить  организацию, осуществляющую техническое обслуживание системы пожарной сигнализации.
          Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится Заказчиком только при подтверждении подрядчиком наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

            Заказчик                                                                                             Подрядчик

Проректор_______________А.А.Новоселов                        Генеральный директор_____________А.А.Сидоров
Электронная подпись                                                                 Электронная подпись
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	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	02-01-01
	Капитальный ремонт АУПС и СОУЭ
	108180
	1044644
	1898912
	 
	3051736

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	108180
	1044644
	1898912
	 
	3051736

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	2
	09-01-01
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	 
	717361
	717361

	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	 
	 
	 
	717361
	717361

	 
	Итого по Главам 1-9
	108180
	1044644
	1898912
	717361
	3769097

	Непредвиденные затраты

	3
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 2%
	2163,60
	20892,88
	37978,24
	14347,22
	75381,94

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	2163,60
	20892,88
	37978,24
	14347,22
	75381,94

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	110343,60
	1065536,88
	1936890,24
	731708,22
	3844478,94

	Лимит средств заказчика

	4
	Коэффициент аукционного снижения
	0,686820817
	75786,28
	731832,91
	1330296,54
	502552,44
	2640468,17

	Налоги и обязательные платежи

	5
	МДС 81-35.2004 п.4.100
	НДС  20%
	15157,26
	146366,58
	266059,31
	100510,49
	528093,63

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	15157,26
	146366,58
	266059,31
	100510,49
	528093,63

	 
	Итого по сводному расчету
	90943,54
	878199,49
	1596355,84
	603062,92
	3168561,80



[image: ]
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	ФЕРм10-08-001-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (С2000М)
(шт)
НР (8 руб.): 80% от ФОТ
СП (6 руб.): 60% от ФОТ
	1
	9,82
9,82
	 
	10
	10
	 
	0,99
	0,99

	2
	ФЕРм10-08-001-09
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж.Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КДЛ)
(шт)
НР (71 руб.): 80% от ФОТ
СП (53 руб.): 60% от ФОТ
	5
	17,7
17,7
	 
	89
	89
	 
	1,71
	8,55

	3
	ФЕРм10-08-001-12
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж.Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-КПБ)
(шт)
НР (30 руб.): 80% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ
	5
	7,45
7,45
	 
	37
	37
	 
	0,72
	3,6

	4
	ФЕРм10-08-001-13
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж.Устройства промежуточные на количество лучей: 1(С2000-БКИ)
(шт)
НР (3 руб.): 80% от ФОТ
СП (2 руб.): 60% от ФОТ
	1
	3,68
3,68
	 
	4
	4
	 
	0,36
	0,36

	5
	ФЕРм10-08-001-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный(С2000-СП1)
(10 лучей)
НР (4 руб.): 80% от ФОТ
СП (3 руб.): 60% от ФОТ
	0,3
	16,07
16,07
	 
	5
	5
	 
	1,62
	0,49

	6
	ФЕРм10-08-002-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж.Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(ДИП-34А-03)
(шт)
НР (1261 руб.): 80% от ФОТ
СП (946 руб.): 60% от ФОТ
	325
	4,85
4,85
	 
	1576
	1576
	 
	0,504
	163,8

	7
	ФЕРм10-08-002-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж.Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (С2000-ИПДЛ исп.60)
(шт)
НР (19 руб.): 80% от ФОТ
СП (14 руб.): 60% от ФОТ
	5
	4,85
4,85
	 
	24
	24
	 
	0,504
	2,52

	8
	ФЕРм10-08-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж.Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (С2000-ИП-03)
(шт)
НР (10 руб.): 80% от ФОТ
СП (7 руб.): 60% от ФОТ
	5
	2,42
2,42
	 
	12
	12
	 
	0,252
	1,26

	9
	ФЕРм10-01-039-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж.Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (ИПР-513-3АМ исп.01)
(шт)
НР (205 руб.): 80% от ФОТ
СП (154 руб.): 60% от ФОТ
	50
	5,12
5,12
	 
	256
	256
	 
	0,6
	30

	10
	ФЕРм10-08-001-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный (С2000-СП2)
(10 лучей)
НР (2 руб.): 80% от ФОТ
СП (2 руб.): 60% от ФОТ
	0,2
	16,07
16,07
	 
	3
	3
	 
	1,62
	0,32

	11
	ФЕРм10-08-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (Бриз. исп.03)
(шт)
НР (10 руб.): 80% от ФОТ
СП (7 руб.): 60% от ФОТ
	5
	2,42
2,42
	 
	12
	12
	 
	0,252
	1,26

	12
	ФЕРм10-04-101-15
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж. Транспарант световой (табло) Молния-12 "Выход"
(шт)
НР (213 руб.): 92% от ФОТ
СП (150 руб.): 65% от ФОТ
	40
	5,77
5,77
	 
	231
	231
	 
	0,6
	24

	13
	ФЕРм10-02-016-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
НР (78 руб.): 80% от ФОТ
СП (58 руб.): 60% от ФОТ
	3
	41,74
30,94
	10,8
1,21
	125
	93
	32
4
	2,79
	8,37

	14
	ФЕРм08-03-573-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(шт)
НР (34 руб.): 95% от ФОТ
СП (23 руб.): 65% от ФОТ
	5
	16,17
6,13
	10,04
1,03
	81
	31
	50
5
	0,618
	3,09

	15
	ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
(100 шт)
НР (1 руб.): 85% от ФОТ
СП (1 руб.): 65% от ФОТ
	0,01
	145,98
143,48
	2,5
1,08
	1
	1
	 
	17,89
	0,18

	16
	ФЕРм10-04-101-07
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
(шт)
НР (125 руб.): 92% от ФОТ
СП (88 руб.): 65% от ФОТ
	25
	5,44
5,44
	 
	136
	136
	 
	0,6
	15

	17
	ФЕРр67-2-11
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
(100 м труб)
НР (1092 руб.): 85% от ФОТ
СП (835 руб.): 65% от ФОТ
	39,5
	32,52
32,52
	 
	1285
	1285
	 
	3,98
	157,21

	18
	ФЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
НР (504 руб.): 95% от ФОТ
СП (345 руб.): 65% от ФОТ
	8,55
	62,09
61,97
	0,12
0,06
	531
	530
	1
1
	6,516
	55,71

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	4418
	4335
	83
10
	 
	476,71

	Накладные расходы
	3670
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2719
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтаж :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Монтаж оборудования
	5128
	 
	 
	 
	221,52

	  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	944
	 
	 
	 
	39

	  Электромонтажные работы на других объектах
	1520
	 
	 
	 
	58,8

	  Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	3215
	 
	 
	 
	157,39

	  Итого
	10807
	 
	 
	 
	476,71

	  Всего с учетом "Письмо Минстроя от 19.08.2020 №32582-ИФ/09, 3 кв. 2020 г., прил. 1, прочие объекты СМР=7,89"
	85267
	 
	 
	 
	476,71

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	83
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	4345
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	3670
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2719
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтаж
	85267
	 
	 
	 
	476,71

	Раздел 2. Монтаж

	19
	ФЕРм10-08-001-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (С2000М)
(шт)
НР (26 руб.): 80% от ФОТ
СП (20 руб.): 60% от ФОТ
	1
	36,58
32,74
	 
	37
	33
	 
	3,3
	3,3

	20
О
	ФССЦ-61.2.04.10-0004
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором
(шт)
	1
	627,51
	 
	628
	 
	 
	 
	 

	21
	ФЕРм10-08-001-09
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КДЛ)
(шт)
НР (236 руб.): 80% от ФОТ
СП (177 руб.): 60% от ФОТ
	5
	63,38
59
	 
	317
	295
	 
	5,7
	28,5

	22
О
	ФССЦ-61.2.07.04-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
(шт)
	5
	175,63
	 
	878
	 
	 
	 
	 

	23
	ФЕРм10-08-001-12
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5   (С2000-КПБ)
(шт)
НР (99 руб.): 80% от ФОТ
СП (74 руб.): 60% от ФОТ
	5
	29,2
24,84
	 
	146
	124
	 
	2,4
	12

	24
О
	ФССЦ-61.2.07.02-0034
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
(шт)
	5
	243,85
	 
	1219
	 
	 
	 
	 

	25
	ФЕРм10-08-001-13
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-БКИ)
(шт)
НР (10 руб.): 80% от ФОТ
СП (7 руб.): 60% от ФОТ
	1
	15,69
12,25
	 
	16
	12
	 
	1,2
	1,2

	26
О
	Прайс-лист №1.3
	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
(шт)
	1
	1005,85
	 
	1006
	 
	 
	 
	 

	27
	ФЕРм10-08-001-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный (С2000-СП1)
(10 лучей)
НР (13 руб.): 80% от ФОТ
СП (10 руб.): 60% от ФОТ
	0,3
	66,18
53,57
	 
	20
	16
	 
	5,4
	1,62

	28
О
	ФССЦ-61.2.07.02-0079
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1
(шт)
	3
	153,02
	 
	459
	 
	 
	 
	 

	29
	ФЕРм10-08-001-05
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приборы ПС на: 1 луч "С2000-ПИ"
(шт)
НР (28 руб.): 80% от ФОТ
СП (21 руб.): 60% от ФОТ
	2
	21,88
17,57
	 
	44
	35
	 
	1,8
	3,6

	30
О
	Прайс-лист №2.1
	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485  c гальванической развязкой       С2000-ПИ
(шт)
	2
	638,64
	 
	1277
	 
	 
	 
	 

	31
	ФЕРм10-08-001-13
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1  ("C2000-Ethernet")
(шт)
НР (10 руб.): 80% от ФОТ
СП (7 руб.): 60% от ФОТ
	1
	15,69
12,25
	 
	16
	12
	 
	1,2
	1,2

	32
О
	ФССЦ-61.2.06.01-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"
(шт)
	1
	386,3
	 
	386
	 
	 
	 
	 

	33
	ФЕРм10-08-002-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(шт)
НР (4202 руб.): 80% от ФОТ
СП (3151 руб.): 60% от ФОТ
	325
	19,24
16,16
	 
	6253
	5252
	 
	1,68
	546

	34
О
	Прайс-лист №3.1
	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП 34А-03
(шт)
	325
	181,06
	 
	58845
	 
	 
	 
	 

	35
	ФЕРм10-08-002-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(шт)
НР (65 руб.): 80% от ФОТ
СП (49 руб.): 60% от ФОТ
	5
	19,24
16,16
	 
	96
	81
	 
	1,68
	8,4

	36
О
	Прайс-лист №4.1
	С2000-ИПДЛ исп. 60
()
	5
	2626,41
	 
	13132
	 
	 
	 
	 

	37
	ФЕРм10-08-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (С2000-ИП-03)
(шт)
НР (32 руб.): 80% от ФОТ
СП (24 руб.): 60% от ФОТ
	5
	9,36
8,08
	 
	47
	40
	 
	0,84
	4,2

	38
О
	Прайс-лист №5.1
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (С2000-ИП-03)
(шт)
	5
	166,52
	 
	833
	 
	 
	 
	 

	39
	ФЕРм10-01-039-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (ИПР 513-3АМ исп.01)
(шт)
НР (682 руб.): 80% от ФОТ
СП (512 руб.): 60% от ФОТ
	50
	17,4
17,06
	 
	870
	853
	 
	2
	100

	40
О
	Прайс-лист №6.3
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01
(шт)
	50
	135,71
	 
	6786
	 
	 
	 
	 

	41
	ФЕРм10-08-001-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный (С2000-СП2)
(10 лучей)
НР (9 руб.): 80% от ФОТ
СП (7 руб.): 60% от ФОТ
	0,2
	66,18
53,57
	 
	13
	11
	 
	5,4
	1,08

	42
О
	ФССЦ-61.2.07.02-0080
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2
(шт)
	2
	97,47
	 
	195
	 
	 
	 
	 

	43
	ФЕРм10-08-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (Бриз исп 03.)
(шт)
НР (32 руб.): 80% от ФОТ
СП (24 руб.): 60% от ФОТ
	5
	9,36
8,08
	 
	47
	40
	 
	0,84
	4,2

	44
О
	Прайс-лист №7.1
	Бриз исп 03.
(шт)
	5
	85,26
	 
	426
	 
	 
	 
	 

	45
	ФЕРм10-04-101-15
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Транспарант световой (табло)  Молния 2-12 "Выход"
(шт)
НР (885 руб.): 92% от ФОТ
СП (625 руб.): 65% от ФОТ
	50
	21,65
19,24
	 
	1083
	962
	 
	2
	100

	46
О
	ФССЦ-61.2.04.07-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
(шт)
	40
	38,38
	 
	1535
	 
	 
	 
	 

	47
О
	Прайс-лист №8.2
	Молния 2-12 "Выход"
(шт)
	10
	66,11
	 
	661
	 
	 
	 
	 

	48
О
	Прайс-лист №9.1
	Кронштейн для двустороннего табло"Молния -2-12"
(шт)
	10
	50,96
	 
	510
	 
	 
	 
	 

	49
	ФЕРм10-04-067-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шкаф коммутации
(шт)
НР (600 руб.): 92% от ФОТ
СП (424 руб.): 65% от ФОТ
	1
	791,96
652,05
	3,6
0,4
	792
	652
	4
	63
	63

	50
О
	Прайс-лист №10.1
	Шкаф аппаратный стальной на 33 установочных места, неразборный PR-331A
(шт)
	1
	13430,49
	 
	13430
	 
	 
	 
	 

	51
О
	Прайс-лист №11.3
	Панель декаративная BP-6200
(шт)
	1
	893,21
	 
	893
	 
	 
	 
	 

	52
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прибор или аппарат
(шт)
НР (97 руб.): 95% от ФОТ
СП (66 руб.): 65% от ФОТ
	10
	10,6
10,22
	 
	106
	102
	 
	1,03
	10,3

	53
О
	Прайс-лист №12.3
	Контроллер системы оповещения ESC-6216P
(шт)
	1
	15830,21
	 
	15830
	 
	 
	 
	 

	54
О
	Прайс-лист №13.3
	Блок контроля линий громкоговорителей SC-6224
(шт)
	1
	14143,13
	 
	14143
	 
	 
	 
	 

	55
О
	Прайс-лист №14.2
	Блок тревожной сигнализации EP-6216
(шт)
	1
	6338,41
	 
	6338
	 
	 
	 
	 

	56
О
	Прайс-лист №15.2
	Цифровой магнитофон PV-6232А
(шт)
	1
	13402,08
	 
	13402
	 
	 
	 
	 

	57
О
	Прайс-лист №16.1
	Распределитель звуковых программ РО-6106
(шт)
	1
	9679,13
	 
	9679
	 
	 
	 
	 

	58
О
	Прайс-лист №17.3
	Блок сопряжения с компьютером DIB-6000
(шт)
	1
	4654,46
	 
	4654
	 
	 
	 
	 

	59
О
	Прайс-лист №18.3
	Цифровой усилитель DPA-1200S
(шт)
	1
	32338,56
	 
	32339
	 
	 
	 
	 

	60
О
	Прайс-лист №19.2
	Автоматический вентилятор PF-6302
(шт)
	1
	2957,6
	 
	2958
	 
	 
	 
	 

	61
О
	Прайс-лист №20.3
	Автоматический блок питания PD-6359
(шт)
	1
	15845,98
	 
	15846
	 
	 
	 
	 

	62
О
	Прайс-лист №21.3
	Блок зарядного устройства PB-6207
(шт)
	1
	6965,61
	 
	6966
	 
	 
	 
	 

	63
	ФЕРм10-04-064-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Громкоговоритель настольный (Микрофонная консоль, 24 кнопки RM-6024)
(шт)
НР (47 руб.): 92% от ФОТ
СП (33 руб.): 65% от ФОТ
	2
	30,88
25,59
	 
	62
	51
	 
	3
	6

	64
О
	Прайс-лист №22.3
	Микрофонная консоль, 24 кнопки RM-6024
(шт)
	2
	22173,32
	 
	44347
	 
	 
	 
	 

	65
	ФЕРм10-04-101-07
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Громкоговоритель настенный IWS-03i)
(шт)
НР (5240 руб.): 92% от ФОТ
СП (3702 руб.): 65% от ФОТ
	314
	30,77
18,14
	 
	9662
	5696
	 
	2
	628

	66
О
	Прайс-лист №23.2
	Громкоговоритель настенный IWS-03i
(шт)
	314
	488,77
	 
	153474
	 
	 
	 
	 

	67
	ФЕРм08-03-574-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 шт)
НР (9 руб.): 95% от ФОТ
СП (6 руб.): 65% от ФОТ
	0,06
	253,9
153,26
	1,81
0,26
	15
	9
	 
	15,45
	0,93

	68
	Прайс-лист №24.2
	Соединительный кабель, 10м        АТ-КМ-093-10
(шт)
	1
	272,19
	 
	272
	 
	 
	 
	 

	69
	Прайс-лист №25.2
	Соединительный кабель, 1м        АТ-КМ-093-1
(шт)
	5
	102,07
	 
	510
	 
	 
	 
	 

	70
	ФЕРм10-02-016-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
НР (257 руб.): 80% от ФОТ
СП (193 руб.): 60% от ФОТ
	3
	187,3
103,14
	36
4,02
	562
	309
	108
12
	9,3
	27,9

	71
О
	Прайс-лист №26.1
	Резервный источник питания РИП-12 исп.56
(шт)
	2
	1644,5
	 
	3289
	 
	 
	 
	 

	72
О
	Прайс-лист №27.1
	Резервный источник питания РИП-24 исп.56
(шт)
	1
	1644,5
	 
	1645
	 
	 
	 
	 

	73
О
	ФССЦ-62.4.01.01-0009
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч
(шт)
	4
	554,98
	 
	2220
	 
	 
	 
	 

	74
О
	ФССЦ-62.4.01.01-0007
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч
(шт)
	2
	331,13
	 
	662
	 
	 
	 
	 

	75
О
	Прайс-лист №28.2
	Батарея аккумуляторная: Delta GX 12-230 230 А/ч
()
	2
	13464,19
	 
	26928
	 
	 
	 
	 

	76
	ФЕРм08-03-573-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(шт)
НР (137 руб.): 95% от ФОТ
СП (94 руб.): 65% от ФОТ
	6
	56,85
20,44
	33,47
3,42
	341
	123
	201
21
	2,06
	12,36

	77
О
	Прайс-лист №29.2
	Щиток ОПС V (мод.2) металл (1000х500х15)
(шт)
	1
	187,71
	 
	188
	 
	 
	 
	 

	78
О
	Прайс-лист №30.3
	ЩМП-3.4.2-0(300х400х200)
(шт)
	4
	418,57
	 
	1674
	 
	 
	 
	 

	79
О
	Прайс-лист№31
	Панель ППУ ЩУ-П НИКОМ 230(В16)-IP31-1[3/230/В10-4/230/В6-1/230/В3-1/230/B1]
(шт)
	1
	1119,67
	 
	1120
	 
	 
	 
	 

	80
	ФЕРм08-03-593-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт)
НР (7 руб.): 95% от ФОТ
СП (5 руб.): 65% от ФОТ
	0,01
	1373,83
700,75
	158,72
21,97
	14
	7
	2
	70,64
	0,71

	81
О
	Прайс-лист №32.1
	Светильник аварийного освещения RAPAN LT-60
()
	1
	100,34
	 
	100
	 
	 
	 
	 

	82
	ФЕРм08-02-409-09
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
(100 м)
НР (5134 руб.): 95% от ФОТ
СП (3513 руб.): 65% от ФОТ
	38,72549
	156,33
139,54
	 
	6054
	5404
	 
	15,2
	588,63

	83
	Прайс-лист №33.3
	Лента монтажная перфорированная 17x0,6 Система крепежа "M S Combitech"
(мп)
	342
	11,91
	 
	4073
	 
	 
	 
	 

	84
	Прайс-лист №34.2
	Держатель оцинкованный односторонний 25-26 Система Express
(мп)
	7900
	1,22
	 
	9638
	 
	 
	 
	 

	85
	ФССЦ-24.3.01.02-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм
(м)
	3950
	3,43
	 
	13549
	 
	 
	 
	 

	86
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
НР (1882 руб.): 95% от ФОТ
СП (1288 руб.): 65% от ФОТ
	38,72549
	68,77
50,67
	3,62
0,5
	2663
	1962
	140
19
	5,39
	208,73

	87
	ФЕРм08-02-412-09
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
НР (642 руб.): 95% от ФОТ
СП (439 руб.): 65% от ФОТ
	38,72549
	27,32
17,2
	1,81
0,26
	1058
	666
	70
10
	1,83
	70,87

	88
	ФЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
НР (1235 руб.): 95% от ФОТ
СП (845 руб.): 65% от ФОТ
	8,382353
	206,76
154,92
	0,31
0,14
	1733
	1299
	3
1
	16,29
	136,55

	89
	ФССЦ-20.2.05.04-0029
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель-канал (короб) 40х40 мм
(м)
	155
	4,28
	 
	663
	 
	 
	 
	 

	90
	Прайс-лист №35.1
	Кабель-канал TF-EN 25х17 серия "In-Liner Classic"
(м)
	700
	7,78
	 
	5446
	 
	 
	 
	 

	91
	ФЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
НР (426 руб.): 95% от ФОТ
СП (291 руб.): 65% от ФОТ
	16,764706
	38,59
26,51
	1,81
0,26
	647
	444
	30
4
	2,82
	47,28

	92
	Прайс-лист №36.1
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1
(м)
	3925
	2,63
	 
	10323
	 
	 
	 
	 

	93
	Прайс-лист №37.1
	Кабель интерфейсный ТехноКИПнг (А)-FRLS 2x2x0,6
(м)
	608
	12,3
	 
	7478
	 
	 
	 
	 

	94
	Прайс-лист №38.1
	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x1
(м)
	3034
	2,5
	 
	7585
	 
	 
	 
	 

	95
	Прайс-лист №39.1
	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75
(м)
	1903
	1,98
	 
	3768
	 
	 
	 
	 

	96
	Прайс-лист №40.1
	Кабель КВнг(А)-FRLS 3x4
(м)
	50
	11,68
	 
	584
	 
	 
	 
	 

	97
	Прайс-лист №41.1
	Кабель КВнг(А)-FRLS 3x1,5
(м)
	70
	11,68
	 
	818
	 
	 
	 
	 

	98
	ФССЦ-21.1.04.01-1044
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e
(1000 м)
	0,02
	896,28
	 
	18
	 
	 
	 
	 

	99
	ФЕРм11-04-028-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт.
(шт)
НР (47 руб.): 92% от ФОТ
СП (33 руб.): 65% от ФОТ
	20
	2,59
2,54
	 
	52
	51
	 
	0,27
	5,4

	100
	ФССЦ-22.1.02.04-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
(100 шт)
	0,2
	343,28
	 
	69
	 
	 
	 
	 

	101
	ФССЦ-20.2.02.04-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Колпачок на вилку RJ-45
(100 шт)
	0,2
	103
	 
	21
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	558482
	24541
	558
67
	 
	2621,96

	Накладные расходы
	22086
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	15639
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Монтаж :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	108180
	 
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	959385
	 
	 
	 
	2621,96

	  Итого Оборудование
	1898912
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2966477
	 
	 
	 
	2621,96

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	72482
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	558
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	24608
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	460901
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	22086
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	15639
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Монтаж
	2966477
	 
	 
	 
	2621,96

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	562900
	28876
	641
77
	 
	3098,67

	Накладные расходы
	25756
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	18357
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	108180
	 
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	1044644
	 
	 
	 
	3098,67

	  Итого Оборудование
	1898912
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	3051736
	 
	 
	 
	3098,67

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	72482
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	641
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	28953
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	460901
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	25756
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	18357
	 
	 
	 
	 

	  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	1152824
	 
	 
	 
	 

	  Итого с оборудованием (1 898 912)
	3051736
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3051736
	 
	 
	 
	3098,67



[image: ]
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	[bookmark: _GoBack]Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. ПНР

	1
	ФЕРп02-01-001-13
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320
(система)
НР (8526 руб.): 65% от ФОТ
СП (5247 руб.): 40% от ФОТ
	1
	13116,51
13116,51
	 
	13117
	13117
	 
	925
	925

	2
	ФЕРп02-01-001-14
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-001-13
(канал)
НР (1642 руб.): 65% от ФОТ
СП (1010 руб.): 40% от ФОТ
	68,64
	36,8
36,8
	 
	2526
	2526
	 
	2,595
	178

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	15643
	15643
	 
	 
	1103

	Накладные расходы
	10168
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6257
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 ПНР :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	32068
	 
	 
	 
	1103

	  Итого
	32068
	 
	 
	 
	1103

	  Всего с учетом "Письмо Минстроя от 19.08.2020 №32582-ИФ/09, 3 кв. 2020 г., прил. 1, прочие объекты СМР=22,37"
	717361
	 
	 
	 
	1103

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	15643
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	10168
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	6257
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 ПНР
	717361
	 
	 
	 
	1103

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	15643
	15643
	 
	 
	1103

	Накладные расходы
	10168
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6257
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	32068
	 
	 
	 
	1103

	  Итого
	32068
	 
	 
	 
	1103

	  Всего с учетом "Письмо Минстроя от 19.08.2020 №32582-ИФ/09, 3 кв. 2020 г., прил. 1, прочие объекты СМР=22,37"
	717361
	 
	 
	 
	1103

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	15643
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	10168
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	6257
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	717361
	 
	 
	 
	1103
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Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3168,56 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2020г. 

«    »________________2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО «СГУПС» Учебный корпус 

№2) Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук - 191.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО «СГУПС» Учебный корпус 

№2) Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук - 191. «Капитальный ремонт здания 

(системы безопасности объекта: системы пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей)»
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________

" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО «СГУПС» Учебный 

корпус №2) Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук - 191. «Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы пожарной сигнализации, системы оповещения 

и управления эвакуацией людей)»

«Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей)»

Основание: 03/2020-05-АУПС

___________________________3051736

___________________________28953

_______________________________________________________________________________________________3098,67

_______________________________________________________________________________________________1898912

_______________________________________________________________________________________________1044644

_______________________________________________________________________________________________108180


image3.emf
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________

" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО «СГУПС» Учебный 

корпус №2) Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук - 191. «Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы пожарной сигнализации, системы оповещения 

и управления эвакуацией людей)»

«Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей)»

Основание: 03/2020-05-АУПС

___________________________717361

___________________________15643

_______________________________________________________________________________________________1103


