ДОГОВОР № 6-225/2/Д-21
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                                         «____» _________  2021г.

          Идентификационный код закупки  №  211540211315554020100100060014322243

[bookmark: _GoBack]Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича действующего на основании доверенности №52 от 05.10.2018г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС»,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мазякина Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ путем проведения электронного аукциона №ЭА-9/0351100001721000009 для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 25.03.2021г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» своими средствами выполнить   подрядные  работы по капитальному  ремонту участка тепловой сети от камеры ТК-1204А до ТК-10 транзитом через общежитие №3, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2. «Подрядчик» выполняет подрядные работы по капитальному ремонту участка тепловой сети от камеры ТК-1204А до ТК-10 транзитом через общежитие №3 (далее – работы) в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору), а также в соответствии с проектной документацией  шифр 003-20.
     1.3. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
     1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
     1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».
     1.6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
    2.1. Цена договора составляет  1 344 575,45 рублей (один миллион триста сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят пять руб. 45 коп), с учетом НДС 20%
Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику»  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения.
    2.5. Цена договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору  с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на 10% цены договора.

3. Порядок оплаты
     3.1. .Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно – по факту выполнения работ за каждый календарный месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за отчетный период.
 
    3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура (при наличии)).
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» в течение пяти дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.
	4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ по окончанию отопительного сезона 2020-2021 г., но не позднее 20 мая 2021г. и выполнить весь  объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
	4.3. «Подрядчик» обязан назначить ответственное лицо – представителя «Подрядчика», осуществляющего контроль за проведением работ и решение всех производственных вопросов, возникающих в процессе производства работ на конкретном объекте, а также лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности, безопасности труда в местах производства работ. Назначение ответственного лица (или лиц) должно быть подтверждено документами «Подрядчика», заверенные копии которых должны быть представлены «Подрядчиком» «Заказчику» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора. 
        4.4.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.5. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.6. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. В этом случае вскрытие работ по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.7. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.8. В случае если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.9. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.10. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
       5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими средствами самостоятельно или с привлечение субподрядчиков в соответствие с условиями договора.  
       5..2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, в строгом соответствии с проектом, локально-сметным расчетом, техническим заданием, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5..3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, в том числе за отчетный период, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с графиком и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной п.12 Технического задания (Приложение №1 к договору). 
6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ ( за отчетный период или по итогам выполнения всего объема работ) и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора  с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ, в том числе за отчетный период, «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.
6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и установленные изделия, комплектующие и оборудование   - 24 месяца со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:
- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, 
-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных «Подрядчиком».
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере - 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей.
   8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
   8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
   8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
   8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
     10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». При исполнении договора «Подрядчик» вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией  «Подрядчик», в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика»  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме или в части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления «Подрядчика»   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению «Подрядчика»  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.
 
11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049 г. Новосибирск,49 ул. Дуси Ковальчук д.191 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680     ОКПО 01115969
ОКТМО 50701000
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) 
Банк: Сибирское  ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 0415004950 
Номер единого казначейского счета 
40102810445370000043
Казначейский счет получателя
03214643000000015100

Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС»
630099 г. Новосибирск ул. Семьи Шамшиных 
д. 89 кв.150 тел. 7-913-731-43-26 
Email: mega154@yandex.ru
ИНН 5406806471   КПП 540601001
ОГРН 1205400026369    ОКПО 60819835
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Приложение №1 к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт участка теплотрассы от камеры  ТК -1204А до ТК-10 с транзитом через общежитие №3 
2. Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук, территория университетского комплекса -  участок теплотрассы от ТК-1204А до ТК 10
3. Количество выполняемых работ: в соответствии проектной документацией на «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 187/1» шифр 003-20.
4. Сроки (периоды) выполняемых работ: Подрядчик согласовывает график проведения работ в течение пяти дней  после подписания договора. К работам приступить по окончанию отопительного сезона 2020-2021 г., но не позднее 20 мая 2021г.
Весь объем работ выполнить  в течение  60 календарных  дней .
5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора.
6. Общие требования к выполнению работ: Работы выполняются в соответствии с разделами проектной документацией на «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 187/1» шифр 003-20. Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, СНиП 2.03.13-88, СНиП 12-03-99, СНиП 41-01-2003, СП 55-101-2000,  а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Подрядчик должен осуществлять производство работ на объекте по планам и графикам, согласованным с Заказчиком. Работы выполняются с 8-30 до 20-00 часов ежедневно (завоз материалов и изделий с 8-30 до 12-30, и с 13-30 до 16-00), кроме выходных. 
7. Особые требования к выполнению работ:         
   Работы предусматривают:
1. Земляные работы по разработке и засыпке грунта с перевозкой в месте прокладки теплотрассы.
2. Разборка и сборка  канала теплотрассы.
3. Демонтаж и монтаж изоляции трубопроводов с нанесением антикоррозионного покрытия.
4. Демонтаж и монтаж трубопроводов и их элементов, опор, запорной и дренажной арматуры.
5. Благоустройство территории. 
 Подрядчик обязан:
- назначить ответственное лицо – представителя подрядчика, осуществляющего контроль за проведением работ и решение всех производственных вопросов, возникающих в процессе производства работ на конкретном объекте, а также лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности, безопасности труда в местах производства работ. Назначение ответственного лица (или лиц) должно быть подтверждено документами подрядчика, заверенные копии которых должны быть представлены подрядчиком заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора;
    - обеспечить оперативное информирование заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ, а также обеспечить возможность беспрепятственного контроля заказчиком хода производства всех видов работ в течение всего срока действия контракта;
     - обеспечить незамедлительное извещение заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
     - обеспечить исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
    - обеспечить адекватное, морально-нравственное поведение рабочих (персонала), находящихся на территории объекта (в том числе в общении между собой или с иными лицами, включая работников Заказчика);
     - обеспечить безопасные технологии работ, гарантирующие безопасность (в том числе безопасные условия труда) лицам, находящимся на территории объекта (в том числе рабочим (персоналу);
     - привлекать для выполнения работ квалифицированных рабочих (персонал) (в том числе специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство выполнением работ);
    - обеспечить укрытие полиэтиленовыми пленками или другим аналогичным материалом имущества заказчика, подверженного загрязнению при производстве работ;
    - вести журнал производства работ, в котором он должен указывать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика. Заказчик имеет право ежедневно проверять журнал производства работ, ход и качество работ, а также указывать перечень обнаруженных недостатков (дефектов), подлежащих устранению с указанием сроков их устранения; 
     - обеспечить ежедневную очистку рабочих мест от строительного мусора, а также вывоз строительного мусора  не реже 1 раз в неделю. По итогам выполнения всего объёма работ и до сдачи выполненных работ подрядчик обязан осуществить генеральную уборку и очистку отремонтированных помещений от мусора.
     - перед производством земляных работ получить разрешения на выполнение земляных работ в следующих организациях:
     1. Управление административно-технических инспекций мэрии г.Новосибирска.
     2. Новосибирские городские электрические сети, Северный РЭС.
     3. Новосибирские городские телефонные сети.
              
8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: 

Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком. 

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую  более высоким по сравнению к установленным требованиям к качеству.                                     
10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком): - безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СниП 12-03-2001  и других нормативных документов;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,  предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.
11.Требования по охране окружающей среды на период выполнения работ.
При производстве работ подрядчик должен руководствоваться СНИП 23-03-2003 «Защита от шума». При производстве работ подрядчик должен, применять механизмы бесшумного действия (электроприводом), с применением пылесосов. Ежедневно обеспечить содержание и уборку в местах проведения работ и, прилегающих непосредственно к ним помещениях. Закрыть проёмы плотным материалом (экраном), обеспечивающим задержку пыли. Время работ связанных с окраской согласовываются с заказчиком. По окончанию работ подрядчик должен вывезти в 3-дневний (трехдневный) срок с места проведения работ, принадлежащие подрядчику оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, вывезти свой строительный мусор в отведенные для этого места.
12. Порядок сдачи и приемки результатов работ.
Сдача и приемка результатов работ производится в соответствии с условиями контракта. Приёмка работ производится по факту выполнения работ на основании предоставленных подрядчиком актов на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3 и исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование,  акты на освидетельствование скрытых работ, журнал производства работ, исполнительные схемы на коммуникации).
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.

13. Требования, предъявляемые к недостаткам работ 
Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения 
 Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. 
Все  материалы, конструкции, оборудование, необходимые, используемые или устанавливаемые при производстве работ,  должны иметь сертификаты, технические паспорта или другие документы, подтверждающие их соответствие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений (применительно к научным (учебным) учреждениям СНиП 21-01-97*), удостоверяющие их качество. Документы, подтверждающие качество материалов, должны быть предоставлены заказчику до начала производства вида работ, выполняемых с использованием этих материалов. 
Контроль качества при выполнении работ:
Производственный контроль качества выполняется Подрядчиком (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»), СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».
Производственный контроль должен включать в себя:
-входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Акт скрытых работ).
Строительный (технический) надзор за выполнением работ осуществляется Заказчиком согласно СНиП 12-01-2004. Строительный (технический) надзор осуществляется уполномоченным представителем  Заказчика.


Заказчик                                                                              Подрядчик
Проректор                                                                           Директор

_____________А.А.Новоселов                                          ________________Д.Г.Мазякин
Электронная подпись                                                        электронная подпись

Приложение 2
[image: ]
	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1.Подготовка территории строительства

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	02-01-01
	Замена трубопровода от ТК-1204 до ТК-10
	169,05
	6,56
	 
	 
	175,61

	2
	02-01-02
	Восстановление нарушенного благоустройства
	11,53
	 
	 
	 
	11,53

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	180,58
	6,56
	 
	 
	187,14

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	 
	Итого по Главам 1-7
	180,58
	6,56
	 
	 
	187,14

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	 
	Итого по Главам 1-8
	180,58
	6,56
	 
	 
	187,14

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	 
	Итого по Главам 1-9
	180,58
	6,56
	 
	 
	187,14

	Глава 12. 
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

	 
	Итого по Главам 1-12
	180,58
	6,56
	 
	19,87
	207,01

	Непредвиденные затраты

	5
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 2% 
	3,61(180,58*2%)
	0,13(6,56*2%)
	 
	 
	3,74

	Итого непредвиденные затраты
	3,61
	0,13
	 
	 
	3,74

	Итого с учётом непредвиденные затрат
	184,19
	6,69
	 
	19,87
	210,75

	Итого по сводному сметному расчёту на 01.01.2000 г
	 
	 
	184,19
	6,69
	 
	19,87
	210,75

	Перевод в текущий уровень цен по состоянию на 1 квартал 2020 г.

	6
	Внешние инженерные сети теплоснабжения - 7,03 Приложение №1 к письму Минстроя Росии от 19.02.2020 №5414-ИФ/09
	Строительно-монтажные работы
	1294,86
	47,03
	 
	 
	1341,89

	Итого по сводному сметному  расчету в текущих ценах на 1 кв.2020г.
	1294,85570
	47,03070
	 
	0,00000
	1341,88640

	7
	Коэффициент аукционного снижения стоимости
	к=0,83500327598
	1081,20875
	39,27079
	 
	 
	1120,47954

	Налоги и обязательные платежи

	8
	НДС 20 %
	216,24175
	7,85416
	 
	0,00000
	224,09591

	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	216,24175
	7,85416
	 
	0,00000
	224,09591

	Итого по сводному сметному  расчету  с НДС в текущих ценах на 1 кв.2020г.
	 
	1297,45
	47,12
	 
	0,00
	1344,57545

	 
	 
	Справочно в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Возвратные суммы в базисном уровне цен
	2,32
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Возвратные суммы в текущем уровне цен 
на 1 квартал 2020г. с НДС
	19,57
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ФЕРр68-12-4
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,04025
(27,5*0,06+47,5*0,05)/100
	5725,59
1481,26
	4244,33
457,91
	230
	60
	170
18
	178,25
	7,17

	 
	Благоустройство (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	104%
60%
	 
	 
	81
47
358
	 
	 
	 
	 

	2
	ФЕРр68-12-5
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,01
(12,5*0,08)/100
	1781,64
460,53
	1321,11
166,59
	18
	5
	13
2
	56,925
	0,57

	 
	Благоустройство (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	104%
60%
	 
	 
	7
4
29
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕРр68-14-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,2
20/100
	1700,76
678,24
	1022,52
108,74
	340
	136
	204
22
	78,499
	15,7

	 
	Благоустройство (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	104%
60%
	 
	 
	164
95
599
	 
	 
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
	11,9775
((1,65+2,375)*2,3+(1*2,4)+(20*0,016))
	3,28
	3,28
	39
	 
	39
	 
	 

	 
	Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

39
	 
	 
	 
	 

	5
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
	11,9775
((1,65+2,375)*2,3+(1*2,4)+(20*0,016))
	13,38
	13,38
	160
	 
	160
	 
	 

	 
	Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

160
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР01-01-022-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
(1000 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,01
10/1000
	3380,3
	3380,3
395,89
	34
	 
	34
4
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	95%
50%*0.85
	 
	 
	4
2
40
	 
	 
	 
	 

	7
	ФЕР01-01-009-14
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
(1000 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,1
100/1000
	2932,5
	2932,5
395,89
	293
	 
	293
40
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	95%
50%*0.85
	 
	 
	38
17
348
	 
	 
	 
	 

	8
	ФЕР01-02-057-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,3
30/100
	1058,46
1058,46
	 
	318
	318
	 
	135,7
	40,71

	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	80%
45%*0.85
	 
	 
	254
122
694
	 
	 
	 
	 

	9
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
	17,5
10*1,75
	13,38
	13,38
	234
	 
	234
	 
	 

	 
	Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

234
	 
	 
	 
	 

	Обратная засыпка

	10
	ФЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,13
130/1000
	472,58
	472,58
92,18
	61
	 
	61
12
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	95%
50%*0.85
	 
	 
	11
5
77
	 
	 
	 
	 

	11
	ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	1,3
130/100
	400,73
122,91
	277,82
30,31
	521
	160
	361
39
	14,4095
	18,73

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	95%
50%*0.85
	 
	 
	189
85
795
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Земляные работы
	3373
	 
	 
	 
	82,88

	Раздел 2. Демонтажные работы

	12
	ФЕРр66-12-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м
(м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	4,05
	49,4
49,4
	 
	200
	200
	 
	6,3825
	25,85

	 
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	74%
50%
	 
	 
	148
100
448
	 
	 
	 
	 

	13
	ФЕРр66-12-5
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
(м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	9,45
	38,46
38,46
	 
	363
	363
	 
	4,968
	46,95

	 
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	74%
50%
	 
	 
	269
182
814
	 
	 
	 
	 

	14
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
	24,975
13,5*1,85
	3,28
	3,28
	82
	 
	82
	 
	 

	 
	Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

82
	 
	 
	 
	 

	15
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
	24,975
13,5*1,85
	13,38
	13,38
	334
	 
	334
	 
	 

	 
	Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

334
	 
	 
	 
	 

	16
	ФЕРр66-16-4
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм
(100 м)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	1,28
128/100
	706,81
370,79
	312,54
37,13
	905
	475
	400
48
	43,47
	55,64

	 
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	108%
68%
	 
	 
	565
356
1826
	 
	 
	 
	 

	17
	ФЕРр66-16-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
(100 м)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,12
12/100
	632,1
344,31
	275,03
32,79
	76
	41
	33
4
	40,365
	4,84

	 
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	108%
68%
	 
	 
	49
31
156
	 
	 
	 
	 

	18
	ФЕРр66-16-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм
(100 м)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,02
2/100
	465,4
219,73
	238,86
28,6
	9
	4
	5
1
	25,76
	0,52

	 
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	108%
68%
	 
	 
	5
3
17
	 
	 
	 
	 

	19
	ФССЦпг-01-01-01-030
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов
(1 т груза)
	2,57688
(2,431+0,138+0,00788)
	10,13
	10,13
	26
	 
	26
	 
	 

	 
	Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

26
	 
	 
	 
	 

	20
	ФССЦпг-03-01-01-015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
	2,57688
(2,431+0,138+0,00788)
	14,03
	14,03
	36
	 
	36
	 
	 

	 
	Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

36
	 
	 
	 
	 

	21
	ФССЦпг-01-01-02-030
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов
(1 т груза)
	2,57688
(2,431+0,138+0,00788)
	10,13
	10,13
	26
	 
	26
	 
	 

	 
	Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

26
	 
	 
	 
	 

	22
	ФЕРр66-4-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы
(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	22
	19,07
5,53
	8,34
1,15
	420
	122
	183
25
	0,69
	15,18

	 
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	108%
68%
	 
	 
	159
100
679
	 
	 
	 
	 

	23
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
(м3)
Материалы
	0,22
	519,8
	 
	114
	 
	 
	 
	 

	24
	ФССЦ-05.1.08.09-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Опорные подушки ОП 2 (бетон B15, объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг)
(шт)
Материалы
	22
	20,15
	 
	443
	 
	 
	 
	 

	25
	ФЕР07-06-002-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона
(100 м3)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,036
3,6/100
	8852,91
6629,8
	2223,11
152,09
	319
	239
	80
5
	722,2
	26

	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
85%*0.85
	 
	 
	317
176
812
	 
	 
	 
	 

	26
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
	8,544
((22*0,005)*2,4+3,6*2,3)
	3,28
	3,28
	28
	 
	28
	 
	 

	 
	Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

28
	 
	 
	 
	 

	27
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
	8,544
((22*0,005)*2,4+3,6*2,3)
	13,38
	13,38
	114
	 
	114
	 
	 

	 
	Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	
	 
	 
	

114
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Демонтажные работы
	5955
	 
	 
	 
	174,98

	Раздел 3. Строительные конструкции каналы КЛ 90х60-8; КЛ 120х60-8

	28
	ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
(м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	1,2
	16,8
7,12
	9,32
0,93
	20
	9
	11
1
	0,897
	1,08

	 
	Конструкции из кирпича и блоков:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	122%
80%*0.85
	 
	 
	12
7
39
	 
	 
	 
	 

	29
	ФССЦ-02.3.01.02-0033
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
(м3)
Материалы
	1,32
	70,6
	 
	93
	 
	 
	 
	 

	30
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,024
2,4/100
	3921,19
1210,95
	1800,97
281,05
	94
	29
	43
7
	155,25
	3,73

	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	105%
65%*0.85
	 
	 
	38
20
152
	 
	 
	 
	 

	31
	ФССЦ-04.1.02.01-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)
(м3)
Материалы
	2,448
	480
	 
	1175
	 
	 
	 
	 

	32
	ФЕР07-06-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0214
(1*0,53+7*0,14+7*0,09)/100
	18738,64
3515,48
	8458,96
929,52
	401
	75
	181
20
	382,95
	8,2

	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
85%*0.85
	 
	 
	124
69
594
	 
	 
	 
	 

	33
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
(м3)
Материалы
	0,0492
	519,8
	 
	26
	 
	 
	 
	 

	34
	ФССЦ-05.1.01.10-0131
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
(м3)
Материалы
	1,51
(1*0,53+7*0,14)
	1837,28
	 
	2774
	 
	 
	 
	 

	35
	ФССЦ-05.1.01.13-0043
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
(м3)
Материалы
	0,63
7*0,09
	1382,9
	 
	871
	 
	 
	 
	 

	36
	ФЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
(100 шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,21
21/100
	7813,53
1074,19
	6491,53
904,49
	1641
	226
	1363
190
	114,2755
	24

	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
85%*0.85
	 
	 
	541
301
2483
	 
	 
	 
	 

	37
	ФССЦ-05.1.01.13-0043
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
(м3)
Материалы
	2,86
5*0,44+6*0,11
	1382,9
	 
	3955
	 
	 
	 
	 

	Монолитные участки ,углы поворота

	38
	ФЕР06-10-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,019
1,9/100
	18176,78
3737,42
	10081,58
1159,35
	345
	71
	192
22
	438,15
	8,32

	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	105%
65%*0.85
	 
	 
	98
51
494
	 
	 
	 
	 

	39
	ФССЦ-04.1.02.01-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)
(м3)
Материалы
	1,929
	480
	 
	926
	 
	 
	 
	 

	40
	ФССЦ-08.3.08.02-0053
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 100х100х10 мм
(т)
Материалы
	0,1359
135,9/1000
	5763
	 
	783
	 
	 
	 
	 

	Неподвижные опоры Н1,Н2,Н3

	41
	ФЕР07-06-002-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,036
3,6/100
	12951,31
8287,25
	2778,89
190,12
	466
	298
	100
7
	902,75
	32,5

	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
85%*0.85
	 
	 
	397
220
1083
	 
	 
	 
	 

	42
	ФССЦ-04.1.02.01-0006
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
(м3)
Материалы
	3,29
	490
	 
	1612
	 
	 
	 
	 

	43
	ФССЦ-08.3.11.01-0053
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс
(т)
Материалы
	0,17712
177,12/1000
	4800
	 
	850
	 
	 
	 
	 

	Гидроизоляция

	44
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,7
70/100
	383,75
325,06
	50,15
19,72
	269
	228
	35
14
	40,94
	28,66

	 
	Полы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	123%
75%*0.85
	 
	 
	298
154
721
	 
	 
	 
	 

	45
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
(м3)
Материалы
	1,428
	519,8
	 
	742
	 
	 
	 
	 

	46
	ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2)
(до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,7
70/100
	25,42
8,03
	17,39
6,53
	18
	6
	12
5
	1,012
	0,71

	 
	Полы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	123%
75%*0.85
	 
	 
	14
7
39
	 
	 
	 
	 

	47
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
(м3)
Материалы
	0,714
	519,8
	 
	371
	 
	 
	 
	 

	48
	ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(100 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,41
41/100
	399,12
231,85
	82,39
2,67
	164
	95
	34
1
	24,38
	10

	 
	Конструкции из кирпича и блоков:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	122%
80%*0.85
	 
	 
	117
65
346
	 
	 
	 
	 

	49
	ФЕР08-01-003-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
(100 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,9
90/100
	1876,21
197,17
	170,55
9,34
	1689
	177
	153
8
	23,115
	20,8

	 
	Конструкции из кирпича и блоков:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	122%
80%*0.85
	 
	 
	226
126
2041
	 
	 
	 
	 

	50
	ФССЦ-12.1.02.03-0206
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-20 °C, масса 1 м2-3,74 кг, прочность-не менее 350-500 Н, теплостойкость не менее 95 °C
(м2)
Материалы
	198
	14,4
	 
	2851
	 
	 
	 
	 

	51
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,7
70/100
	383,75
325,06
	50,15
19,72
	269
	228
	35
14
	40,94
	28,66

	 
	Полы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	123%
75%*0.85
	 
	 
	298
154
721
	 
	 
	 
	 

	52
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
(м3)
Материалы
	1,428
	519,8
	 
	742
	 
	 
	 
	 

	53
	ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2)
(до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,7
70/100
	25,42
8,03
	17,39
6,53
	18
	6
	12
5
	1,012
	0,71

	 
	Полы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	123%
75%*0.85
	 
	 
	14
7
39
	 
	 
	 
	 

	54
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
(м3)
Материалы
	0,714
	519,8
	 
	371
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Строительные конструкции каналы КЛ 90х60-8; КЛ 120х60-8
	26891
	 
	 
	 
	167,37

	Раздел 4. Дренажный колодец  КД1

	55
	ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,6
	17,67
7,76
	9,53
0,93
	11
	5
	6
1
	0,9775
	0,59

	 
	Конструкции из кирпича и блоков:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	122%
80%*0.85
	 
	 
	7
4
22
	 
	 
	 
	 

	56
	ФССЦ-02.2.05.04-0104
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм
(м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	0,69
	98,55
	 
	68
	 
	 
	 
	 

	57
	ФЕР23-03-001-07
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
(10 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,2071
(0,071+1,34+0,28+0,38)/10
	6529,08
840,9
	1748,59
231,21
	1352
	174
	362
48
	92,713
	19,2

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	289
168
1809
	 
	 
	 
	 

	58
	ФССЦ-05.1.01.11-0045
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1
	462,83
	 
	463
	 
	 
	 
	 

	59
	ФССЦ-05.1.01.13-0043
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
(м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	0,28
	1382,9
	 
	387
	 
	 
	 
	 

	60
	ФССЦ-08.1.02.06-0033
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60
(шт)
Материалы
	1
	596,04
	 
	596
	 
	 
	 
	 

	61
	ФССЦ-07.2.05.01-0032
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
(т)
Материалы
	0,03896
38,96/1000
	7571
	 
	295
	 
	 
	 
	 

	62
	ФССЦ-05.1.01.09-0031
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кольца горловин колодцев, К-15-10
(м3)
Материалы
	0,071
	1841,02
	 
	131
	 
	 
	 
	 

	63
	ФССЦ-05.1.01.09-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм
(м)
Материалы
	3
	806,47
	 
	2419
	 
	 
	 
	 

	64
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,002
0,2/100
	3921,19
1210,95
	1800,97
281,05
	8
	2
	4
1
	155,25
	0,31

	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	105%
65%*0.85
	 
	 
	3
2
13
	 
	 
	 
	 

	65
	ФССЦ-04.1.02.03-0006
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)
(м3)
Материалы
	0,204
	632,46
	 
	129
	 
	 
	 
	 

	Гидравлический затвор

	66
	ФЕР46-03-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
(100 отверстий)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,01
1/100
	366,75
143,05
	223,7
	4
	1
	3
	15,042
	0,15

	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	110%
70%*0.85
	 
	 
	1
1
6
	 
	 
	 
	 

	67
	ФЕР06-16-006-11
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг
(т)
	0,0006
0,6/1000
	851,49
719,44
	70,85
10,8
	1
	1
	 
	90,61
	0,05

	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	120%
77%*0.85
	 
	 
	1
1
3
	 
	 
	 
	 

	68
	ФССЦ-10.1.02.02-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Алюминий листовой толщиной 0,5-0,9 мм, гладкий
(кг)
Материалы
	0,6
	57,2
	 
	34
	 
	 
	 
	 

	69
	ФССЦ-01.7.15.08-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заклепки 5х12К, алюминиевые, нержавеющая сталь А4, анодированные в черный цвет
(100 шт)
Материалы
	0,08
8/100
	136
	 
	11
	 
	 
	 
	 

	70
	ФССЦ-01.7.19.04-0024
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Пластины резиновые технические типа ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм
(кг)
Материалы
	8
	15,03
	 
	120
	 
	 
	 
	 

	Уг-1;Уг-2

	71
	ФЕР06-03-004-08
Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
(т)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,17388
(122,64+51,24)/1000
	1032,1
470,18
	489,72
59,33
	179
	82
	85
10
	48,875
	8,5

	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	105%
65%*0.85
	 
	 
	97
51
327
	 
	 
	 
	 

	72
	ФССЦ-23.5.02.02-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
(м)
Материалы
	2,8
0,7*4
	450
	 
	1260
	 
	 
	 
	 

	73
	ФССЦ-23.5.02.02-0096
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
(м)
Материалы
	1,4
0,7*2
	376,6
	 
	527
	 
	 
	 
	 

	74
	ФЕР16-07-006-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм
(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	161,23
37,13
	0,76
0,14
	322
	74
	2
	4,094
	8,19

	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	128%
83%*0.85
	 
	 
	95
52
469
	 
	 
	 
	 

	75
	ФЕР22-02-003-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0028
2,8/1000
	24821,02
3859,17
	10238,34
466,3
	69
	11
	29
1
	410,55
	1,15

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	16
9
94
	 
	 
	 
	 

	76
	ФЕР22-02-003-07
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0014
1.4/1000
	21807,47
3491,63
	9266,49
419,18
	31
	5
	13
1
	371,45
	0,52

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	8
5
44
	 
	 
	 
	 

	77
	ФССЦ-01.2.03.02-0012
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защитного покрытия при температуре эксплуатации от-45 °C до +40 °C
(т)
Материалы
	0,0002
	33439,02
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	78
	ФССЦ-01.2.03.03-0124
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Мастика КТ гидроизоляционная
(кг)
Материалы
	11,16
	15,53
	 
	173
	 
	 
	 
	 

	Прокладка трубы до дренажного колодца

	79
	ФЕР24-01-002-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0025
2,5/1000
	21401,93
5635,55
	10832,8
844,48
	54
	14
	27
2
	568,1
	1,42

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	21
12
87
	 
	 
	 
	 

	80
	ФССЦ-23.7.01.02-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
(м)
Материалы
	2,5
	151,62
	 
	379
	 
	 
	 
	 

	81
	ФЕР22-02-003-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0025
2,5/1000
	7771,78
2216,05
	1869,52
1,97
	19
	6
	5
	235,75
	0,59

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	8
5
32
	 
	 
	 
	 

	82
	ФССЦ-01.2.03.02-0012
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защитного покрытия при температуре эксплуатации от-45 °C до +40 °C
(т)
Материалы
	0,0001
	33439,02
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	83
	ФССЦ-01.7.06.03-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм
(м2)
Материалы
	0,85
	20,57
	 
	17
	 
	 
	 
	 

	84
	ФССЦ-01.7.07.12-0012
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм
(м2)
Материалы
	0,85
	26,34
	 
	22
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Дренажный колодец  КД1
	9944
	 
	 
	 
	40,67

	Раздел 5. Участок теплотрассы от ТК1204А до здания общежития.

	85
	ФЕР24-01-002-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,086
86/1000
	30739,76
7855,06
	16222,77
1242,63
	2644
	676
	1395
107
	769,35
	66,16

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	1018
592
4254
	 
	 
	 
	 

	86
	ФССЦ-07.2.07.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
Материалы
	-0,0232
-Ф3.р1
	11498
	 
	-267
	 
	 
	 
	 

	87
	ФССЦ-07.2.07.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
Материалы
	0,05364
(18*2,98)/1000
	11498
	 
	617
	 
	 
	 
	 

	88
	ФССЦ-23.7.01.02-0016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 150 мм
(м)
Материалы
	86
	128,25
	 
	11030
	 
	 
	 
	 

	89
	ФЕР24-01-028-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм
(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	1
	298,8
85,12
	203,54
16,31
	299
	85
	204
16
	7,9925
	7,99

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	131
76
506
	 
	 
	 
	 

	Дренаж в камере

	90
	ФЕР22-01-011-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,003
3/1000
	7068,06
3213,68
	3171,82
418,59
	21
	10
	10
1
	310,5
	0,93

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	14
8
43
	 
	 
	 
	 

	91
	ФССЦ-23.7.01.02-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
(м)
Материалы
	3
	151,62
	 
	455
	 
	 
	 
	 

	92
	ФЕР22-01-011-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0015
1,5/1000
	5456,37
3011,33
	1997,32
249,19
	8
	5
	3
	290,95
	0,44

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	7
4
19
	 
	 
	 
	 

	93
	ФССЦ-23.7.01.02-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 50 мм
(м)
Материалы
	1,5
	52,75
	 
	79
	 
	 
	 
	 

	94
	ФЕР22-06-005-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	8
	97,08
15,93
	64,69
7,08
	777
	127
	518
57
	1,495
	11,96

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	239
139
1155
	 
	 
	 
	 

	Арматура

	95
	ФЕР24-01-032-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	221,18
59,58
	155,4
12,8
	442
	119
	311
26
	5,9225
	11,85

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	189
110
741
	 
	 
	 
	 

	96
	Конъюктурный анализ п.3
	Кран шаровый Naval под приварку Ду 150 Ру25
(шт)
Материалы
	2
	2879,63
	 
	5759
	 
	 
	 
	 

	97
	ФЕР24-01-032-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	151,88
34,8
	111,81
9,53
	304
	70
	224
19
	3,5075
	7,02

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	116
67
487
	 
	 
	 
	 

	98
	ФССЦ-18.1.02.01-0113
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
(шт)
Материалы
	2
	864
	 
	1728
	 
	 
	 
	 

	99
	ФЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	89,69
19,73
	67,22
5,89
	179
	39
	134
12
	1,9895
	3,98

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	66
39
284
	 
	 
	 
	 

	100
	ФССЦ-18.1.02.01-0111
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм
(шт)
Материалы
	2
	569,69
	 
	1139
	 
	 
	 
	 

	101
	ФЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
(т)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0565
(8*6,7+2,2+0,7)/1000
	24679,05
3988,02
	14342,87
1456,83
	1394
	225
	810
82
	359,605
	20,32

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	399
232
2025
	 
	 
	 
	 

	102
	ФССЦ-23.8.03.12-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
(т)
Материалы
	-0,0565
-Ф2.р1
	5500
	 
	-311
	 
	 
	 
	 

	103
	ФССЦ-23.8.04.06-0085
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
(шт)
Материалы
	8
	149,74
	 
	1198
	 
	 
	 
	 

	104
	ФССЦ-23.8.04.12-0121
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм
(шт)
Материалы
	1
	152,24
	 
	152
	 
	 
	 
	 

	105
	ФССЦ-23.8.04.01-0023
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
(шт)
Материалы
	1
	28,01
	 
	28
	 
	 
	 
	 

	106
	ФЕРм12-11-006-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 159 мм
(присоединение)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	256,07
226,46
	15,27
	512
	453
	31
	20,7
	41,4

	 
	Монтаж оборудования:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	80%
60%
	 
	 
	362
272
1146
	 
	 
	 
	 

	Изоляция

	107
	ФЕР13-03-002-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057
(100 м2)
(в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,429
42,9/100
	3199,85
99,13
	24,22
1,04
	1373
	43
	10
	9,062
	3,89

	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	90%
70%*0.85
	 
	 
	39
26
1438
	 
	 
	 
	 

	108
	ФССЦ-14.4.01.09-0428
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка протекторная цинкосодержащая
(т)
Материалы
	-0,0172
-Ф5.р1
	67340
	 
	-1158
	 
	 
	 
	 

	109
	Конъюктурный анализ п.1
	Мастика "Вектор 1236" а/кор. 10 кг(комплект)
(шт)
Материалы
	2
	954,24
	 
	1908
	 
	 
	 
	 

	110
	ФЕР13-03-004-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236
(100 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,429
42,9/100
	1544,88
48,39
	8,42
0,52
	663
	21
	4
	5,336
	2,29

	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	90%
70%*0.85
	 
	 
	19
12
694
	 
	 
	 
	 

	111
	ФССЦ-14.4.04.12-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Эмаль эпоксидная, ЭП-1236
(т)
Материалы
	-0,0172
-Ф4.р1
	36000
	 
	-619
	 
	 
	 
	 

	112
	ФССЦ-14.5.04.04-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная
(т)
Материалы
	0,007293
(42,9*0,17)/1000
	109997,55
	 
	802
	 
	 
	 
	 

	113
	ФЕР26-01-022-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
(м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2,89
	767,89
267,58
	29,42
4,93
	2219
	773
	85
14
	30,9695
	89,5

	 
	Теплоизоляционные работы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	100%
70%*0.85
	 
	 
	787
468
3474
	 
	 
	 
	 

	114
	ФССЦ-12.2.06.05-0030
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 159 мм, толщина 30 мм
(м3)
Материалы
	3,179
	3958,48
	 
	12584
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Участок теплотрассы от ТК1204А до здания общежития.
	51391
	 
	 
	 
	267,73

	Раздел 6. Участок теплотрассы от здания общежития до ТК-10

	115
	ФЕР24-01-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,001
1/1000
	20380,66
5118,14
	11352,63
946,6
	20
	5
	11
1
	524,4
	0,52

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	8
5
33
	 
	 
	 
	 

	116
	ФССЦ-23.7.01.02-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 50 мм
(м)
Материалы
	1,01
	52,75
	 
	53
	 
	 
	 
	 

	117
	ФЕР24-01-003-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,012
12/1000
	22489,33
5954,98
	11955,18
947,15
	270
	71
	143
11
	600,3
	7,2

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	107
62
439
	 
	 
	 
	 

	118
	ФССЦ-07.2.07.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
Материалы
	-0,0029
-Ф6.р1
	11498
	 
	-33
	 
	 
	 
	 

	119
	ФССЦ-07.2.07.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
Материалы
	0,00292
(2*1,46)/1000
	11498
	 
	34
	 
	 
	 
	 

	120
	ФССЦ-23.3.06.02-0010
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
(м)
Материалы
	12
	156,98
	 
	1884
	 
	 
	 
	 

	121
	ФЕР24-01-003-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,012
12/1000
	31563,55
8230,79
	17496,33
1361,15
	379
	99
	210
16
	806,15
	9,67

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	150
87
616
	 
	 
	 
	 

	122
	ФССЦ-07.2.07.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	-0,0024
-Ф7.р1
	11498
	 
	-28
	 
	 
	 
	 

	123
	ФССЦ-07.2.07.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
Материалы
	0,00596
(2*2,98)/1000
	11498
	 
	69
	 
	 
	 
	 

	124
	ФССЦ-23.7.01.02-0016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 150 мм
(м)
Материалы
	12
	128,25
	 
	1539
	 
	 
	 
	 

	125
	ФЕР22-06-005-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	8
	97,08
15,93
	64,69
7,08
	777
	127
	518
57
	1,495
	11,96

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	239
139
1155
	 
	 
	 
	 

	Арматура

	126
	ФЕР24-01-032-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	221,18
59,58
	155,4
12,8
	442
	119
	311
26
	5,9225
	11,85

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	189
110
741
	 
	 
	 
	 

	127
	Конъюктурный анализ п.3
	Кран шаровый Naval под приварку Ду 150 Ру25
(шт)
Материалы
	2
	2879,63
	 
	5759
	 
	 
	 
	 

	128
	ФЕР24-01-032-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	151,88
34,8
	111,81
9,53
	304
	70
	224
19
	3,5075
	7,02

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	116
67
487
	 
	 
	 
	 

	129
	Конъюктурный анализ п.4
	Кран шаровый Naval под приварку Ду 100 Ру25
(шт)
Материалы
	2
	1153,87
	 
	2308
	 
	 
	 
	 

	130
	ФЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	89,69
19,73
	67,22
5,89
	179
	39
	134
12
	1,9895
	3,98

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	66
39
284
	 
	 
	 
	 

	131
	Конъюктурный анализ п.5
	Кран шаровый Naval под приварку Ду 40 Ру25
(шт)
Материалы
	2
	337,65
	 
	675
	 
	 
	 
	 

	132
	ФЕР24-01-032-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	1
	151,88
34,8
	111,81
9,53
	152
	35
	112
10
	3,5075
	3,51

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	59
34
245
	 
	 
	 
	 

	133
	ФССЦ-18.1.02.01-0113
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
(шт)
Материалы
	1
	864
	 
	864
	 
	 
	 
	 

	134
	ФЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	89,69
19,73
	67,22
5,89
	179
	39
	134
12
	1,9895
	3,98

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	66
39
284
	 
	 
	 
	 

	135
	ФССЦ-18.1.02.01-0111
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм
(шт)
Материалы
	2
	569,69
	 
	1139
	 
	 
	 
	 

	136
	ФЕРм12-11-006-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 159 мм
(присоединение)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	256,07
226,46
	15,27
	512
	453
	31
	20,7
	41,4

	 
	Монтаж оборудования:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	80%
60%
	 
	 
	362
272
1146
	 
	 
	 
	 

	137
	ФЕРм12-11-006-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм
(присоединение)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	4
	170,1
150,97
	8,38
	680
	604
	34
	13,8
	55,2

	 
	Монтаж оборудования:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	80%
60%
	 
	 
	483
362
1525
	 
	 
	 
	 

	138
	ФЕРм12-11-006-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм
(присоединение)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	4
2+2
	92,24
83,32
	2,43
	369
	333
	10
	8,05
	32,2

	 
	Монтаж оборудования:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	80%
60%
	 
	 
	266
200
835
	 
	 
	 
	 

	Изоляция

	139
	ФЕР13-03-002-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057
(100 м2)
(в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,1
10/100
	3199,85
99,13
	24,22
1,04
	320
	10
	2
	9,062
	0,91

	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	90%
70%*0.85
	 
	 
	9
6
335
	 
	 
	 
	 

	140
	ФССЦ-14.4.01.09-0428
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка протекторная цинкосодержащая
(т)
Материалы
	-0,004
-Ф8.р1
	67340
	 
	-269
	 
	 
	 
	 

	141
	Конъюктурный анализ п.1
	Мастика "Вектор 1236" а/кор. 10 кг(комплект)
(шт)
Материалы
	1
	954,24
	 
	954
	 
	 
	 
	 

	142
	ФЕР13-03-004-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236
(100 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,1
10/100
	1544,88
48,39
	8,42
0,52
	154
	5
	1
	5,336
	0,53

	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	90%
70%*0.85
	 
	 
	5
3
162
	 
	 
	 
	 

	143
	ФССЦ-14.4.04.12-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Эмаль эпоксидная, ЭП-1236
(т)
Материалы
	-0,004
-Ф9.р1
	36000
	 
	-144
	 
	 
	 
	 

	144
	ФССЦ-14.5.04.04-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная
(т)
Материалы
	0,0017
(0,17*10)/1000
	109997,55
	 
	187
	 
	 
	 
	 

	145
	ФЕР26-01-022-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
(м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,71
	767,89
267,58
	29,42
4,93
	545
	190
	21
4
	30,9695
	21,99

	 
	Теплоизоляционные работы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	100%
70%*0.85
	 
	 
	194
115
854
	 
	 
	 
	 

	146
	ФССЦ-12.2.06.05-0030
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 159 мм, толщина 30 мм
(м3)
Материалы
	0,781
	3958,48
	 
	3092
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Участок теплотрассы от здания общежития до ТК-10
	27222
	 
	 
	 
	211,92

	Раздел 7. Участок теплотрассы по подвалу

	147
	ФЕР24-01-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,001
1/1000
	20380,66
5118,14
	11352,63
946,6
	20
	5
	11
1
	524,4
	0,52

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	8
5
33
	 
	 
	 
	 

	148
	ФССЦ-23.7.01.02-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 50 мм
(м)
Материалы
	1,01
	52,75
	 
	53
	 
	 
	 
	 

	149
	ФЕР24-01-003-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,038
38/1000
	31563,55
8230,79
	17496,33
1361,15
	1199
	313
	665
52
	806,15
	30,63

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	475
276
1950
	 
	 
	 
	 

	150
	ФССЦ-07.2.07.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
Материалы
	-0,0076
-Ф10.р1
	11498
	 
	-87
	 
	 
	 
	 

	151
	ФССЦ-07.2.07.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
(т)
Материалы
	0,01788
(6*2,98)/1000
	11498
	 
	206
	 
	 
	 
	 

	152
	ФССЦ-23.7.01.02-0016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 150 мм
(м)
Материалы
	38
	128,25
	 
	4874
	 
	 
	 
	 

	153
	ФЕР24-01-003-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
(км)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,005
5/1000
	22489,33
5954,98
	11955,18
947,15
	112
	30
	60
5
	600,3
	3

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	46
26
184
	 
	 
	 
	 

	154
	ФССЦ-23.3.06.02-0010
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
(м)
Материалы
	5
	156,98
	 
	785
	 
	 
	 
	 

	155
	ФЕР09-03-039-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
(т)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0342
(5,7*6)/1000
	1295,85
767,68
	289,98
3,85
	44
	26
	10
	84,64
	2,89

	 
	Строительные металлические конструкции:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	90%
85%*0.85
	 
	 
	23
19
86
	 
	 
	 
	 

	156
	ФССЦ-23.1.02.07-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)
(кг)
Материалы
	34,2
	11,99
	 
	410
	 
	 
	 
	 

	157
	ФЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
(т)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,1701
(23*6,7+4*4)/1000
	24679,05
3988,02
	14342,87
1456,83
	4198
	678
	2440
248
	359,605
	61,17

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	1204
701
6103
	 
	 
	 
	 

	158
	ФССЦ-23.8.03.12-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
(т)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	-0,1701
-Ф1.р1
	5500
	 
	-936
	 
	 
	 
	 

	159
	ФССЦ-23.8.04.06-0085
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
(шт)
Материалы
	23
	149,74
	 
	3444
	 
	 
	 
	 

	160
	ФССЦ-23.8.04.06-0076
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм
(шт)
Материалы
	4
	83,77
	 
	335
	 
	 
	 
	 

	161
	ФЕР22-06-005-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	14
	97,08
15,93
	64,69
7,08
	1359
	223
	906
99
	1,495
	20,93

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	419
244
2022
	 
	 
	 
	 

	162
	ФЕРм12-11-006-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм
(присоединение)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	170,1
150,97
	8,38
	340
	302
	17
	13,8
	27,6

	 
	Монтаж оборудования:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	80%
60%
	 
	 
	242
181
763
	 
	 
	 
	 

	163
	ФЕРм12-11-006-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 159 мм
(присоединение)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	256,07
226,46
	15,27
	512
	453
	31
	20,7
	41,4

	 
	Монтаж оборудования:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	80%
60%
	 
	 
	362
272
1146
	 
	 
	 
	 

	Арматура

	164
	ФЕР24-01-032-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	4
	221,18
59,58
	155,4
12,8
	885
	238
	622
51
	5,9225
	23,69

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	376
219
1480
	 
	 
	 
	 

	165
	Конъюктурный анализ п.3
	Кран шаровый Naval под приварку Ду 150 Ру25
(шт)
Материалы
	4
	2879,63
	 
	11519
	 
	 
	 
	 

	166
	ФЕР24-01-032-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	2
	151,88
34,8
	111,81
9,53
	304
	70
	224
19
	3,5075
	7,02

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	116
67
487
	 
	 
	 
	 

	167
	Конъюктурный анализ п.4
	Кран шаровый Naval под приварку Ду 100 Ру25
(шт)
Материалы
	2
	1153,87
	 
	2308
	 
	 
	 
	 

	168
	ФЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	4
2+2
	89,69
19,73
	67,22
5,89
	359
	79
	269
24
	1,9895
	7,96

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	134
78
571
	 
	 
	 
	 

	169
	Конъюктурный анализ п.5
	Кран шаровый Naval под приварку Ду 40 Ру25
(шт)
Материалы
	2
	337,65
	 
	675
	 
	 
	 
	 

	170
	Конъюктурный анализ п.6
	Кран шаровый Naval под приварку Ду 20 Ру25
(шт)
Материалы
	2
	218,87
	 
	438
	 
	 
	 
	 

	171
	ФЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(компл)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	4
	89,69
19,73
	67,22
5,89
	359
	79
	269
24
	1,9895
	7,96

	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	130%
89%*0.85
	 
	 
	134
78
571
	 
	 
	 
	 

	172
	ФССЦ-18.1.02.01-0111
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм
(шт)
Материалы
	4
	569,69
	 
	2279
	 
	 
	 
	 

	Изоляция

	173
	ФЕР13-03-002-14
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20
(100 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,206
20,6/100
	1475,65
87,93
	12,11
0,52
	304
	18
	2
	8,74
	1,8

	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	90%
70%*0.85
	 
	 
	16
11
331
	 
	 
	 
	 

	174
	ФССЦ-01.3.05.38-0101
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Дибутилфталат технический, сорт I
(т)
Материалы
	-0,0007
-Ф11.р1
	19610
	 
	-14
	 
	 
	 
	 

	175
	ФССЦ-01.7.07.13-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Порошок кислотоупорный
(т)
Материалы
	-0,0025
-Ф11.р2
	1234
	 
	-3
	 
	 
	 
	 

	176
	ФССЦ-01.7.14.04-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Полиэтиленполиамин технический
(т)
Материалы
	-0,0004
-Ф11.р3
	48302
	 
	-19
	 
	 
	 
	 

	177
	ФССЦ-14.2.04.03-0015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смола эпоксидная ЭД-20
(т)
Материалы
	-0,0043
-Ф11.р4
	53562
	 
	-230
	 
	 
	 
	 

	178
	Конъюктурный анализ п.2
	Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic (26 кг) ТУ 2312-065-12288779-2007
(шт)
Материалы
	1
	1673,78
	 
	1674
	 
	 
	 
	 

	179
	ФЕР26-01-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
(м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	1,19
1,08+0,11
	813,64
194,78
	30,89
4,93
	968
	232
	37
6
	21,2175
	25,25

	 
	Теплоизоляционные работы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	100%
70%*0.85
	 
	 
	238
142
1348
	 
	 
	 
	 

	180
	ФССЦ-12.2.08.02-0155
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм, толщина 40 мм
(м)
Материалы
	38
	143,65
	 
	5459
	 
	 
	 
	 

	181
	ФССЦ-12.2.08.02-0152
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 40 мм
(м)
Материалы
	5
	119,43
	 
	597
	 
	 
	 
	 

	182
	Справочно
	Сдача металлолома,т (2,431+0,138+0,00788)
	2,58
	900,9
	 
	2324
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 7 Участок теплотрассы по подвалу
	50838
	 
	 
	 
	261,82

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	152424
	11537
	16821
1609
	 
	1207,37

	Накладные расходы
	14472
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	8718
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	175614
	 
	 
	 
	1207,37



[image: ]
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Восстановление нарушенного благоустройства

	Внутриквартальный проезд

	1
	ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,04125
(27,5*0,15)/100
	3897,22
132,81
	3752,21
196,9
	161
	5
	155
8
	16,56
	0,68

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	18
10
189
	 
	 
	 
	 

	2
	ФССЦ-02.3.01.02-0033
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
(м3)
Материалы
	4,5375
4,125*1,1
	70,6
	 
	320
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР27-04-005-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
(1000 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0275
27,5/1000
	32273,62
310,05
	10473,37
586,75
	888
	9
	288
16
	37,95
	1,04

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	36
20
944
	 
	 
	 
	 

	4
	ФЕР27-04-005-04
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
(1000 м2)
(до 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10);
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0275
27,5/1000
	18370,24
	5392,24
320,16
	505
	 
	148
9
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	13
7
525
	 
	 
	 
	 

	5
	ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розлив вяжущих материалов
(т)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,022
27,5*0,0008
	44,97
	44,97
8,22
	1
	 
	1
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
НР 142% от ФОТ
СП 95%*0.85 от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	

1
	 
	 
	 
	 

	6
	ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
(т)
Материалы
	0,0227
	1690
	 
	38
	 
	 
	 
	 

	7
	ФЕР27-06-029-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
(1000 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0275
27,5/1000
	9685,33
209,67
	8600,88
269,63
	266
	6
	237
7
	23,989
	0,66

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	18
10
294
	 
	 
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.2.01.01-0033
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В
(т)
Материалы
	2,544
	480
	 
	1221
	 
	 
	 
	 

	9
	ФЕР27-06-030-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01
(1000 м2)
(добавить до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0275
27,5/1000
	599,69
7,57
	586,25
13,69
	16
	 
	16
	0,805
	0,02

	 
	Автомобильные дороги:
НР 142% от ФОТ
СП 95%*0.85 от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	

16
	 
	 
	 
	 

	10
	ФССЦ-04.2.01.01-0033
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В
(т)
Материалы
	0,638
	480
	 
	306
	 
	 
	 
	 

	Тротуар

	11
	ФЕР27-07-002-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
(100 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,475
47,5/100
	758,44
236,42
	517,14
36,92
	360
	112
	246
18
	27,945
	13,27

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	185
105
650
	 
	 
	 
	 

	12
	ФССЦ-02.2.05.04-0104
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм
(м3)
Материалы
	8,265
	98,55
	 
	815
	 
	 
	 
	 

	13
	ФЕР27-07-002-02
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
(100 м2)
(до 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3);
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,475
47,5/100
	46,82
15,77
	31,05
3,48
	22
	7
	15
2
	1,863
	0,88

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	13
7
42
	 
	 
	 
	 

	14
	ФССЦ-02.2.05.04-0104
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм
(м3)
Материалы
	2,138
	98,55
	 
	211
	 
	 
	 
	 

	15
	ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розлив вяжущих материалов
(т)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,038
47,5*0,0008
	44,97
	44,97
8,22
	2
	 
	2
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
НР 142% от ФОТ
СП 95%*0.85 от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	

2
	 
	 
	 
	 

	16
	ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
(т)
Материалы
	0,0391
	1690
	 
	66
	 
	 
	 
	 

	17
	ФЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
(100 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,475
47,5/100
	351,17
153,85
	65,92
0,92
	167
	73
	31
	16,56
	7,87

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	104
59
330
	 
	 
	 
	 

	18
	ФЕР27-07-001-02
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
(100 м2)
(добавить до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,475
47,5/100
	137,77
99,13
	38,64
	65
	47
	18
	10,672
	5,07

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	67
38
170
	 
	 
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.2.01.01-0033
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В
(т)
Материалы
	5,691
3,392+2,299
	480
	 
	2732
	 
	 
	 
	 

	20
	ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,2
20/100
	4453,11
679,09
	83,97
10,01
	891
	136
	17
2
	80,27
	16,05

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	196
111
1198
	 
	 
	 
	 

	21
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
(шт)
Материалы
	20
	22,36
	 
	447
	 
	 
	 
	 

	Отмостка

	22
	ФЕР27-04-005-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
(1000 м2)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,0125
12,5/1000
	32273,62
310,05
	10473,37
586,75
	403
	4
	131
7
	37,95
	0,47

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	16
9
428
	 
	 
	 
	 

	23
	ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розлив вяжущих материалов
(т)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,01
12,5*0,0008
	44,97
	44,97
8,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
НР 142% от ФОТ
СП 95%*0.85 от ФОТ
Всего с НР и СП
	142%
95%*0.85
	 
	 
	

0
	 
	 
	 
	 

	24
	ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
(т)
Материалы
	0,0103
	1690
	 
	17
	 
	 
	 
	 

	25
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
	0,01
(12,5*0,08)/100
	3921,19
1210,95
	1800,97
281,05
	39
	12
	18
3
	155,25
	1,55

	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	105%
65%*0.85
	 
	 
	16
8
63
	 
	 
	 
	 

	26
	ФССЦ-04.1.02.01-0006
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
(м3)
Материалы
	1,02
	490
	 
	500
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Восстановление нарушенного благоустройства
	11526
	 
	 
	 
	47,56

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	10459
	411
	1323
72
	 
	47,56

	Накладные расходы
	681
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	386
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	11526
	 
	 
	 
	47,56
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Заказчик      ФГБОУ ВО   "Сибирский государственный университет путей сообщения"

(наименование организации)

"Утвержден" « »     г.

Сводный сметный расчет в сумме 1344,57545 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 19,57 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт участка тепловой сети по адрессу :город Новосибирск ул.Дуси Ковальчук ,187/1

(наименование стройки)

 Составлен в базисном уровне цен на 01.01.2000 с пересчетом в текущий уровень цен 1 кв.2020г.
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Капитальный ремонт участка тепловой сети по адрессу :город Новосибирск ул.Дуси Ковальчук ,187/1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на  Замена трубопровода от ТК-1204 до ТК-10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  чертежи 003-20-ТКР

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Составлен в  ценах по состоянию на 01.01.2000г.

___________________________175,614

___________________________13,146
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Капитальный ремонт участка тепловой сети по адрессу :город Новосибирск ул.Дуси Ковальчук ,187/1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи 003-20-ТКР

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на01.01.2000г.



Восстановление нарушенного благоустройства

___________________________11,526

___________________________0,483


