        ДОГОВОР № 7-225/2/Д-21
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2021г.


           Идентификационный код закупки № 211540211315554020100100240014339244

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 52 от 05.10.2018г., с одной стороны и  Индивидуальный предприниматель Бородин Александр Борисович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Бородина Александра Борисовича,  действующей на основании  регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-11/ 0351100001721000012  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций,  на основании протокола  подведения итогов электронного аукциона от 05.04.2021г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по текущему  ремонту  паркетных полов в здании учебного корпуса №1, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет работы по текущему ремонту паркетных полов  в аудиториях  № 226, 218, частичный ремонт паркета  коридоров 3 этажа  (от аудитории №331 до аудитории №348) и 4 этажа (от аудитории №  440 до аудитории № 448 )  учебного корпуса №1(далее по тексту – работы) , расположенного по  ул. Дуси Ковальчук, 191, в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствие с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
       1.6. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
[bookmark: _GoBack]   2.1. Цена договора составляет  1 826 779,77 рублей (один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят девять рублей 77 копеек),  без учета НДС (упрощенная система налогообложения). 
Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику»  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты
     3.1.  Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором  на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
     3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3,  счет-фактура (при наличии), счет). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» не позднее трех дней до дня начала работ обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ
        4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ с 18.06.2021г. и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 25.08.2021г.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. В этом случае вскрытие работ по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект отчетной и исполнительной документации ( паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2;КС-3).  
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора, «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствие со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных «Подрядчиком».
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере – 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». При исполнении договора «Подрядчик» вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией  «Подрядчик», в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика»  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления «Подрядчика»   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению «Подрядчика»  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) 
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Приложение № 1 к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1.Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту паркетных полов в здании учебного корпуса №1.
     2.Количество выполняемых работ: 491,7м2. В аудиториях  № 226, 218  и частичный ремонт паркета  коридоров 3 этажа  (от аудитории №331 до аудитории №348) и 4 этажа (от аудитории №  440 до аудитории № 448 ) 
3.Сроки (периоды) выполнения работ: с 18 июня –  25 августа 2021года.
	4. Общие требования к выполнению работ: Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствие с нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Подрядчик своими силами обязан проводить ежедневно уборку помещений  и вывоз мусора, следить за чистотой  территорий, прилегающих к помещениям в которых производятся ремонтные работы. Курение на территории университета строго запрещено.

             5.Особые требования к выполнению работ:
 - работы должны быть выполнены специализированным инструментом.
- существующее покрытие из штучного паркета, деревянный плинтус необходимо демонтировать; 
- демонтаж паркета производится только в строго отведенных зонах, без повреждения прилегающего паркета и основания;
- новый паркет необходимо состыковать с прилегающими напольными покрытиями (паркет, плитка)  без перепадов по высоте, стыки закрываются  алюминиевыми нащельниками (порогами). Цвет в цвет паркета;
- на входах в аудитории демонтаж паркета производить по порогам дверей;
- перед укладкой нового фанерного основания имеющийся черновой пол необходимо закрепить     (прокрутить саморезами по дереву) и установить выравнивающие с существующим паркетом столбики из необрезной доски. 
- необходимо выполнить укладку звукоизолирующей подложки под новое основание из влагостойкой фанеры  в два слоя. Листы укладываются в шахматном порядке с технологическим зазором. Крепеж первого слоя фанеры производить по черновому полу, второй слой к первому крепится на клей для фанеры и саморезы.
- после укладки нового основания из фанеры, его необходимо зашлифовать, а затем нанести грунтовку;
- необходимо выполнить укладку штучного паркета на клей с креплением паркетными гвоздями. Способ укладки – елочкой (повторить существующий рисунок)
 Вновь уложенный   паркет  подготовить к покрытию лаком в следующей технологической последовательности:
-  шлифовка на 2 раза абразивом разной крупности ленточной машиной;
 - шпаклевка пола (состав на основе паркетной шпаклевки с пылью обрабатываемой древесины),
 - шлифовка  паркета на 3 раза абразивом разной крупности 3-х дисковой плоскошлифовальной машиной;
-  грунтовка  паркета  под лак  за 1 раз (лак-пропитка) ; 
-  межслойная  шлифовка (матирование) ;
-  покрытие полов лаком по загрунтованной поверхности: за 3 раза. 
- необходимо установить деревянные плинтуса  (цвет и профиль плинтуса согласовать с заказчиком) выполнить грунтовку плинтусов и покрыть плинтуса лаком по загрунтованной поверхности: за 1 раза;
- плинтус устанавливается на капитальные стены на дюбель-гвозди, монтажные отверстия после                монтажа не должны быть видны.
Существующий паркет, требующий ремонта(места ремонта указывает Заказчик),необходимо подготовить к покрытию лаком в следующей технологической последовательности:
- шлифовка  паркета на 3 раза абразивом разной крупности ленточной машиной;
- шпаклевка полов   (состав на основе паркетной шпаклевки с пылью обрабатываемой древесины);
- шлифовка  паркета на 3 раза абразивом разной крупности 3-х дисковой плоскошлифовальной машиной;
- грунтовка покрытия под лак  за 1 раз (лак-пропитка);
- межслойная шлифовка (матирование) перед покрытием лаком ;
- покрытие пола лаком по загрунтованной поверхности: за 3 раза;

             6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График  Производства Работ и согласовать его с Заказчиком не позднее  3-х дней до момента начала работ.
             7.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. 
            8.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
   - безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в           инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами договора.
	9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенный в твердую договорную цену, подтвердить локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.




	№
	Наименование работ
	ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж деревянного плинтуса
	м
	106,9

	2
	Разборка полов из штучного паркета
	м2
	147,8

	3
	Укрепление чернового пола
	м2
	147,8

	4
	Устройство выравнивающих столбиков из доски 
необрезной  толщ. 27мм
	м2
	14,0

	4
	Устройство звукоизолирующей подложки под фанеру  толщ. 2-4 мм  
	м2
	147,8

	5
	Устройство полов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм в 2 слоя (2 слой фанеры на клей  )
	м2
	147,8

	6
	Циклевка фанерного основания
	м2
	147,8

	7
	Грунтовка фанерного основания 
	м2
	147,8

	8
	Устройство покрытий из штучного паркета (Дуб) на готовое основание (фанера): на клей и паркетные гвозди 
	м2
	147,8

	9
	Шлифовка  паркета на 2 раза абразивом разной крупности ленточной машиной 
	м2
	147,8

	10
	Шлифовка  паркета на 3 раза абразивом разной крупности ленточной машиной
	м2
	343,9

	11
	 Шпаклевка полов   (состав на основе паркетной шпаклевки с пылью обрабатываемой древесины)
	м2
	491,7

	12
	Шлифовка  паркета на 3 раза абразивом разной крупности 3-х дисковой плоскошлифовальной машиной
	м2
	491,7

	13
	Грунтовка покрытия под лак : за 1 раз (лак-пропитка) 
	м2
	491,7

	14
	Межслойная шлифовка (матирование) перед покрытием лаком
	м2
	491,7

	15
	Покрытие полов лаком по загрунтованной поверхности: за 3 раза 
	м2
	491,7

	16
	Устройство деревянного плинтуса не менее 70х15 Дуб
	м
	106,9

	17
	Грунтовка плинтусов
	м2
	7,5

	18
	Покрытие плинтусов лаком по загрунтованной поверхности: за 1 раза
	м2
	7,5

	19
	Устройство порогов (нащельников) алюминиевых 30 мм
	м
	7,3

	20
	Затаривание мусора в мешки
	т
	1,53

	21
	Погрузка вручную и перевозка строительного мусора самосвалом на расстояние до15км
	т
	1,53


	                                                                                                                              Таблица 2 
Требования Заказчика к материалам, используемым Подрядчиком при выполнении работ                                                                                                      


	№ п.п.
	Наименование материалов
	Характеристики  материалов

	1.
	Паркет
	Материал - Дуб, размером 420±3х70±3х15±3. Сорт высший. Без перепадов по цвету, сучков, заболони и дефектов древесины.  

	2.
	Шпаклевка для паркета 
	Универсальная, однокомпонентная, бесцветная.
Для приготовления шпатлевки любых цветов и оттенков.
Должна быть предназначена для приготовления шпатлевочных масс любого цвета, любых консистенций для всех пород древесины.
Для локального и сплошного шпатлевания.
Должна заполнять щели и трещины, прочие дефекты, делая их незаметными.
Должна хорошо шлифоваться.
Быстро сохнуть.
На светочувствительных породах должна менять цвет аналогично изменению цвета паркета.
Основа: растворитель.
Расход на 1 слой:  не  более 100 мл/м² в зависимости от поверхности.
Время высыхания до шлифовки: не более 50 минут.

	3.
	Лак для паркета  
	Должен быть предназначен для всех видов паркетных полов с особо высокими нагрузками 
Не изменять цвет древесины.
Основа: полиуретан-полиэстер-поликарбонат
Расход на 1 слой: 100-120 мл/м²
Время использования лака: 1,5-2 часа
Время высыхания до шлифовки: не более 24 часа
Окончательное затвердевание: 7 дней

	4.
	Грунтовка  под паркетный лак 
	2-компонентная полиуретановая шлифуемая грунтовка для паркета 
Основа: растворитель.
Расход на 1 слой: не более 100 мл/м².
Время использования грунтовки: 90—120 минут.
Время высыхания до шлифовки: не более 12 часов.

	5.
	Фанера
	 Влагостойкая  фанера толщиной не менее  12 мм
Сорт не ниже 1/2 

	6.
	Доска необрезная на выравнивающие прокладки
	доска  из массива древесины сосны  толщиной  не менее 27 мм

	7.
	Клей для паркета 
	Не должен содержать воды и растворителей.
Должен быть предназначен для приклеивания всех видов паркета 
Должен затвердевать в результате химической реакции, не оказывая влияния на древесину.
Не должен давать усадки.
Основа: эпокси-полиуретан
Расход клея: 1000-1300 г/м²
Время использования смеси:  не менее 2,5 часа
Окончательное затвердевание: не ранее  48 часов

	8.
	Грунтовка для фанеры  

	Однокомпонентная,  глубокого проникновения.
Основа: растворитель
Расход:  не более 200 мл/м²
Время высыхания: не более 24 часа

	9.
	Клей для фанеры 
	Тип: Дисперсия поливинилацетата
Цвет: Бежевый
Вязкость: Стабильная, легко наносится
Открытое время: 15 мин. при 20°C и 55% отн. влажности воздуха
Время высыхания: от 48 до 72 часов

	10.
	Деревянный плинтус
	Плинтус деревянный, материал дуб:  вертикальный плоский , размер не менее 70±3 мм*15±3мм

	11.
	Подложка под фанеру
	Подложка вентилируемая «ПНП (подложка под напольное покрытие» 
Толщина –   не менее 3.5 мм 
Основной материал - вспененный полиэтилен
Подложка должна быть предназначена для поглощения шума.


Заказчик                                                                                                      Подрядчик
__________________А.А.Новоселов                                                  ИП________________А.Б.Бородин
Электронная подпись                                                                           Электронная подпись

Локальный сметный расчет
[image: ]
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Устройство основания

	1
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
НР (25,15 руб.): 80% от ФОТ
СП (21,38 руб.): 68% от ФОТ
	1,069
106,9 / 100
	29,41
29,41
	 
	31,44
	31,44
	 
	3,77
	4,03

	2
	ФЕР46-04-010-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: паркетных
(100 м2)
НР (559,88 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (336,5 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	1,478
147,8 / 100
	413,9
358,88
	55,02
23,76
	611,74
	530,42
	81,32
35,12
	46,01
	68

	3
	ФЕРр57-4-4
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%  (столбики из доски не обрезной  толщ. 27мм  и Укрепление чернового пола)
(100 м2)
НР (1279,22 руб.): 80% от ФОТ
СП (1087,33 руб.): 68% от ФОТ
	1,478
147,8 / 100
	2685,49
1066,25
	59,73
15,63
	3969,16
	1575,92
	88,28
23,10
	125
	184,75

	4
	ФЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
(100 м2)
НР (196,82 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (130,12 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	1,478
147,8 / 100
	996,25
144,34
	20,54
3,63
	1472,46
	213,33
	30,35
5,36
	16,514
	24,41

	5
	ФССЦ-11.3.03.08-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм
(м2)
	169,97
	20,8
	 
	3535,38
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР11-01-053-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2
(100 м2)
НР (1012,6 руб.): 123%*0.9 от ФОТ
СП (583,13 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	1,478
147,8 / 100
	12073,12
519,95
	822,23
98,94
	17844,08
	768,49
	1215,25
146,23
	63,641
	94,06

	7
	ФЕРр57-6-6
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Циклевка паркетных полов
(100 м2)
НР (363,09 руб.): 80% от ФОТ
СП (308,62 руб.): 68% от ФОТ
	1,478
147,8 / 100
	1895,38
307,08
	47,88
	2801,37
	453,86
	70,77
	36
	53,21

	Итого по разделу 1 Устройство основания
	 
	 
	 
	 
	 

	  Строительные работы
	368712
	 
	 
	 
	 

	  Итого ФОТ (справочно)
	85163
	 
	 
	 
	 

	  Итого накладные расходы (справочно)
	77363
	 
	 
	 
	 

	  Итого сметная прибыль (справочно)
	55535
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Устройство основания
	368712
	 
	 
	 
	428,46

	Раздел 2. Устройство паркета

	8
	ФЕР15-07-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные
(100 м2)
НР (47,89 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (23,69 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	1,478
147,8 / 100
	59,25
33,57
	23,84
0,73
	87,56
	49,61
	35,23
1,07
	3,657
	5,41

	9
	ФССЦ-14.4.01.02-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Pioner Topcoat"
(л)
	15,2973
	250,78
	 
	3836,26
	 
	 
	 
	 

	10
	ФЕР11-01-034-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок
(100 м2)
1 035,38 = 1 552,68 - 0,02 x 3 219,20 - 1 x 34,92 - 50 x 8,36
НР (1846,38 руб.): 123%*0.9 от ФОТ
СП (1063,29 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	1,478
147,8 / 100
	1197,28
1113,43
	83,36
15,06
	1769,58
	1645,65
	123,21
22,26
	118,45
	175,07

	11
	ФССЦ-11.1.01.13-0073
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Паркет штучный сорт: "Радиал", дуб, размер 420х70 мм
(м2)
	150,756
	310,89
	 
	46868,53
	 
	 
	 
	 

	12
	ФССЦ-14.1.05.02-1006
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей полиуретановый двухкомпонентный
(кг)
	103,46
73,9+29,56
	104,45
	 
	10806,4
	 
	 
	 
	 

	13
	ФЕР13-03-005-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка поверхностей: составом толщиной слоя 1 мм
(100 м2)
НР (2523,12 руб.): 90%*0.9 от ФОТ
СП (1853,4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	4,917
491,7 / 100
	6546,47
591,43
	74,14
42,08
	32189
	2908,08
	364,53
206,88
	61,479
	302,29

	14
	ФЕРр57-6-5
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Острожка и циклевка паркетных полов
(100 м2)
НР (2708,54 руб.): 80% от ФОТ
СП (2302,26 руб.): 68% от ФОТ
	8,356
(343,9+491,7) / 100
	1594,47
405,18
	53,87
	13323,39
	3385,68
	450,14
	47,5
	396,91

	15
	ФЕРр57-6-6
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Циклевка паркетных полов
(100 м2)
НР (2052,77 руб.): 80% от ФОТ
СП (1744,85 руб.): 68% от ФОТ
	8,356
(343,9+491,7) / 100
	1895,38
307,08
	47,88
	15837,8
	2565,96
	400,09
	36
	300,82

	16
	ФЕР15-07-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные
(100 м2)
НР (161,77 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (80,03 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	4,992
(491,7+7,5) / 100
	59,25
33,57
	23,84
0,73
	295,76
	167,57
	119
3,62
	3,657
	18,26

	17
	ФССЦ-14.4.01.02-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Pioner Topcoat"
(л)
	51,6672
	250,78
	 
	12957,1
	 
	 
	 
	 

	18
	ФЕРр57-6-5
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Острожка и циклевка паркетных полов  (Межслойная шлифовка (матирование) )
(100 м2)
НР (1593,82 руб.): 80% от ФОТ
СП (1354,74 руб.): 68% от ФОТ
	4,917
491,7 / 100
	1594,47
405,18
	53,87
	7840,01
	1992,27
	264,88
	47,5
	233,56

	19
	ФЕР15-04-029-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз
(100 м2)
НР (231,18 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (114,36 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	4,992
(491,7+7,5) / 100
	55,14
48,68
	1,21
0,33
	275,27
	243,01
	6,05
1,62
	5,06
	25,26

	20
	ФЕР15-04-029-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
(100 м2)
НР (578,56 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (286,22 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	4,917
491,7 / 100
	134,61
123,9
	2,85
0,61
	661,88
	609,22
	14,01
3,01
	12,88
	63,33

	21
	ФССЦ-14.4.03.15-0006
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный  бесцветный (ICE)
(кг)
	65,139
54,912+10,227
	278,22
	 
	18122,97
	 
	 
	 
	 

	22
	ФЕР11-01-039-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство плинтусов: деревянных
(100 м)
73,62 = 567,51 - 101 x 4,89
НР (90,73 руб.): 123%*0.9 от ФОТ
СП (52,25 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	1,069
106,9 / 100
	84,84
75,34
	6,96
1,34
	90,69
	80,53
	7,44
1,43
	8,832
	9,44

	23
	ФССЦ-11.1.01.14-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плинтуса дубовые
(м)
	107,969
	26,38
	 
	2848,22
	 
	 
	 
	 

	24
	ФЕР11-01-049-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
(100 м)
НР (13,2 руб.): 123%*0.9 от ФОТ
СП (7,6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	0,073
7,3 / 100
	243,63
163,23
	 
	17,79
	11,92
	 
	19,136
	1,4

	25
	ФССЦ-09.2.03.02-0015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм
(м)
	7,665
	19,29
	 
	147,86
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Устройство паркета
	 
	 
	 
	 
	 

	  Строительные работы
	1645382
	 
	 
	 
	 

	  Итого ФОТ (справочно)
	312876
	 
	 
	 
	 

	  Итого накладные расходы (справочно)
	266698
	 
	 
	 
	 

	  Итого сметная прибыль (справочно)
	199949
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Устройство паркета
	1645382
	 
	 
	 
	1531,7344

	Раздел 3. Уборка мусора

	26
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки
(т)
НР (8,85 руб.): 78% от ФОТ
СП (5,67 руб.): 50% от ФОТ
	1,53
	23,81
7,41
	 
	36,43
	11,34
	 
	1,03
	1,58

	27
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
НР 0% от 
СП 0% от 
	1,53
	42,98
	42,98
	65,76
	 
	65,76
	 
	 

	28
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
НР 0% от 
СП 0% от 
	1,53
	42,98
	42,98
	65,76
	 
	65,76
	 
	 

	Итого по разделу 3 Уборка мусора
	 
	 
	 
	 
	 

	  Строительные работы
	1981
	 
	 
	 
	 

	  Итого ФОТ (справочно)
	255
	 
	 
	 
	 

	  Итого накладные расходы (справочно)
	199
	 
	 
	 
	 

	  Итого сметная прибыль (справочно)
	128
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Уборка мусора
	1981
	 
	 
	 
	1,5759

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 

	  Строительные работы
	2016075
	 
	 
	 
	 

	  Итого ФОТ (справочно)
	398294
	 
	 
	 
	 

	  Итого накладные расходы (справочно)
	344260
	 
	 
	 
	 

	  Итого сметная прибыль (справочно)
	255612
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	40322
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	2056397
	 
	 
	 
	 

	  коэффициент аукционного снижения 0,88834
	-229617,23
	 
	 
	 
	 

	  Итого с учетом доп. работ и затрат
	1826779,77
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1826779,77
	 
	 
	 
	1961,7703
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________

" _____ " ________________ 2021 г. "_____ " ______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/21

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость_______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020г

ФГБОУ ВО СГУПС    ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск

Учебный корпус №1. Ремонт паркета (коридоры 3, 4  этажей и аудитории № 226, 218 ) 

Основание: 

___________________________1826779,77

___________________________398294


