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на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2021г.


           Идентификационный код закупки № 211540211315554020100100550014339244

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 24.11.2017г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шыхмамедова Эмина Имралы  Оглы,  действующей на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-36/ 0351100001721000033  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 22.06.2021, заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по текущему  ремонт - восстановлению гидроизоляции пристройки к общежитию №1, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет работы по текущему ремонту- восстановлению гидроизоляции пристройки к общежитию №1 (далее по тексту – работы), расположенного по  ул. Дуси Ковальчук,191, в соответствие с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствие с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
       1.6. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет   568 475,00 рублей ( пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять), с учетом НДС – 20%. 
Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику»  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты
     3.1.  Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором  на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
     3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3,  счет-фактура (при наличии), счет). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.
        4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 31.08.2021г.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. В этом случае вскрытие работ по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект отчетной и исполнительной документации ( паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2;КС-3).  
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора, «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствие со ст.724 Гражданского кодекса РФ.
7.2 В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов в выполненных работах ( при условии надлежащей эксплуатации объекта) в течение суток.
.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных «Подрядчиком».
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере – 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». При исполнении договора «Подрядчик» вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией  «Подрядчик», в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика»  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления «Подрядчика»   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению «Подрядчика»  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,49 ул. Дуси Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680     ОКПО 01115969
ОКТМО 50701000
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) 
Банк: Сибирское  ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950 
Номер единого казначейского счета 
40102810445370000043
Казначейский счет получателя
03214643000000015100


Проректор 

 ____________________ О.Ю.Васильев
Электронная подпись
	Подрядчик
ООО «Абсолют»
630089 г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 208/1 помещ.24
тел. +7 906  995-77-27 э/почта absoiute-nn@mail.ru 
ИНН 5405490000    КПП 540501001
ОГРН 1145476012406 дата н/учет 05.02.2014
ОКПО  32150190  ОКТМО  50701000001
р/счет:  40702810451240016592
Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК ОТКТЫРИЕ»
 г. Новосибирск    БИК  045004867
кор.счет 30101810250040000867






Директор

___________________ Э.И. Шыхмамедов



Приложение№1 к договору 
Техническое задание
1.  Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту – восстановлению гидроизоляции пристройки к общежитию №1.
1.  Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 191

1.  Количество выполняемых работ: 60 м2
1.  Сроки (периоды) выполнения работ: не позднее 31 августа
5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями договора.
6. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНИП II-26-76*,  СП 17.13330.2011, СП 45.13330.2012, СП 12-135-2003, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.  
7.  Особые требования к выполнению работ:
- перед производством работ выполнить технологическое укрытие для защиты конструкций от атмосферных осадков 
        - работы проводить с соблюдением СП 48.13330.2011. 
- подрядчик обязан после демонтажных работ вывезти весь строительный  мусор.
  
Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на фактически выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. 
Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению ремонтных работ, Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы; акты на освидетельствование скрытых работ). 

10. Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 36 месяцев.

12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет исполнителя.

Требования Заказчика к материалам, используемым Подрядчиком при выполнении работ
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели эквивалентности материалов

	1
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ (или эквивалент)
	Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, - не более 12ч
Температура размягчения,  не ниже -80°C
Расход не более 350 мл/м2
Наличие неоднородностей и посторонних включений –нет

	2
	Мастика гидроизоляционная Технониколь (или эквивалент)
	Область применения: для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой
Расход не менее 0,7кг/м2


	3
	Бетонконтакт 
	Состав:  водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами  и минеральными наполнителями
Назначение: увеличивает адгезию всех видов штукатурок к бетону.
Расход: не менее 0,2 кг/м2

	
	Бетон 
	Класс не ниже  B20

	
	Щебень 
	Марка не ниже М800
Фракция  5-20мм

	
	Сетка 
	Толщина проволоки не меньше 5мм
Шаг сетки 100*100мм

	
	Пленка 
	Толщина не менее 200мкн

	
	Брусок 
	Сечение 50*50мм
Сосна
Сорт не ниже 2

	
	Доска 
	Сечение 100*20мм
Сосна 
Сорт не ниже 2

	
	Раствор 
	Марка не ниже М150





Таблица №2
Ведомость объёмов работ


	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во

	Общестроительные работы

	
	Демонтаж вентилируемого фасада из керамогранита с сохранением материала
	м2
	7

	
	Демонтаж отмостки из асфальтобетона с подстилающими слоями
	м3
	2,5

	
	Разработка вручную грунта 2 группы из пазух фундамента с креплением откосов 
	м3
	187,5

	
	Очистка поверхности фундамента щетками
	м2
	60

	
	Очистка поверхности фундамента моющим аппаратом высокого давления
	м2
	60

	
	грунтовка бетонкантакт 
	м2
	5

	
	Заделка швов в фундаментах из фбс раствором 
	м.п.
	96

	
	грунтовка поверхности праймером  
	м2
	60

	
	Гидроизоляция вертикальная фундаментов мастикой  за 2 раза
	м2
	60

	
	Засыпка вручную пазух фундаментов глиной  с послойным трамбованием
	м3
	181,5

	
	Подстилающий слой из песка толщиной 100мм
	м2
	12

	
	Подстилающий слой из щебня толщиной 100мм
	м2
	12

	
	Устройство отмостки из бетона  толщиной 12,5см с армированием сеткой 
	м2
	12

	
	Восстановление вентилируемого фасада ранее демонтированного
	м2
	7

	
	Устройство плодородного слоя толщиной 200мм
	м2
	30

	
	Устройство технологического укрытия из брусков 1м3, досок 1,5м3, пленка укрывная 
	м2
	60

	
	Погрузка грунта вручную в самосвал с вывозом в отвал
	т
	318,75

	
	Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную в самосвал
	т
	4,5т




Работы производятся в стесненных условиях:
-разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций
-жилые и производственные здания, а так же сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ.
-стеснённые условия складирования материалов для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

    Заказчик                                                                                              Подрядчик

Проректор__________________О.Ю.Васильев                           Директор_______________ Э.И.Шыхмамедов
Электронная подпись                                                                     Электронная подпись
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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 

	1
	ФЕРр63-16-2
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: свыше 5 шт (б/у)
	100 м2
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	239,00
	
	16,73
	22,51
	377

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19,71
	
	1,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,48
	
	0,24
	22,51
	5

	 
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные
	м2
	98
	
	6,86
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,52
	
	1,9964
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	
	0,021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	258,71
	 
	18,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,97
	
	382

	 
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.13
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	77
	
	77
	
	
	13,07
	
	294

	 
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	50
	
	50
	
	
	8,49
	
	191

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,67
	 
	 

	2
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 288,05
	
	32,20
	22,51
	725

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 690,72
	
	92,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	398,18
	
	9,95
	22,51
	224

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	
	3,875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	
	0,97625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	124,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	42,15
	
	949

	 
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.18
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	43,84
	
	987

	 
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	60
	
	60
	
	
	25,29
	
	569

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,60
	 
	 

	3
	ФЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	1,875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=187,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 583,82
	
	2 969,66
	22,51
	66 847

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	189
	
	354,375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 583,82
	 
	2 969,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 969,66
	
	66 847

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	80
	0,9
	72
	
	
	2 138,16
	
	48 130

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	45
	0,85
	38,25
	
	
	1 135,89
	
	25 569

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 243,71
	 
	 

	4
	ФЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,68
	
	460,80
	22,51
	10 373

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,9
	
	54
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7,68
	 
	460,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	460,80
	
	10 373

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	90
	0,9
	81
	
	
	373,25
	
	8 402

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	70
	0,85
	59,5
	
	
	274,18
	
	6 172

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 108,23
	 
	 

	5
	ФЕР13-06-005-01
	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
	м2
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,54
	
	92,40
	22,51
	2 080

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	15,84
	
	950,40
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,50
	
	30,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,18
	
	10,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17,88
	 
	1 072,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	92,40
	
	2 080

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	90
	0,9
	81
	
	
	74,84
	
	1 685

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	70
	0,85
	59,5
	
	
	54,98
	
	1 238

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 202,62
	 
	 

	7
	ФЕР13-03-001-15
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой
	100 м2
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	
	 МАТ=0 к расх.

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,76
	
	1,49
	22,51
	34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,76
	
	0,59
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,45
	
	0,02
	22,51
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 132,82
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,72
	
	0,136
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,002
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 174,34
	 
	2,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,51
	
	34

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	90
	0,9
	81
	
	
	1,22
	
	28

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	70
	0,85
	59,5
	
	
	0,90
	
	20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,20
	 
	 

	8
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"
	т
	 
	 
	0,0011
	18 390,16
	 
	20,23
	 
	 

	9
	ФЕРр53-21-14
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором
	100 м
	 
	 
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=96 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	121,92
	
	117,04
	22,51
	2 635

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,26
	
	5,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,93
	
	0,89
	22,51
	20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10,40
	
	9,98
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,29
	
	11,7984
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	137,58
	 
	132,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	117,93
	
	2 655

	 
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.3
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	86
	
	86
	
	
	101,42
	
	2 283

	 
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	70
	
	70
	
	
	82,55
	
	1 859

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316,04
	 
	 

	10
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	 
	 
	-0,0192
	519,80
	 
	-9,98
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	 
	 
	0,0192
	548,30
	 
	10,53
	 
	 

	14
	ФЕР08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	201,61
	
	120,97
	22,51
	2 723

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	71,64
	
	42,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,32
	
	1,39
	22,51
	31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,88
	
	50,93
	
	 

	 
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,24
	
	0,144
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,2
	
	12,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,2
	
	0,12
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	358,13
	 
	214,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	122,36
	
	2 754

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	134,35
	
	3 024

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	83,20
	
	1 873

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,43
	 
	 

	15
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные БН-90/10
	т
	 
	 
	-0,0096
	1 383,10
	 
	-13,28
	 
	 

	16
	ФССЦ-01.2.03.05-0011
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	 
	 
	9,6
	8,44
	 
	81,02
	 
	 

	17
	ФССЦ-01.2.03.03-0133
	Мастика приклеивающая холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)
	кг
	 
	 
	144
	10,33
	 
	1 487,52
	 
	 

	20
	ФЕР01-02-061-03
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3
	 
	 
	1,815
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=181,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	907,50
	
	1 647,11
	22,51
	37 076

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	121
	
	219,615
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	907,50
	 
	1 647,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 647,11
	
	37 076

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	80
	0,9
	72
	
	
	1 185,92
	
	26 695

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	45
	0,85
	38,25
	
	
	630,02
	
	14 182

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 463,05
	 
	 

	21
	ФССЦ-02.1.01.01-0001
	Глина
	м3
	 
	 
	181,5
	87,80
	 
	15 935,70
	 
	 

	22
	ФЕР01-02-005-02
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3
	 
	 
	1,815
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=181,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	127,61
	
	231,61
	22,51
	5 214

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	288,58
	
	523,77
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,49
	
	57,15
	22,51
	1 286

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,96
	
	27,1524
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,13
	
	5,68095
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	416,19
	 
	755,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	288,76
	
	6 500

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	95
	0,9
	85,5
	
	
	246,89
	
	5 558

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	50
	0,85
	42,5
	
	
	122,72
	
	2 763

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 124,99
	 
	 

	23
	ФЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*0,1

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,19
	
	7,43
	22,51
	167

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,10
	
	9,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,97
	22,51
	22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,44
	
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,1
	
	1,32
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,78
	
	0,936
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,084
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14,66
	 
	17,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,40
	
	189

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	9,22
	
	208

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	5,71
	
	129

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	 

	24
	ФССЦ-02.3.01.02-0016
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	1,32
	55,26
	 
	72,94
	 
	 

	25
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*0,1

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	8,10
	22,51
	182

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	9,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,97
	22,51
	22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,44
	
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	1,38
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	1,02
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,084
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	18,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,07
	
	204

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	9,96
	
	224

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	6,17
	
	139

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,62
	 
	 

	26
	ФССЦ-02.2.05.04-1617
	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,38
	151,28
	 
	208,77
	 
	 

	27
	ФЕР06-01-001-22
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	 
	 
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12*0,125) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 189,60
	
	47,84
	22,51
	1 077

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 499,23
	
	52,49
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	405,88
	
	6,09
	22,51
	137

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 013,08
	
	60,20
	
	 

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	101,5
	
	1,5225
	
	
	
	
	 

	 
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	6,6
	
	0,099
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	360
	
	5,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	30,37
	
	0,45555
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 701,91
	 
	160,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	53,93
	
	1 214

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	%
	105
	0,9
	94,5
	
	
	50,96
	
	1 147

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	29,80
	
	671

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241,29
	 
	 

	28
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	 
	 
	1,523
	665,00
	 
	1 012,80
	 
	 

	29
	ФССЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	 
	 
	12,24
	23,76
	 
	290,82
	 
	 

	 
	
	Объем=12*1,02

	30
	ФЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(30*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	729,00
	
	43,74
	22,51
	985

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	
	5,832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	43,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,74
	
	985

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	80
	0,9
	72
	
	
	31,49
	
	709

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	45
	0,85
	38,25
	
	
	16,73
	
	377

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,96
	 
	 

	31
	ФССЦ-16.2.01.02-0001
	Земля растительная
	м3
	 
	 
	6
	135,60
	 
	813,60
	 
	 

	33
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	 
	 
	318,75
	3,96
	 
	1 262,25
	 
	 

	34
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	4,5
	42,98
	 
	193,41
	 
	 

	35
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	323,25
	13,38
	 
	4 325,09
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5+318,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	33 329,13
	
	309 316

	 
	
	     Строительные работы
	40 220,35
	
	464 440

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 874,79
	
	132 240

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 414,59
	
	99 374

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 476,63
	
	55 752

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	804,41
	
	9 289

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	41 024,76
	
	473 729

	 
	
	     НДС 20%
	8 204,95
	
	94 746,00

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	49 229,71
	
	568 475,00
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  1 квартал 2021

Сметная стоимость  568,48 (49,23)

тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 464,40 (40,22)

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 130,50 (5,8)

тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 709,66чел.час.

оборудования 0,00 (0)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов 7,50чел.час.

прочих затрат 0,00 (0)

тыс.руб.

Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов  приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 172/пр,  от 01.06.2020 

294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр)

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



                 ФГБОУ ВО СГУПС



Восстановление гидроизоляции подземного перехода

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16/21

(наименование конструктивного решения)

тех.задание

(проектная и (или) иная техническая документация)


