ДОГОВОР № 17-225/2/Д-21
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2021г.


           Идентификационный код закупки № 211540211315554020100101020014299244

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 52 от 05.10.2018г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «КРОНА-ДОМ», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Ярового Павла Васильевича,  действующей на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-75/0351100001721000074  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  подведения итогов электронного аукциона от 13.08.2021г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1 .«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими силами и средствами  подрядные  работы по   текущему ремонту асфальтного покрытия внутриквартальной территории университета, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет работы по  текущему ремонту асфальтного покрытия внутриквартальной территории университета (далее по тексту – работы), в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
       1.6. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
[bookmark: _GoBack]   2.1. Цена договора составляет  910 000,00 рублей (девятьсот десять тысяч рублей), с учетом НДС 20%. 
Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику»  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты
     3.1. . Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором  на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
     3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3,  счет-фактура (при наличии), счет). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ
        4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 25 (двадцати пяти) календарных  дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект отчетной и исполнительной документации ( паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2;КС-3).  
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора, «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. На результат работ гарантийный срок  не установлен. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных «Подрядчиком».
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере – 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере -  1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». При исполнении договора «Подрядчик» вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией  «Подрядчик», в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика»  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления «Подрядчика»   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению «Подрядчика»  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
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 Приложение 1
                                                         Техническое задание
1. Наименование выполняемых работ:     Выполнение работ по текущему ремонту асфальтного покрытия внутриквартальной территории университета.
2. Количество  выполняемых  работ:   1136  м2.  Место расположения     ремонтируемых  участков  и    планировочные  решения уточняются  у заказчика. 
3.Общие требования к выполнению работ:       Перед    началом    работ    по     ремонту асфальтного покрытия   Подрядчик  в   течение   3   рабочих  дней  должен предоставить и согласовать с  Заказчиком  ППР  и график   производства   работ.  При устройстве асфальтобетонного покрытия, должны быть выполнены   требования соответствующих нормативных документов, "СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*", "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных   пород   для   строительных   работ.  Технические условия»,  "ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия"     ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия», Асфальтобетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала - ГОСТ 22245-90* «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия», ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия", 
При производстве  работ необходимо составить акты на скрытые  работы:                                                                                                                                                        -Устройство основания из песка;                                                                                                   
 - Устройство щебеночного основания;                                                                                                   - Обработка основания жидким битумом                                                                                                                                                                                                                                                            Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия должны соответствовать   утвержденной Заказчиком (ППР),  актам на освидетельствование скрытых  работ, журналам производства работ  и  лабораторным  данным;                                                                                                                                                Отклонения   не  должны  превышать:  по  ширине   покрытия  - 10 см;  по  толщине - 10%; высотные   отметки    по   оси - 5 см; по  поперечному   уклону - 5%; по ровности - 3 - 5 мм (просвет под 3-метровой рейкой).                                                                                                Толщина  слоя  асфальтобетонного   покрытия    должна   быть   не   менее   5 см   и  иметь   сцепление их с нижележащим слоем . Основание  или слой асфальтобетона за  3-5 часов до  укладки  асфальтобетонной смеси должны быть обработаны жидким битумом или битумной  эмульсией  из расчета   0,5 л/м2.     Для  определения     физико-механических  свойств   уложенного  асфальтобетонного   покрытия   необходимо   отобрать керны или вырубки.        При  производстве  работ  использовать  сертифицированные   материалы и оборудование, отвечающие  требованиям  ГОСТ. Работы  по  ремонту  асфальтобетонного  покрытия  выполняются  силами   Подрядчика.   По   завершению   работ,    подрядная     организация     обязана   предоставить    заключение     лаборатории    по    качеству     асфальтобетона   и    комплект         исполнительной    документации,     а   также  паспорта  и  сертификаты   на  материалы  использованные    на   данном  объекте.
4. Особые условия:    Укладка    асфальта   должна   проходить только   в   сухую   погоду.   Температура   воздуха    при   укладке   асфальтобетонных   покрытий   из     горячих    и холодных   смесей     должна    быть    не   ниже   +5   С˚. При выполнении работ необходимо учесть, что данные работы будут производиться при интенсивном движении пешеходов, в непосредственной близости объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений и стесненных условий для складирования материалов.
5. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:                                                                                                                                                                                   Ремонт   асфальтобетонного    покрытия   включает  следующие  работы :                                                 - Снятие существующего асфальтобетонного    покрытия ;                                                                          - Очистка основания;                                                                                                                                               - Вывоз строительного мусора;                                                                                                                              - Смазка  битумом  основания и краев обрубленных мест;                                                                                            - Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.                                                                                                  - Укатка катком или трамбованием мест недоступных укатке.
     На  всех  участках  указанных  на  прилагаемой  схеме необходимо произвести  ремонт асфальта в соответствии с указанными объемами и с вышеперечисленными требованиями.
7.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: При   проведении    пожароопасных  работ    на    объекте  необходимо   руководствоваться правилами ППБ РФ.  При  проведении  огневых  работ требуется  оформление разрешения на их производство. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006  г.   № 90-ФЗ,     СНиП 12-03-2001,    СНиП 12-04-2002   Безопасность   труда   в строительстве.                                                                                                                         Мероприятия по охране труда: Охрана  труда  рабочих    должна   обеспечиваться выдачей необходимых средств  индивидуальной  защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.),   выполнением     мероприятий     по   коллективной     защите    работающих    (ограждения, освещение,  защитные  и   предохранительные   устройства).    Организация  строительной площадки,   для   ведения    на    ней    работ,  должна   обеспечивать   безопасность    труда работающих на всех этапах выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:  При производстве  работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий.
8.Порядок сдачи и приемки результатов работ: В соответствии  с  условиями  договора. Исполнитель еженедельно по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ.                                                                                                              Рассмотрение  и приемка  результатов  выполненных  работ  по  каждому участку  и работы в целом, осуществляется  уполномоченной  Заказчиком  комиссией,  в   соответствии   со сроками   выполнения    работ   и   требованиями   "СП   78.13330. 2012.   Свод   правил. Автомобильные  дороги.   Актуализированная   редакция   СНиП  3.06.03-85.   Подрядчик обязан  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. 
9.Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик     обязан     выполнить     работы     своими     материалами,  согласованными  с  Заказчиком,  своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и  правовыми   актами   законодательства    РФ.  В  случае  обнаружения   дефектов   после приемки   объекта   в   эксплуатацию  –   исправление    дефектов   производится   за    счет Исполнителя.

10.Требования к качеству используемых материалов: Используемые при выполнении работ материалы (оборудование, изделия) должны иметь сертификаты соответствия в рамках требований установленных постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», которые передаются Заказчику до начала выполнения работ.
                                                 Требования к материалам
	№ п.п.
	Наименование
материалов
	Характеристики материалов

	
	
	

	1.
	Асфальтобетон
	Плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа - не ниже  В,
марки -не ниже  II.
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 


	2.
	Щебень
	 Фракция, мм  -   5  - 20 ;
"ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия"

	3.
	Песок
	 Фракция, мм - 2,5 - 5;
"ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия"

	4.
	Бортовой камень
	Марка - БР100.30.15
Марка –БР100.20.8 
 по ГОСТ 6665-91 (добавляется к соответствующим 


 
                           Номера и площади асфальтируемых участков.
	    № участка
	Наименование работ
	    Ед.  измерения
	    Кол-во

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	7,5

	2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, поднятие  1 колодца  на 60мм
	М2
	5,4

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	13,4

	4
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	40,0

	5
	Установка  бортовых камней  1000х210х80 садовых 
	Шт
	3

	6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	12,0

	7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	7,0

	8
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	8,0

	9
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	1,0

	10
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	1,0

	11
	Устройство покрытия толщ.50мм из асфальтобетона  по бетонному основанию (отмостка)
	М2
	11,0

	12
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	25,0

	13
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	11,4

	14
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	12,0

	15
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, установка 2 б/у бортовых камней 1000х300х150
	М2
шт
	1,0
2

	16
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	2,0

	17
	Демонтаж бортовых камней 1000х300х150
Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщ.50мм
Выборка грунта (газона) толщ.300мм
Выборка подстилающего слоя 150мм  под тротуаром
Устройство основания из песка  толщ.50мм
Устройство основания из щебня толщ.100мм
Устройство покрытия толщ.50мм из асфальтобетона
Установка б/у бортовых камней 1000х300х150
	Шт
М2
М3
М3

М2
М2
М2

шт
	26,0
32,0
21,4
4.8

71,0
71,0
103,0

10

	18
	Демонтаж бортовых камней 1000х210х80 Установка бортовых камней 1000х210х80

	Шт
шт
	20
20

	19
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, поднятие  1 колодца  на 60мм
	М2
	2,0

	20
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	2,0

	21
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм 
	М2
	824,7

	22
	Установка бортовых камней 1000х300х150
	шт
	33,0

	23
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	7,5

	24
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	1,0

	25
	Демонтаж бортовых камней 1000х210х80 Установка  б/у бортовых камней 1000х300х150
	Шт
шт
	7
8

	26
	Устройство покрытия толщ.50мм из асфальтобетона  по бетонному основанию (отмостка)
	М2
	35,0

	27
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М2
	8,6

	28
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
 Установка  бортовых камней 1000х300х150
	М2

шт
	3,5

7

	29
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм
	М1
	1,0

	
	
	
	

	
	Ведомость объемов работ
	
	

	
	
	
	

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм ,площадью ремонта до 5м2 
	М2
	14,5

	2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм ,площадью ремонта до 25м2
	М2
	92,8

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм ,площадью ремонта более 25м2
	М2
	889,7

	4
	Разборка бортовых камней  на бетонном основании, размером 1000х300х150
	шт
	26

	5
	Разборка бортовых камней  на бетонном основании, размером 1000х210х80
	шт
	27

	6
	Установка бортовых камней  на бетонном основании, размером  1000х300х150 (20б/у)
	шт
	60

	7
	Установка бортовых камней  на бетонном основании , размером 1000х210х80
	шт
	23

	8
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщ.50мм
	М2
	32,0

	9
	Выборка грунта (газона) толщ.300мм
	М3
	21,4

	10
	Выборка подстилающего слоя150мм  под тротуаром
	М3
	4,8

	11
	Устройство основания из песка  толщ.50мм
	М2
	71,0

	12
	Устройство основания из щебня толщ.100мм
	М2
	71,0

	13
	Устройство покрытия толщ.50мм из асфальтобетона
	М2
	149

	14
	Поднятие колодца на 60мм
	шт
	2

	15
	Погрузка (вручную) строительного мусора 
	т
	 17,1874

	16
	Погрузка  строительного мусора экскаватором
	т
	 71,5696

	17
	Вывоз строительного мусора самосвалами на 15 км
	т
	  88,757
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. 

	1
	ФЕРр68-14-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)
(Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (11809 руб.): 104% от ФОТ
СП (6813 руб.): 60% от ФОТ
	0,53
	27989,69
18463,34
	9526,35
2960,3
	14835
	9786
	5049
1569
	75,086
	39,8

	2
	ФЕР27-02-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (БР 100.30.15       -20 шт б/у)
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (26614 руб.): 142% от ФОТ
СП (15134 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,83
	37524,01
22225,82
	1022,37
355,93
	31145
	18447
	849
295
	92,3105
	76,62

	3
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
	40
	359,78
	 
	14391
	 
	 
	 
	 

	4
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
	23
	127,45
	 
	2931
	 
	 
	 
	 

	5
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (6966 руб.): 80%*0.9 от ФОТ
СП (3701 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	0,214
	45211,19
45211,19
	 
	9675
	9675
	 
	203,665
	43,58

	6
	ФЕР27-03-008-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
(100 м3)
(Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (342 руб.): 142% от ФОТ
СП (195 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,048
	7941,1
3375,01
	4566,09
1646,27
	381
	162
	219
79
	15,203
	0,73

	7
	ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (572 руб.): 142% от ФОТ
СП (325 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,0355
	50099,53
4346,85
	45683,14
7004,83
	1779
	154
	1622
249
	19,044
	0,68

	8
	ФССЦ-02.3.01.02-1012
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
	3,905
	341,94
	 
	1335
	 
	 
	 
	 

	9
	ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (880 руб.): 142% от ФОТ
СП (501 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,0355
	80386,67
6520,09
	73769,23
10950,71
	2854
	231
	2619
389
	28,566
	1,01

	10
	ФССЦ-02.2.05.04-1607
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
	8,946
	664,68
	 
	5946
	 
	 
	 
	 

	11
	ФЕРр68-37-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
(шт)
(Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (963 руб.): 104% от ФОТ
СП (556 руб.): 60% от ФОТ
	2
	503,11
445,17
	35,25
18,16
	1006
	890
	70
36
	1,914
	3,83

	12
	ФССЦ-05.1.01.09-0051
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
	2
	447,79
	 
	896
	 
	 
	 
	 

	13
	ФЕРр68-15-1
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
(100 м2)
(Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (4232 руб.): 104% от ФОТ
СП (2441 руб.): 60% от ФОТ
	0,145
	36413,17
26041,27
	10371,9
2018,61
	5280
	3776
	1504
293
	110,11
	15,97

	14
	ФЕРр68-15-2
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2
(100 м2)
(Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (17591 руб.): 104% от ФОТ
СП (10148 руб.): 60% от ФОТ
	0,928
	26579,33
16207,43
	10371,9
2018,61
	24666
	15041
	9625
1873
	68,53
	63,6

	15
	ФССЦ-01.2.01.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Битум горячий
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
	0,0752
	11097,39
	 
	835
	 
	 
	 
	 

	16
	ФЕР27-03-004-02
Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (отмостка)
(100 т)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (2330 руб.): 142% от ФОТ
СП (1325 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	0,0551
	91657,13
19596,49
	71352,93
10186,19
	5050
	1080
	3932
561
	71,576
	3,94

	17
	ФЕР27-03-011-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 5 см
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (6785 руб.): 142% от ФОТ
СП (3858 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	9,927
	6095,6
82,8
	6011,72
398,47
	60511
	822
	59678
3956
	0,3438
	3,41

	18
	ФЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (64296 руб.): 142%*0.9 от ФОТ
СП (40625 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	9,927
	6586,79
5035,26
	802,55
32,73
	65387
	49985
	7967
325
	19,044
	189,05

	19
	ФЕР27-07-001-02
Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
(100 м2)
(до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР (41161 руб.): 142%*0.9 от ФОТ
СП (26007 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	9,927
	3714,87
3244,43
	470,44
	36877
	32207
	4670
	12,2728
	121,83

	20
	ФССЦ-04.2.01.01-0051
Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
	137,25926
	2753,21
	 
	377904
	 
	 
	 
	 

	Уборка мусора

	21
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР 0% от 
СП 0% от 
	72,0996
	31,95
	31,95
	2303
	 
	2303
	 
	 

	22
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР 0% от 
СП 0% от 
	16,6574
	418,63
	418,63
	6973
	 
	6973
	 
	 

	23
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ф на 2 квартал 2021г. письмо №24532-ИФ/09 от14.06.21г. 1 зона ОЗП=28,46; ЭМ=9,74; ЗПМ=28,46; МАТ=5,7
НР 0% от 
СП 0% от 
	88,757
	130,32
	130,32
	11567
	 
	11567
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	684527
	142256
	118647
9625
	 
	564,05

	Накладные расходы
	184542
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	111629
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1  :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	101236
	 
	 
	 
	123,2

	  Автомобильные дороги
	557978
	 
	 
	 
	86,39

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	20342
	 
	 
	 
	43,58

	  Конструкции из кирпича и блоков
	5946
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	274353
	 
	 
	 
	310,88

	  Перевозка грузов автотранспортом
	20843
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	980698
	 
	 
	 
	564,05

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	423624
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	118647
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	151881
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	184542
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	111629
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 
	980698
	 
	 
	 
	564,05

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	684527
	142256
	118647
9625
	 
	564,05

	Накладные расходы
	184542
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	111629
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	101236
	 
	 
	 
	123,2

	  Автомобильные дороги
	557978
	 
	 
	 
	86,39

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	20342
	 
	 
	 
	43,58

	  Конструкции из кирпича и блоков
	5946
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	274353
	 
	 
	 
	310,88

	  Перевозка грузов автотранспортом
	20843
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	980698
	 
	 
	 
	564,05

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	423624
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	118647
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	151881
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	184542
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	111629
	 
	 
	 
	 

	  непредвиденные затраты 2%
	19614
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	1000312
	 
	 
	 
	 

	  коэффициент аукционного снижения стоимости 1 000 312 * 0,758096
	758333
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	151667
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	910000
	 
	 
	 
	564,05
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______________ ____________

" _____ " ________________ 2021 г. "_____ " ______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 28/21

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021г.

_______________________________________________________________________________________________564,05

                                    ФГБОУ ВО СГУПС

текущий ремонт асфальтного покрытия внутриквартальной территории университета

Основание: тех.задание

___________________________910000

___________________________151881


