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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРр63-5-1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	 
	 
	8,5844
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=858,44 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	81,12
	
	696,37
	29,64
	20 640

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	89,27776
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	81,12
	 
	696,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	696,37
	
	20 640

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	626,73
	
	18 576

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	313,37
	
	9 288

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 636,47
	 
	 

	2
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	 
	 
	3,6828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=368,28 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,41
	
	108,31
	29,64
	3 210

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	13,884156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,41
	 
	108,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	108,31
	
	3 210

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	96,40
	
	2 857

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	53,07
	
	1 573

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,78
	 
	 

	3
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	88,84
	
	355,79
	29,64
	10 546

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,06
	
	16,26
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	7,05
	29,64
	209

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,39
	
	45,614672
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	
	0,520624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	92,90
	 
	372,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	362,84
	
	10 755

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	322,93
	
	9 572

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	177,79
	
	5 270

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	872,77
	 
	 

	4
	ФЕРр57-2-7
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,50
	
	346,42
	29,64
	10 268

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,75
	
	15,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,62
	
	6,49
	29,64
	192

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,09
	
	44,413232
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,480576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	90,25
	 
	361,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	352,91
	
	10 460

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	314,09
	
	9 309

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	172,93
	
	5 125

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	848,46
	 
	 

	5
	ФЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	
	до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,00
	1,5
	1 069,28
	29,64
	31 693

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,82
	1,5
	137,084304
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,00
	 
	1 069,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 069,28
	
	31 693

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	1 101,36
	
	32 644

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	630,88
	
	18 699

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 801,52
	 
	 

	6
	ФЕРр56-11-1
	Снятие наличников
	100 м
	 
	 
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=220 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	33,43
	
	73,55
	29,64
	2 180

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,21
	
	9,262
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	33,43
	 
	73,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	73,55
	
	2 180

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	66,20
	
	1 962

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	34,57
	
	1 025

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,32
	 
	 

	7
	ФЕР46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	 
	 
	4,3419
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=434,19 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	128,52
	
	558,02
	29,64
	16 540

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	210,59
	
	914,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	
	60,7866
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	339,11
	 
	1 472,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	558,02
	
	16 540

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	574,76
	
	17 036

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	329,23
	
	9 759

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 376,37
	 
	 

	8
	ФЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках  площадью до 0,1 м2
	м3
	 
	 
	0,43419
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=434,19*0,001

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	608,53
	
	264,22
	29,64
	7 831

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	26,64
	
	11,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,64
	
	2,01
	29,64
	60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	592,22
	
	257,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	75,22
	
	32,6597718
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,173676
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 227,39
	 
	532,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	266,23
	
	7 891

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	274,22
	
	8 128

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	157,08
	
	4 656

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	964,23
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	 
	 
	0,451558
	529,41
	 
	239,06
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 925,37
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 471,96
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	957,21
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	15,55
	
	 

	 
	
	               Материалы
	496,20
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	10 170,98
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 471,96
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	957,21
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	15,55
	
	 

	 
	
	               материалы
	496,20
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3 376,69
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 868,92
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 487,51
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 376,69
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 868,92
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	10 170,98
	
	 

	Раздел 2. Строительные работы

	10
	ФЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
	100 м
	 
	 
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=220 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	63,89
	1,2
	168,67
	29,64
	4 999

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,63
	1,2
	6,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,46
	1,2
	1,21
	29,64
	36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,50
	
	18,70
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,82
	1,2
	20,6448
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,2
	0,1056
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	75,02
	 
	194,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	169,88
	
	5 035

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	165,12
	
	4 894

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	79,42
	
	2 354

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	438,85
	 
	 

	11
	ФЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	 
	 
	1,7168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=171,68 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 007,68
	
	3 446,79
	29,64
	102 163

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,94
	
	35,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,05
	
	15,54
	29,64
	461

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 140,25
	
	1,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	226,6
	
	389,02688
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	1,150256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 029,47
	 
	3 484,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 462,33
	
	102 624

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	3 081,47
	
	91 335

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	1 523,43
	
	45 155

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 089,10
	 
	 

	12
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
	кг
	 
	 
	4807,04
	1,33
	 
	6 393,36
	 
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=171,68*1,4*20

	13
	ФЕР15-06-007-01
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
	100 м2
	 
	 
	8,5844
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=858,44 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 028,28
	1,2
	10 592,60
	29,64
	313 965

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,77
	1,2
	141,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,59
	1,2
	26,68
	29,64
	791

	 
	4
	М
	
	
	
	
	230,63
	
	1 979,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	106,89
	1,2
	1101,1038192
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,22
	1,2
	2,2662816
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 272,68
	 
	12 714,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10 619,28
	
	314 756

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	9 557,35
	
	283 280

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	4 422,93
	
	131 096

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 694,55
	 
	 

	14
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
	10 м2
	 
	 
	90,1362
	110,35
	 
	9 946,53
	 
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=901,362 / 10

	15
	ФССЦ-14.1.03.02-0111
	Клей для стеклообоев
	кг
	 
	 
	236,071
	13,95
	 
	3 293,19
	 
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	16
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	1,030128
	11 800,00
	 
	12 155,51
	 
	 

	17
	ФЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	 
	 
	8,5844
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=858,44 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,40
	1,2
	519,18
	29,64
	15 388

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,49
	1,2
	56,5540272
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,40
	 
	519,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	519,18
	
	15 388

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	467,26
	
	13 849

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	216,24
	
	6 409

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 202,68
	 
	 

	18
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,289294
	15 481,00
	 
	4 478,56
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1605283+0,128766

	19
	ФЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	321,92
	1,2
	1 547,07
	29,64
	45 855

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,97
	1,2
	86,36
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,72
	1,2
	51,52
	29,64
	1 527

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,32
	
	5,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,74
	1,2
	181,3693824
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,99
	1,2
	4,7577024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	341,21
	 
	1 638,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 598,59
	
	47 382

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	1 438,73
	
	42 644

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	665,81
	
	19 735

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 743,26
	 
	 

	20
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
	т
	 
	 
	0,080096
	18 390,16
	 
	1 472,98
	 
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=400,48*0,2/1000

	21
	ФЕР15-02-019-08
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	
	 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,62
	12
	1 471,52
	29,64
	43 616

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,80
	12
	86,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,09
	12
	52,38
	29,64
	1 553

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,13
	10
	5,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,59
	12
	172,526784
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	12
	4,80576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32,55
	 
	1 563,23
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 523,90
	
	45 169

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	1 371,51
	
	40 652

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	634,70
	
	18 813

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 569,44
	 
	 

	 

	22
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
	кг
	 
	 
	11213,44
	1,33
	 
	14 913,88
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48*1,4*20

	23
	ФЕР15-06-006-01
	Оклейка тканями потолков
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	203,98
	1,2
	980,28
	29,64
	29 055

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,62
	1,2
	7,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,37
	1,2
	1,78
	29,64
	53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	270,30
	
	1 082,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,74
	1,2
	109,2829824
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	1,2
	0,1441728
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	475,90
	 
	2 070,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	982,06
	
	29 108

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	883,85
	
	26 197

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	409,03
	
	12 123

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 363,45
	 
	 

	24
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	 
	 
	41,64992
	21,30
	 
	887,14
	 
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=416,4992 / 10

	25
	ФЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	321,92
	1,2
	1 547,07
	29,64
	45 855

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,97
	1,2
	86,36
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,72
	1,2
	51,52
	29,64
	1 527

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,32
	
	5,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,74
	1,2
	181,3693824
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,99
	1,2
	4,7577024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	341,21
	 
	1 638,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 598,59
	
	47 382

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	1 438,73
	
	42 644

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	665,81
	
	19 735

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 743,26
	 
	 

	26
	ФЕР15-02-019-08
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04
	100 м2
	 
	 
	-4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-400,48 / 100

	 
	
	до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,62
	8,4
	-1 030,07
	29,64
	-30 531

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,80
	8,4
	-60,55
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,09
	8,4
	-36,67
	29,64
	-1 087

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,13
	7
	-3,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,59
	8,4
	-120,7687488
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	8,4
	-3,364032
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32,55
	 
	-1 094,26
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-1 066,74
	
	-31 618

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	-960,07
	
	-28 456

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	-444,30
	
	-13 169

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2 498,63
	 
	 

	27
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	61,27344
	9,14
	 
	560,04
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48*0,15*1,02

	28
	ФЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	138,14
	1,2
	663,87
	29,64
	19 677

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,22
	1,2
	29,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,18
	1,2
	5,67
	29,64
	168

	 
	4
	М
	
	
	
	
	47,69
	
	190,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,4
	1,2
	74,008704
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	1,2
	0,480576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	192,05
	 
	884,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	669,54
	
	19 845

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	602,59
	
	17 861

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	278,86
	
	8 265

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 766,20
	 
	 

	расход исправила

	29
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	1,082497
	11 800,00
	 
	12 773,46
	 
	 

	 
	
	Объем=3,6083248-2,5258274

	30
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	61,27344
	9,14
	 
	560,04
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48*0,15*1,02

	31
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,146976
	15 481,00
	 
	2 275,34
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2082496-0,06127344

	32
	ФЕРр57-4-10
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	71,65
	
	286,94
	29,64
	8 505

	 
	4
	М
	
	
	
	
	63,46
	
	254,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,4
	
	33,64032
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	135,11
	 
	541,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	286,94
	
	8 505

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	255,38
	
	7 569

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	140,60
	
	4 167

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	937,06
	 
	 

	33
	ФЕРр57-5-1
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	383,85
	
	1 537,24
	29,64
	45 564

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	10,85
	
	43,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	
	14,06
	29,64
	417

	 
	4
	М
	
	
	
	
	227,58
	
	911,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	45
	
	180,216
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	
	1,081296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	622,28
	 
	2 492,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 551,30
	
	45 981

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	1 380,66
	
	40 923

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	760,14
	
	22 531

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 632,90
	 
	 

	34
	ФЕР11-01-053-01
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	310,21
	1,2
	1 490,79
	29,64
	44 187

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	630,06
	1,2
	3 027,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	73,22
	1,2
	351,88
	29,64
	10 430

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 386,22
	
	21 570,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,97
	1,2
	182,4747072
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,18
	1,2
	34,5053568
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 326,49
	 
	26 089,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 842,67
	
	54 617

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	1 857,41
	
	55 054

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	1 018,08
	
	30 176

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 964,93
	 
	 

	35
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	-4,965952
	4 319,09
	 
	-21 448,39
	 
	 

	36
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	4,965952
	5 362,46
	 
	26 629,72
	 
	 

	37
	ФЕР11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	 
	 
	4,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400,48 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	447,72
	1,2
	2 151,63
	29,64
	63 774

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	26,53
	1,2
	127,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,09
	1,2
	24,46
	29,64
	725

	 
	4
	М
	
	
	
	
	295,82
	
	1 184,70
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	51,82
	1,2
	249,0344832
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,43
	1,2
	2,0664768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	770,07
	 
	3 463,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 176,09
	
	64 499

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	2 193,50
	
	65 015

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	1 202,29
	
	35 636

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 859,62
	 
	 

	38
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	 
	 
	200,24
	25,56
	 
	5 118,13
	 
	 

	 
	
	(Полы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	39
	ФССЦ-01.6.03.04-0091
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	 
	 
	408,4896
	75,43
	 
	30 812,37
	 
	 

	40
	ФЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	 
	 
	3,6828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=368,28 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	61,32
	1,2
	271,00
	29,64
	8 032

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,13
	1,2
	9,41
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,42
	1,2
	1,86
	29,64
	55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,84
	
	562,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,68
	1,2
	29,5213248
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,2
	0,1767744
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	216,29
	 
	843,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	272,86
	
	8 087

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	275,04
	
	8 152

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	150,76
	
	4 468

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 269,09
	 
	 

	41
	ФССЦ-11.3.03.06-0002
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	м
	 
	 
	371,9628
	20,50
	 
	7 625,24
	 
	 

	42
	ФЕРр56-13-2
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
	10 шт
	 
	 
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	581,61
	
	1 279,54
	29,64
	37 926

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,89
	
	17,36
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,39
	
	3,06
	29,64
	91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	517,61
	
	1 138,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	64,84
	
	142,648
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,264
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 107,11
	 
	2 435,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 282,60
	
	38 017

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	1 154,34
	
	34 215

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	602,82
	
	17 868

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 192,80
	 
	 

	43
	ФЕРр56-15-3
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
	100 шт
	 
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 946,89
	
	648,32
	29,64
	19 216

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,17
	
	2,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,97
	
	0,43
	29,64
	13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	882,07
	
	194,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	306,33
	
	67,3926
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,17
	
	0,0374
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 840,13
	 
	844,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	648,75
	
	19 229

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	583,88
	
	17 306

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	304,91
	
	9 038

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 733,63
	 
	 

	44
	ФЕРр62-10-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	 
	 
	0,3968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=39,68 / 100

	 
	
	с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	827,37
	2,8
	919,24
	29,64
	27 246

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	2,8
	7,86
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	2,8
	2,28
	29,64
	68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	447,59
	2,8
	497,29
	
	[bookmark: _GoBack] 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	95,76
	2,8
	106,3931904
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	2,8
	0,1777664
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 282,03
	 
	1 424,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	921,52
	
	27 314

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	829,37
	
	24 583

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	423,90
	
	12 564

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 677,66
	 
	 

	45
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
	кг
	 
	 
	25,1095
	16,12
	 
	404,77
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Строительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	180 600,17
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	28 491,68
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 657,05
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	567,66
	
	 

	 
	
	               Материалы
	148 451,44
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	220 231,72
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 491,68
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 657,05
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	567,66
	
	 

	 
	
	               материалы
	148 451,44
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	26 576,12
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	13 055,43
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	29 059,34
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	26 576,12
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	13 055,43
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Строительные работы
	220 231,72
	
	 

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	46
	ФЕРр67-9-1
	Смена: выключателей
	100 шт
	 
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	218,59
	
	48,09
	29,64
	1 425

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,1
	
	5,302
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	218,59
	 
	48,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	48,09
	
	1 425

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	43,76
	
	1 297

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	23,08
	
	684

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,93
	 
	 

	47
	ФССЦ-20.4.01.02-0021
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	 
	 
	2,2
	62,20
	 
	136,84
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 10

	48
	ФЕРр67-4-1
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	 
	 
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=88 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,55
	
	40,08
	29,64
	1 188

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,84
	
	5,1392
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,55
	 
	40,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,08
	
	1 188

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	36,47
	
	1 081

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	19,24
	
	570

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,79
	 
	 

	49
	ФЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	 
	 
	1,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=176 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	302,36
	
	532,15
	29,64
	15 773

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	
	8,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	
	1,13
	29,64
	33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	62,22
	
	109,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	30,48
	
	53,6448
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,088
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	369,35
	 
	650,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	533,28
	
	15 806

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	517,28
	
	15 332

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	271,97
	
	8 061

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 439,31
	 
	 

	50
	ФЕР46-03-009-01
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
	100 шт
	 
	 
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=88 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	332,41
	
	292,52
	29,64
	8 670

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	589,76
	
	518,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,21
	
	31,8648
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	922,17
	 
	811,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	292,52
	
	8 670

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	301,30
	
	8 930

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	172,59
	
	5 115

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 285,40
	 
	 

	51
	ФССЦ-20.4.03.06-0005
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	 
	 
	1,76
	973,00
	 
	1 712,48
	 
	 

	 
	
	Объем=176 / 100

	52
	ФССЦ-20.5.02.11-0001
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	1000 шт
	 
	 
	0,176
	1 979,63
	 
	348,41
	 
	 

	 
	
	Объем=176 / 1000

	53
	ФССЦ-20.4.03.02-0001
	Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм
	100 шт
	 
	 
	0,88
	1 317,09
	 
	1 159,04
	 
	 

	 
	
	(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=88 / 100

	54
	ФЕРр67-8-2
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	 
	 
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=44 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 570,95
	
	691,22
	29,64
	20 488

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	1,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,48
	29,64
	14

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	163,3
	
	71,852
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0352
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 573,45
	 
	692,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	691,70
	
	20 502

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	629,45
	
	18 657

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	332,02
	
	9 841

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 653,79
	 
	 

	55
	ФССЦ-20.3.03.04-0341
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: (Размер: 595*595*19мм, размер точный,  так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации.
Мощность - 36Вт
Напряжение – 230В
Световой поток не менее -2900 Lm
Цветовая температура  4000К, )
	шт
	 
	 
	44
	184,14
	 
	8 102,16
	 
	 

	56
	ФЕРм08-02-403-01
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий
	100 м
	 
	 
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=330 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,22
	
	350,53
	29,64
	10 390

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	
	11,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	
	1,65
	29,64
	49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,80
	
	108,24
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,3
	
	37,29
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,132
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	142,64
	 
	470,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	352,18
	
	10 439

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	341,61
	
	10 126

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	179,61
	
	5 324

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	991,94
	 
	 

	57
	ФЕРм08-02-403-03
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	 
	 
	4,3419
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=434,19 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,10
	
	673,43
	29,64
	19 960

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	
	15,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	
	2,17
	29,64
	64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	41,08
	
	178,37
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,5
	
	71,64135
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,173676
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	199,80
	 
	867,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	675,60
	
	20 024

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	655,33
	
	19 423

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	344,56
	
	10 212

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 867,41
	 
	 

	58
	ФССЦ-20.5.02.07-0003
	Коробка распаечная НР 70
	шт
	 
	 
	44
	8,62
	 
	379,28
	 
	 

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	59
	ФССЦ-20.5.02.06-0001
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ((6 выводов диаметром 20 мм), размером 85х85х40 мм  )
	10 шт
	 
	 
	4,4
	58,30
	 
	256,52
	 
	 

	 
	
	Объем=44 / 10

	60
	ФССЦ-20.5.02.04-0008
	Коробка ответвительная с кабельными вводами (75*75*20мм, для открытой проводки с контактной группой)
	10 шт
	 
	 
	2,2
	132,24
	 
	290,93
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 10

	61
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,3366
	4 832,12
	 
	1 626,49
	 
	 

	 
	
	Объем=(330*1,02) / 1000

	62
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,442874
	6 920,41
	 
	3 064,87
	 
	 

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=(434,19*1,02) / 1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	20 657,32
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 628,02
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	556,16
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,43
	
	 

	 
	
	               Материалы
	17 473,14
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	14 608,84
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 071,91
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	520,09
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,48
	
	 

	 
	
	               материалы
	11 458,93
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 010,98
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	546,93
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	9 916,75
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 556,11
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,07
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,95
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 014,21
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 514,22
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	796,14
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 633,45
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 525,20
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 343,07
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Электромонтажные работы
	24 525,59
	
	 

	Раздел 4. Уборка мусора

	63
	ФЕРр69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	 
	 
	33,436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27,633+5,803

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,41
	
	247,76
	29,64
	7 344

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,40
	
	548,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	34,43908
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23,81
	 
	796,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	247,76
	
	7 344

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	227,94
	
	6 756

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	109,01
	
	3 231

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 133,06
	 
	 

	64
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	4,747
	42,98
	 
	204,03
	 
	 

	 
	
	Объем=27,633+5,803+0,257+0,405+1,882+2,203-27,633-5,803

	65
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	38,183
	13,38
	 
	510,89
	 
	 

	 
	
	Объем=27,633+5,803+0,257+0,405+1,882+2,203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Уборка мусора :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 511,03
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	247,76
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	714,92
	
	 

	 
	
	               Материалы
	548,35
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 847,98
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	247,76
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	714,92
	
	 

	 
	
	               материалы
	548,35
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	227,94
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	109,01
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	247,76
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	227,94
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	109,01
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Уборка мусора
	1 847,98
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	207 693,89
	
	2 222 124

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	34 839,42
	
	1 032 638

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 885,34
	
	62 444

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	588,64
	
	17 449

	 
	
	               Материалы
	166 969,13
	
	1 127 042

	 
	
	     Строительные работы
	246 859,52
	
	3 521 344

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	33 283,31
	
	986 515

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 849,27
	10,61
	62 061

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	583,69
	
	17 303

	 
	фф
	               материалы
	160 954,92
	6,75
	1 086 446

	 
	
	               накладные расходы
	31 191,73
	
	924 522

	 
	
	               сметная прибыль
	15 580,29
	
	461 800

	 
	
	     Монтажные работы
	9 916,75
	
	155 580

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 556,11
	
	46 123

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,07
	10,61
	383

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,95
	
	146

	 
	фф
	               материалы
	6 014,21
	6,75
	40 596

	 
	
	               накладные расходы
	1 514,22
	
	44 881

	 
	
	               сметная прибыль
	796,14
	
	23 597

	 
	
	     Итого
	256 776,27
	
	3 676 924

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	35 428,06
	
	1 050 087

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	32 705,95
	
	969 403

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	16 376,43
	
	485 397

	 
	
	     непредвиденные 2%
	5 135,53
	
	73 538

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	261 911,80
	
	3 750 462

	 
	
	     ндс 20%
	52 382,36
	
	750 092,40

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	314 294,16
	
	4 500 554,40
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Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  4 квартал 2021

Сметная стоимость  4500,55 (314,29)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3521,34 (246,86)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1032,64 (34,84)тыс.руб.

монтажных работ 155,58 (9,92)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 3900,59чел.час.

оборудования 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 55,02чел.час.

прочих затрат 0,00 (0)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

ФЕР 2020 (ред.1-9)

ФГБОУ ВО СГУПС



Текущий ремонт жилых комнат общежития №3.

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2/22

(наименование конструктивного решения)

техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)


