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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	 
	 
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 288,05
	
	6,44
	29,64
	191

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 690,72
	
	18,45
	10,61
	196

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	398,18
	
	1,99
	29,64
	59

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	
	0,775
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	
	0,19525
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	24,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,43
	
	250

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	8,60
	
	255

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	4,55
	
	135

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,04
	 
	777

	2
	ФЕРр68-12-5
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	 
	 
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3.2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	400,46
	
	12,81
	29,64
	380

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 148,79
	
	36,76
	10,61
	390

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	144,86
	
	4,64
	29,64
	138

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	1,584
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10,73
	
	0,34336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 549,25
	 
	49,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,45
	
	518

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	17,80
	
	528

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	9,42
	
	280

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,79
	 
	1 578

	3
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,08875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,875 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	1,3225
	140,99
	29,64
	4 179

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1,3225
	18,0752688
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	140,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	140,99
	
	4 179

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	112,93
	
	3 347

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	47,94
	
	1 421

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301,86
	 
	8 947

	4
	ФЕР34-02-008-04
	Установка указателя на стене
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5,11
	
	10,22
	29,64
	303

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,40
	
	8,80
	6,75
	59

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,61
	
	1,22
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,51
	 
	19,02
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,22
	
	303

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	98
	0,9
	88,2
	
	
	9,01
	
	267

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	5,04
	
	149

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,07
	 
	778

	5
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,08875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,875 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	1,3225
	77,91
	29,64
	2 309

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	1,3225
	10,3874109
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	77,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,91
	
	2 309

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	62,41
	
	1 850

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	26,49
	
	785

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,81
	 
	4 944

	6
	ФЕР33-03-004-01
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
	шт
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,81
	1,3225
	40,31
	29,64
	1 195

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	59,64
	1,4375
	685,86
	10,61
	7 277

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,22
	1,4375
	37,03
	29,64
	1 098

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,85
	
	262,80
	6,75
	1 774

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,45
	1,3225
	4,761
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,32
	1,4375
	3,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	96,30
	 
	988,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,34
	
	2 293

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Линии электропередачи
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	71,69
	
	2 126

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	0,85
	51
	
	
	39,44
	
	1 169

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 100,10
	 
	13 541

	7
	ФССЦ-08.3.04.02-0082 (прим)
	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм  (25  Ст3  оцинкованный)
	т
	 
	 
	0,208
	14 400,00
	 
	2 995,20
	6,75
	20 218

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,053
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,1+3.2) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	1,3225
	8,09
	29,64
	240

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	1,4375
	248,58
	10,61
	2 637

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	1,4375
	13,04
	29,64
	387

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	0,65
	6,75
	4

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,3225
	1,009332
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	1,4375
	1,0574825
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	257,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,13
	
	627

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	27,95
	
	830

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	17,06
	
	506

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,33
	 
	4 217

	9
	ФССЦ-02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	 
	 
	5,83
	59,99
	 
	349,74
	6,75
	2 361

	 
	
	(Автомобильные дороги)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=5,3*1,1

	10
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,053
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,1+3.2) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	1,3225
	12,14
	29,64
	360

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	1,4375
	401,41
	10,61
	4 259

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	1,4375
	20,39
	29,64
	604

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,91
	6,75
	6

	 
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	1,3225
	1,513998
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	1,4375
	1,5694625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	414,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,53
	
	964

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	43,04
	
	1 275

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	26,27
	
	778

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483,77
	 
	6 678

	11
	ФССЦ-02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	6,678
	91,50
	 
	611,04
	6,75
	4 125

	 
	
	(Автомобильные дороги)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=5.3*1,26

	12
	ФЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	 
	 
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	133,78
	1,3225
	37,15
	29,64
	1 101

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	57,32
	1,4375
	17,30
	10,61
	184

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,80
	1,4375
	0,24
	29,64
	7

	 
	4
	М
	
	
	
	
	131,40
	
	27,59
	6,75
	186

	 
	04.2.02.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	7,14
	
	1,4994
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,3225
	3,99924
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	1,4375
	0,0211313
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	322,50
	 
	82,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,39
	
	1 108

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	38,03
	
	1 127

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	24,47
	
	725

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,54
	 
	3 323

	13
	ФЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	 
	 
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	
	до 50 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	21,55
	5,29
	23,94
	29,64
	710

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,40
	5,75
	10,14
	10,61
	108

	 
	04.2.02.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	1,21
	4
	1,0164
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	5,29
	2,577288
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,95
	 
	34,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,94
	
	710

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	24,35
	
	722

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	15,67
	
	465

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,10
	 
	2 005

	14
	ФССЦ-04.2.01.01-0049
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
	т
	 
	 
	2,515
	491,01
	 
	1 234,89
	6,75
	8 336

	 
	
	(Автомобильные дороги)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=1,499+1,016

	15
	ФЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20/1000

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	39,10
	1,4375
	1,12
	10,61
	12

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,15
	1,4375
	0,21
	29,64
	6

	 
	01.2.01.01
	Битум
	т
	1,03
	
	0,0206
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,66
	1,4375
	0,018975
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39,10
	 
	1,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,21
	
	6

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	0,28
	
	8

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	0,17
	
	5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,57
	 
	25

	16
	ФССЦ-01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные БН-90/10
	т
	 
	 
	0,0206
	1 383,10
	 
	28,49
	6,75
	192

	 
	
	(Автомобильные дороги)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	17
	ФЕР06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	 
	 
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,2 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 526,87
	1,3225
	64,62
	29,64
	1 915

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 518,58
	1,4375
	115,85
	10,61
	1 229

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	382,14
	1,4375
	17,58
	29,64
	521

	 
	4
	М
	
	
	
	
	488,42
	
	15,63
	6,75
	106

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	101,5
	
	3,248
	
	
	
	
	 

	 
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	8,1
	
	0,2592
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	179
	1,3225
	7,57528
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	28,56
	1,4375
	1,31376
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 533,87
	 
	196,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	82,20
	
	2 436

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	75,46
	
	2 236

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	40,52
	
	1 201

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312,08
	 
	6 687

	18
	ФССЦ-04.1.02.03-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	3,248
	632,46
	 
	2 054,23
	6,75
	13 866

	 
	
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
	
	
	
	
	
	 

	19
	ФССЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	 
	 
	32
	14,06
	 
	449,92
	6,75
	3 037

	 
	
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
	
	
	
	
	
	 

	20
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=32 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	1,3225
	249,90
	29,64
	7 407

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	1,4375
	33,59
	10,61
	356

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	1,4375
	4,00
	29,64
	119

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	1 180,82
	6,75
	7 971

	 
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	
	32
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	1,3225
	29,53936
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	1,4375
	0,299
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	1 464,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	253,90
	
	7 526

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	335,91
	
	9 957

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	205,02
	
	6 077

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 005,24
	 
	31 768

	21
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	32
	22,36
	 
	715,52
	6,75
	4 830

	 
	
	(Автомобильные дороги)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	22
	ФЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,60
	1,3225
	46,20
	29,64
	1 369

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 034,00
	
	223,74
	6,75
	1 510

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40
	1,3225
	5,819
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 351,60
	 
	269,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,20
	
	1 369

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	42,83
	
	1 269

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	28,27
	
	838

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341,04
	 
	4 986

	23
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,42
	1,3225
	6,46
	29,64
	191

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,40
	1,4375
	47,66
	10,61
	506

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,78
	1,4375
	5,03
	29,64
	149

	 
	4
	М
	
	
	
	
	24,40
	
	2,68
	6,75
	18

	 
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	0,22
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	1,3225
	0,7637438
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,74
	1,4375
	0,4332625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	370,22
	 
	56,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,49
	
	340

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	10,65
	
	315

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	7,03
	
	208

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,48
	 
	1 238

	24
	ФССЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	 
	 
	0,22
	146,25
	 
	32,18
	6,75
	217

	 
	
	(Озеленение. Защитные лесонасаждения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Строительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 548,73
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	737,18
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 616,72
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	104,15
	
	 

	 
	
	               Материалы
	10 194,83
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	13 927,03
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	737,18
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 616,72
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	104,15
	
	 

	 
	
	               материалы
	10 194,83
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	880,94
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	497,36
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	841,33
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	880,94
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	497,36
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Строительные работы
	13 927,03
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	25
	ФЕРм08-02-472-07
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,90
	1,15
	12,00
	29,64
	356

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	65,14
	1,15
	4,49
	10,61
	48

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,78
	1,15
	0,40
	29,64
	12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	588,77
	
	35,33
	6,75
	238

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	1,15
	1,2765
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,46
	1,15
	0,03174
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,81
	 
	51,82
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,40
	
	368

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	12,03
	
	357

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	6,32
	
	188

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,17
	 
	1 187

	26
	ФЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=59 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	135,36
	1,15
	91,84
	29,64
	2 722

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	58,09
	1,15
	39,41
	10,61
	418

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	1,15
	3,41
	29,64
	101

	 
	4
	М
	
	
	
	
	894,60
	
	527,81
	6,75
	3 563

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	9,7704
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,15
	0,2714
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 088,05
	 
	659,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	95,25
	
	2 823

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	92,39
	
	2 738

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	48,58
	
	1 440

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800,03
	 
	10 881

	27
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_19.05.2021_02
	Полоса 50х5, горячеоцинкованная NC2505, NC2505
	м.п.
	 
	 
	68
	104,16
	 
	7 082,88
	6,75
	47 809

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Цена=699,97/1,2/5,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 793,76
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	103,84
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	43,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,81
	
	 

	 
	
	               Материалы
	7 646,02
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	7 953,08
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	103,84
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	43,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,81
	
	 

	 
	
	               материалы
	7 646,02
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	104,42
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	54,90
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	107,65
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	104,42
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	54,90
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	7 953,08
	
	 

	Раздел 3. Прочие рабоы

	28
	ФЕРп01-11-010-04
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м
	измерение
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4
	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,72
	0,96
	99,57
	29,64
	2 951

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,1
	0,96
	7,776
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,72
	 
	99,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	99,57
	
	2 951

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	73,68
	
	2 184

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	35,85
	
	1 062

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,10
	 
	6 197

	29
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4
	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	0,96
	3,19
	29,64
	95

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	0,96
	0,248832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	3,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,19
	
	95

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	2,36
	
	70

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	1,15
	
	34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,70
	 
	199

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Прочие рабоы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	102,76
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	102,76
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	215,80
	
	 

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	215,80
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	102,76
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	76,04
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	37,00
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	102,76
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	76,04
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	37,00
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Прочие рабоы
	215,80
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	20 445,25
	
	166 020

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	943,78
	
	27 974

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 660,62
	
	17 620

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	107,96
	
	3 201

	 
	
	               Материалы
	17 840,85
	
	120 426

	 
	
	     Строительные работы
	13 927,03
	
	148 674

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	737,18
	
	21 850

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 616,72
	
	17 154

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	104,15
	
	3 088

	 
	
	               материалы
	10 194,83
	
	68 816

	 
	
	               накладные расходы
	880,94
	
	26 112

	 
	
	               сметная прибыль
	497,36
	
	14 742

	 
	
	     Монтажные работы
	7 953,08
	
	59 877

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	103,84
	
	3 078

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	43,90
	
	466

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,81
	
	113

	 
	
	               материалы
	7 646,02
	
	51 610

	 
	
	               накладные расходы
	104,42
	
	3 095

	 
	
	               сметная прибыль
	54,90
	
	1 628

	 
	
	     Прочие затраты
	215,80
	
	6 396

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	215,80
	
	6 396

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	102,76
	
	3 046

	 
	
	                    накладные расходы
	76,04
	
	2 254

	 
	
	                    сметная прибыль
	37,00
	
	1 096

	 
	
	     Итого
	22 095,91
	
	214 947

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 051,74
	
	31 175

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 061,40
	
	31 461

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	589,26
	
	17 466

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	441,92
	
	4 299

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	22 537,83
	
	219 246

	 
	
	     индекс дефлятор 3,8%
	856,44
	
	8 331

	 
	
	     Итого с учетом доп. работ и затрат
	23 394,27
	
	227 577

	 
	
	     ндс 20%
	4 678,85
	
	45 515,40

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	28 073,12
	
	273 092,40



[image: ]
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	 
	 
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 288,05
	
	6,44
	29,64
	191

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 690,72
	
	18,45
	10,61
	196

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	398,18
	
	1,99
	29,64
	59

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	
	0,775
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	
	0,19525
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	24,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,43
	
	250

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	8,60
	
	255

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	4,55
	
	135

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,04
	 
	777

	2
	ФЕРр68-12-5
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	 
	 
	0,057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	400,46
	
	22,83
	29,64
	677

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 148,79
	
	65,48
	10,61
	695

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	144,86
	
	8,26
	29,64
	245

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	2,8215
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10,73
	
	0,61161
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 549,25
	 
	88,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,09
	
	922

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	31,71
	
	940

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	16,79
	
	498

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,81
	 
	2 810

	3
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,08875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,875 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	1,3225
	140,99
	29,64
	4 179

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1,3225
	18,0752688
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	140,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	140,99
	
	4 179

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	112,93
	
	3 347

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	47,94
	
	1 421

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301,86
	 
	8 947

	4
	ФЕР10-01-075-08
	Демонтаж ворот из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м
	100 м2
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	603,07
	0,7
	16,89
	29,64
	501

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 082,26
	0,7
	58,30
	10,61
	619

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	247,19
	0,7
	6,92
	29,64
	205

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 473,65
	0
	0,00
	6,75
	 

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	11.2.05.05
	Полотна ворот
	м2
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	0,7
	1,9544
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,44
	0,7
	0,51632
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 158,98
	 
	75,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,81
	
	706

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	23,14
	
	686

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	11,13
	
	330

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,46
	 
	2 136

	5
	ФЕР10-01-075-08
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м
	100 м2
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	603,07
	1,15
	27,74
	29,64
	822

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 082,26
	1,25
	104,11
	10,61
	1 105

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	247,19
	1,25
	12,36
	29,64
	366

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 473,65
	
	178,95
	6,75
	1 208

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	11.2.05.05
	Полотна ворот
	м2
	100
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	1,15
	3,2108
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,44
	1,25
	0,922
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 158,98
	 
	310,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,10
	
	1 188

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	38,98
	
	1 155

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	18,75
	
	555

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368,53
	 
	4 845

	6
	ФЕР34-02-008-04
	Установка указателя на стене
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5,11
	
	10,22
	29,64
	303

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,40
	
	8,80
	6,75
	59

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,61
	
	1,22
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,51
	 
	19,02
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,22
	
	303

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	98
	0,9
	88,2
	
	
	9,01
	
	267

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	5,04
	
	149

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,07
	 
	778

	7
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,08875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,875 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	1,3225
	77,91
	29,64
	2 309

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	1,3225
	10,3874109
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	77,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,91
	
	2 309

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	62,41
	
	1 850

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	26,49
	
	785

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,81
	 
	4 944

	8
	ФЕР33-03-004-01
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
	шт
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,81
	1,3225
	40,31
	29,64
	1 195

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	59,64
	1,4375
	685,86
	10,61
	7 277

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,22
	1,4375
	37,03
	29,64
	1 098

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,85
	
	262,80
	6,75
	1 774

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,45
	1,3225
	4,761
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,32
	1,4375
	3,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	96,30
	 
	988,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,34
	
	2 293

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Линии электропередачи
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	71,69
	
	2 126

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	0,85
	51
	
	
	39,44
	
	1 169

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 100,10
	 
	13 541

	9
	ФССЦ-08.3.04.02-0082 (прим)
	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм  (25  Ст3  оцинкованный)
	т
	 
	 
	0,184
	14 400,00
	 
	2 649,60
	6,75
	17 885

	10
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,1+5,7) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	1,3225
	11,91
	29,64
	353

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	1,4375
	365,84
	10,61
	3 882

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	1,4375
	19,20
	29,64
	569

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	0,95
	6,75
	6

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,3225
	1,485432
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	1,4375
	1,556295
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	378,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,11
	
	922

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	41,16
	
	1 220

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	25,12
	
	745

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	444,98
	 
	6 206

	11
	ФССЦ-02.3.01.02-1012
	Песок природный II класс, средний, круглые сита
	м3
	 
	 
	8,58
	59,99
	 
	514,71
	6,75
	3 474

	 
	
	Объем=7,8*1,1

	12
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,1+5,7) / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	1,3225
	17,87
	29,64
	530

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	1,4375
	590,76
	10,61
	6 268

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	1,4375
	30,01
	29,64
	889

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	1,33
	6,75
	9

	 
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	1,3225
	2,228148
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	1,4375
	2,309775
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	609,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	47,88
	
	1 419

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	63,35
	
	1 877

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	38,66
	
	1 146

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	711,97
	 
	9 830

	13
	ФССЦ-02.2.05.04-1767
	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	9,828
	91,50
	 
	899,26
	6,75
	6 070

	 
	
	Объем=7,8*1,26

	14
	ФЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	 
	 
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	133,78
	1,3225
	37,15
	29,64
	1 101

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	57,32
	1,4375
	17,30
	10,61
	184

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,80
	1,4375
	0,24
	29,64
	7

	 
	4
	М
	
	
	
	
	131,40
	
	27,59
	6,75
	186

	 
	04.2.02.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	7,14
	
	1,4994
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,3225
	3,99924
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	1,4375
	0,0211313
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	322,50
	 
	82,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,39
	
	1 108

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	38,03
	
	1 127

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	24,47
	
	725

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,54
	 
	3 323

	15
	ФЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	 
	 
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	
	до 50 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	21,55
	5,29
	23,94
	29,64
	710

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,40
	5,75
	10,14
	10,61
	108

	 
	04.2.02.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	1,21
	4
	1,0164
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	5,29
	2,577288
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,95
	 
	34,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,94
	
	710

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	24,35
	
	722

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	15,67
	
	465

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,10
	 
	2 005

	16
	ФССЦ-04.2.01.01-0049
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
	т
	 
	 
	2,515
	491,01
	 
	1 234,89
	6,75
	8 336

	 
	
	Объем=1,499+1,016

	17
	ФЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30/1000

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	39,10
	1,4375
	1,69
	10,61
	18

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,15
	1,4375
	0,31
	29,64
	9

	 
	01.2.01.01
	Битум
	т
	1,03
	
	0,0309
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,66
	1,4375
	0,0284625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39,10
	 
	1,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,31
	
	9

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	0,41
	
	12

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	0,25
	
	7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,35
	 
	37

	18
	ФССЦ-01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные БН-90/10
	т
	 
	 
	0,0309
	1 383,10
	 
	42,74
	6,75
	288

	19
	ФЕР06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	 
	 
	0,057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,7 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 526,87
	1,3225
	115,10
	29,64
	3 412

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 518,58
	1,4375
	206,37
	10,61
	2 190

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	382,14
	1,4375
	31,31
	29,64
	928

	 
	4
	М
	
	
	
	
	488,42
	
	27,84
	6,75
	188

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	101,5
	
	5,7855
	
	
	
	
	 

	 
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	8,1
	
	0,4617
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	179
	1,3225
	13,4934675
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	28,56
	1,4375
	2,340135
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 533,87
	 
	349,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	146,41
	
	4 340

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	134,40
	
	3 984

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	72,18
	
	2 140

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	555,89
	 
	11 914

	20
	ФССЦ-04.1.02.03-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	5,7855
	632,46
	 
	3 659,10
	6,75
	24 699

	21
	ФССЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	 
	 
	57
	14,06
	 
	801,42
	6,75
	5 410

	22
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=57 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	1,3225
	445,14
	29,64
	13 194

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	1,4375
	59,83
	10,61
	635

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	1,4375
	7,13
	29,64
	211

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	2 103,33
	6,75
	14 197

	 
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	
	57
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	1,3225
	52,616985
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	1,4375
	0,5325938
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	2 608,30
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	452,27
	
	13 405

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	598,35
	
	17 735

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	
	
	365,21
	
	10 825

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 571,86
	 
	56 586

	23
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	57
	22,36
	 
	1 274,52
	6,75
	8 603

	24
	ФЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,60
	1,3225
	46,20
	29,64
	1 369

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 034,00
	
	223,74
	6,75
	1 510

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40
	1,3225
	5,819
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 351,60
	 
	269,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,20
	
	1 369

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	42,83
	
	1 269

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	28,27
	
	838

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341,04
	 
	4 986

	25
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11 / 100

	 
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.3, Табл.3, п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,42
	1,3225
	6,46
	29,64
	191

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,40
	1,4375
	47,66
	10,61
	506

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,78
	1,4375
	5,03
	29,64
	149

	 
	4
	М
	
	
	
	
	24,40
	
	2,68
	6,75
	18

	 
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	0,22
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	1,3225
	0,7637438
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,74
	1,4375
	0,4332625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	370,22
	 
	56,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,49
	
	340

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	10,65
	
	315

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	7,03
	
	208

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,48
	 
	1 238

	26
	ФССЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	 
	 
	0,22
	146,25
	 
	32,18
	6,75
	217

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Строительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 225,32
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 047,10
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 231,79
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	159,79
	
	 

	 
	
	               Материалы
	13 946,43
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	19 284,31
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 047,10
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 231,79
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	159,79
	
	 

	 
	
	               материалы
	13 946,43
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 312,00
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	746,99
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 206,89
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 312,00
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	746,99
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Строительные работы
	19 284,31
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	27
	ФЕРм08-02-472-07
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,90
	1,15
	12,00
	29,64
	356

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	65,14
	1,15
	4,49
	10,61
	48

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,78
	1,15
	0,40
	29,64
	12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	588,77
	
	35,33
	6,75
	238

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	1,15
	1,2765
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,46
	1,15
	0,03174
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,81
	 
	51,82
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,40
	
	368

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	12,03
	
	357

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	6,32
	
	188

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,17
	 
	1 187

	28
	ФЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	 
	 
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=59 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	135,36
	1,15
	91,84
	29,64
	2 722

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	58,09
	1,15
	39,41
	10,61
	418

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	1,15
	3,41
	29,64
	101

	 
	4
	М
	
	
	
	
	894,60
	
	527,81
	6,75
	3 563

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	9,7704
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,15
	0,2714
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 088,05
	 
	659,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	95,25
	
	2 823

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	92,39
	
	2 738

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	48,58
	
	1 440

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800,03
	 
	10 881

	29
	ТЦ_20.2.08.04_54_5407159273_19.05.2021_02
	Полоса 50х5, горячеоцинкованная NC2505, NC2505
	м.п.
	 
	 
	65
	104,16
	 
	6 770,40
	6,75
	45 700

	 
	
	Цена=699,97/1,2/5,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 481,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	103,84
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	43,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,81
	
	 

	 
	
	               Материалы
	7 333,54
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	7 640,60
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	103,84
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	43,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,81
	
	 

	 
	
	               материалы
	7 333,54
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	104,42
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	54,90
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	107,65
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	104,42
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	54,90
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	7 640,60
	
	 

	Раздел 3. Прочие рабоы

	30
	ФЕРп01-11-010-04
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м
	измерение
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4
	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,72
	0,96
	99,57
	29,64
	2 951

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,1
	0,96
	7,776
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,72
	 
	99,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	99,57
	
	2 951

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	73,68
	
	2 184

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	35,85
	
	1 062

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,10
	 
	6 197

	31
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4
	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	0,96
	3,19
	29,64
	95

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	0,96
	0,248832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	3,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,19
	
	95

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	[bookmark: _GoBack]
	74
	
	
	2,36
	
	70

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	1,15
	
	34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,70
	 
	199

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Прочие рабоы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	102,76
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	102,76
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	215,80
	
	 

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	215,80
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	102,76
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	76,04
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	37,00
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	102,76
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	76,04
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	37,00
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Прочие рабоы
	215,80
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	24 809,36
	
	204 948

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 253,70
	
	37 161

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 275,69
	
	24 149

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	163,60
	
	4 848

	 
	
	               Материалы
	21 279,97
	
	143 638

	 
	
	     Строительные работы
	19 284,31
	
	209 885

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 047,10
	
	31 037

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 231,79
	
	23 683

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	159,79
	
	4 735

	 
	
	               материалы
	13 946,43
	
	94 137

	 
	
	               накладные расходы
	1 312,00
	
	38 887

	 
	
	               сметная прибыль
	746,99
	
	22 141

	 
	
	     Монтажные работы
	7 640,60
	
	57 768

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	103,84
	
	3 078

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	43,90
	
	466

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,81
	
	113

	 
	
	               материалы
	7 333,54
	
	49 501

	 
	
	               накладные расходы
	104,42
	
	3 095

	 
	
	               сметная прибыль
	54,90
	
	1 628

	 
	
	     Прочие затраты
	215,80
	
	6 396

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	215,80
	
	6 396

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	102,76
	
	3 046

	 
	
	                    накладные расходы
	76,04
	
	2 254

	 
	
	                    сметная прибыль
	37,00
	
	1 096

	 
	
	     Итого
	27 140,71
	
	274 049

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 417,30
	
	42 009

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 492,46
	
	44 236

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	838,89
	
	24 865

	 
	
	     непредвиденные затраты 2%
	542,81
	
	5 481

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	27 683,52
	
	279 530

	 
	
	     индекс дефлятор 3,8%
	1 051,97
	
	10 622

	 
	
	     Итого с учетом доп. работ и затрат
	28 735,49
	
	290 152

	 
	
	     ндс 20%
	5 747,10
	
	58 030,40

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	34 482,59
	
	348 182,40
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

О.Ю. Васильев

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  4 квартал 2021г

Сметная стоимость  273,09 (28,07)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 148,67 (13,93)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 27,97 (0,94)тыс.руб.

монтажных работ 59,88 (7,95)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 108,67чел.час.

оборудования 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 9,23чел.час.

прочих затрат 6,40 (0,22)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  



ФГБОУ  ВО  СГУПС

Капитальный ремонт наружного контура заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4,0 Ом трансформаторной подстанции ТП-9-794 по адресу: г.Новосибирск, ул. Медкадры (9).

на капитальный ремонт наружного контура заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4,0 Ом трансформаторной подстанции ТП-9-794 по адресу: г. Новосибирск,ул. Медкадры, (9).

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



Проректор по АХР ФГБОУ ВО СГУПС



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

(наименование конструктивного решения)

22-226-21-794-ЭС



(проектная и (или) иная техническая документация)
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Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  2 квартал 2021г

Сметная стоимость  348,18 (34,48)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 209,89 (19,28)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 37,16 (1,25)тыс.руб.

монтажных работ 57,77 (7,64)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 145,26чел.час.

оборудования 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 13,45чел.час.

прочих затрат 6,40 (0,22)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  



ФГБОУ  ВО  СГУПС

Капитальный ремонт наружного контура заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4,0 Ом трансформаторной подстанции ТП-9-42 по адресу: г. Новосибирск ул. Залесского, 3/1

на капитальный ремонт наружного контура заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4,0 Ом трансформаторной подстанции ТП-9-42 по адресу: г. Новосибирск ул. Залесского, 3/1

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



Проректор АХР   ФГБОУ ВО  СГУПС



                                                                                 О.Ю. 



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

22-226-21-42-ЭС



(проектная и (или) иная техническая документация)


