Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
Обоснование
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Выполнение работ по текущему ремонту кабинета 210а учебного корпуса № 1.
 (указывается предмет контракта)
	Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ по текущему ремонту кабинета 210а учебного корпуса № 1.

	Используемый метод определения НМЦК 
с обоснованием:
	Проектно - сметный метод.  Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России)
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	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	 
	 
	0,2728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,41
	
	8,02
	33,13
	266

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	1,028456
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,41
	 
	8,02
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,02
	
	266

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	7,14
	
	237

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	3,93
	
	130

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,09
	 
	 

	2
	ФЕР11-01-034-04
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2
	 
	 
	0,5175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	192,35
	0,8
	79,63
	33,13
	2 638

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,57
	0,8
	2,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,16
	0,8
	0,48
	33,13
	16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	366,45
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,55
	0,8
	9,3357
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	0,8
	0,0414
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	565,37
	 
	82,35
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	80,11
	
	2 654

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	80,75
	
	2 675

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	44,26
	
	1 466

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207,36
	 
	 

	3
	ФЕР15-01-050-01
	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2
	 
	 
	0,3273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	456,71
	0,8
	119,58
	33,13
	3 962

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,22
	0,8
	1,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,06
	0,8
	0,54
	33,13
	18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	781,89
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,75
	0,8
	13,02654
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	0,8
	0,0418944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 245,82
	 
	121,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	120,12
	
	3 980

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	108,11
	
	3 582

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	50,03
	
	1 658

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279,61
	 
	 

	4
	ФЕРр63-15-1
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
	100 м2
	 
	 
	0,4658
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	291,95
	
	135,99
	33,13
	4 505

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,51
	
	16,074758
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	291,95
	 
	135,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	135,99
	
	4 505

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	122,39
	
	4 055

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	61,20
	
	2 027

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,58
	 
	 

	5
	ФЕР10-05-012-01
	Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	100 м2
	 
	 
	0,10439
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	724,51
	0,8
	60,51
	33,13
	2 005

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,41
	0,8
	0,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,41
	0,8
	0,12
	33,13
	4

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 797,53
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	80,77
	0,8
	6,7452642
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	0,8
	0,0116917
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 525,45
	 
	60,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	60,63
	
	2 009

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	58,93
	
	1 953

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	28,34
	
	939

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,06
	 
	 

	6
	ФЕРр65-30-4
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм
	100 м2
	 
	 
	0,0786
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	170,60
	
	13,41
	33,13
	444

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	23,45
	
	1,84
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,13
	
	0,80
	33,13
	27

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20
	
	1,572
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,75
	
	0,05895
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	194,05
	 
	15,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,21
	
	471

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	12,36
	
	410

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	6,25
	
	207

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,86
	 
	 

	7
	ФЕР15-01-050-01
	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2
	 
	 
	0,4131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	456,71
	0,8
	150,93
	33,13
	5 000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,22
	0,8
	2,39
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,06
	0,8
	0,68
	33,13
	23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	781,89
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,75
	0,8
	16,44138
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	0,8
	0,0528768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 245,82
	 
	153,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	151,61
	
	5 023

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	136,45
	
	4 521

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	63,15
	
	2 092

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352,92
	 
	 

	10
	ФЕРр63-5-1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	 
	 
	0,4131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	81,12
	
	33,51
	33,13
	1 110

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	4,29624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	81,12
	 
	33,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,51
	
	1 110

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	30,16
	
	999

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	15,08
	
	500

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,75
	 
	 

	11
	ФЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	 
	 
	0,2105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 007,68
	
	422,62
	33,13
	14 001

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,94
	
	4,41
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,05
	
	1,91
	33,13
	63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 140,25
	
	240,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	226,6
	
	47,6993
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	0,141035
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 168,87
	 
	667,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	424,53
	
	14 064

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	377,83
	
	12 517

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	186,79
	
	6 188

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 231,67
	 
	 

	12
	ФЕР15-06-007-01
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
	100 м2
	 
	 
	0,7404
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 028,28
	1,15
	875,54
	33,13
	29 007

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,77
	1,25
	12,74
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,59
	1,25
	2,40
	33,13
	80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	230,63
	
	170,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	106,89
	1,15
	91,0125594
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,22
	1,25
	0,20361
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 272,68
	 
	1 059,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	877,94
	
	29 087

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	790,15
	
	26 178

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	365,66
	
	12 115

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 214,85
	 
	 

	13
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
	10 м2
	 
	 
	7,774
	110,35
	 
	857,86
	 
	 

	14
	ФССЦ-14.1.03.02-0111
	Клей для стеклообоев
	кг
	 
	 
	20,36
	13,95
	 
	284,02
	 
	 

	15
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	0,08885
	11 800,00
	 
	1 048,43
	 
	 

	16
	ФЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	 
	 
	0,7404
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,40
	1,15
	42,91
	33,13
	1 422

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,49
	1,15
	4,6745154
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,40
	 
	42,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	42,91
	
	1 422

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	38,62
	
	1 280

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	17,87
	
	592

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,40
	 
	 

	17
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,0249
	15 481,00
	 
	385,48
	 
	 

	26
	ФЕР15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	 
	 
	0,532
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	963,12
	1,15
	589,24
	33,13
	19 522

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	324,71
	1,25
	215,93
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	63,39
	1,25
	42,15
	33,13
	1 396

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 335,40
	
	2 838,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	102,46
	1,15
	62,685028
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,34
	1,25
	3,5511
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 623,23
	 
	3 643,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	631,39
	
	20 918

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	568,25
	
	18 826

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	262,97
	
	8 712

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 474,82
	 
	 

	27
	ФЕР11-01-053-02
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	 
	 
	0,532
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	259,72
	1,15
	158,90
	33,13
	5 264

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	630,06
	1,25
	418,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	73,22
	1,25
	48,69
	33,13
	1 613

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 386,22
	
	2 865,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,79
	1,15
	19,449122
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,18
	1,25
	4,7747
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 276,00
	 
	3 443,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	207,59
	
	6 877

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	209,25
	
	6 932

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	114,69
	
	3 800

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 767,30
	 
	 

	28
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	-0,65968
	4 319,09
	 
	-2 849,22
	 
	 

	29
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	0,65968
	5 362,46
	 
	3 537,51
	 
	 

	30
	ФЕР11-01-034-04
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2
	 
	 
	0,532
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	192,35
	1,15
	117,68
	33,13
	3 899

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,57
	1,25
	4,37
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,16
	1,25
	0,77
	33,13
	26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	366,45
	
	194,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,55
	1,15
	13,79609
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,0665
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	565,37
	 
	317,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	118,45
	
	3 925

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	119,40
	
	3 956

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	65,44
	
	2 169

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	501,84
	 
	 

	31
	ФССЦ-11.2.03.02-0003
	Ламинат "TARKETT HOLIDAY 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение)
	м2
	 
	 
	26,6
	93,36
	 
	2 483,38
	 
	 

	32
	ФЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	 
	 
	0,2918
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	61,32
	1,15
	20,58
	33,13
	682

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,13
	1,25
	0,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,42
	1,25
	0,15
	33,13
	5

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,84
	
	44,60
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,68
	1,15
	2,2416076
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,01459
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	216,29
	 
	65,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,73
	
	687

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	20,90
	
	692

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	11,45
	
	380

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,31
	 
	 

	33
	ФССЦ-11.1.01.14-0001
	Плинтуса дубовые
	м
	 
	 
	29,47
	26,38
	 
	777,42
	 
	 

	34
	ФЕРр56-13-2
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
	10 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	581,61
	
	58,16
	33,13
	1 927

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,89
	
	0,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,39
	
	0,14
	33,13
	5

	 
	4
	М
	
	
	
	
	517,61
	
	51,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	64,84
	
	6,484
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 107,11
	 
	110,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,30
	
	1 932

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	52,47
	
	1 739

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	27,40
	
	908

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,58
	 
	 

	35
	ФЕРр56-15-3
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 946,89
	
	29,47
	33,13
	976

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,17
	
	0,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,97
	
	0,02
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	882,07
	
	8,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	306,33
	
	3,0633
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,17
	
	0,0017
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 840,13
	 
	38,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,49
	
	977

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	26,54
	
	879

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,86
	
	459

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,80
	 
	 

	36
	ФЕРр62-5-4
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	 
	 
	0,0276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	559,01
	
	15,43
	33,13
	511

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	0,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	0,06
	33,13
	2

	 
	4
	М
	
	
	
	
	197,18
	
	5,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	64,7
	
	1,78572
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,004416
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	763,26
	 
	21,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,49
	
	513

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	13,94
	
	462

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	7,13
	
	236

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,14
	 
	 

	37
	ФССЦ-14.4.03.15-0006
	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный  бесцветный (ICE)
	кг
	 
	 
	0,5
	278,22
	 
	139,11
	 
	 

	38
	ФЕРр62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,1295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	554,12
	
	71,76
	33,13
	2 377

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,02
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	145,95
	
	18,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	63,4
	
	8,2103
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001295
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	700,73
	 
	90,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	71,78
	
	2 378

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	64,60
	
	2 140

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	33,02
	
	1 094

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188,37
	 
	 

	39
	ФССЦ-14.4.04.03-1004
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб
	л
	 
	 
	2,1
	210,47
	 
	441,99
	 
	 

	40
	ФЕР11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	141,94
	1,15
	1,96
	33,13
	65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	80,40
	
	0,96
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,64
	1,15
	0,229632
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	222,34
	 
	2,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,96
	
	65

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	1,98
	
	66

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	1,08
	
	36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,98
	 
	 

	41
	ФССЦ-09.2.03.02-0022
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм
	м
	 
	 
	1,26
	22,58
	 
	28,45
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Строительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 247,90
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 005,83
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	667,53
	
	 

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	98,93
	
	 

	 
	
	               Материалы
	13 574,54
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	21 467,72
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 005,83
	
	 

	 
	и
	               эксплуатация машин и механизмов
	667,53
	
	 

	 
	и
	               материалы
	13 574,54
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 840,22
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 379,60
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 104,76
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 840,22
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 379,60
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Строительные работы
	21 467,72
	
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	Строительные работы

	42
	ФЕРр69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,72
	
	1,83
	33,13
	61

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,36
	
	0,2144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,72
	 
	1,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,83
	
	61

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	1,68
	
	56

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	0,81
	
	27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,32
	 
	 

	43
	ФЕРр69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	до 800 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,04
	5
	9,01
	33,13
	299

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,28
	5
	1,056
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,04
	 
	9,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,01
	
	299

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	8,29
	
	275

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	3,96
	
	132

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,26
	 
	 

	44
	ФЕРр69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	53,82
	
	2,15
	33,13
	71

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,31
	
	0,2524
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,82
	 
	2,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,15
	
	71

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	1,98
	
	65

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	0,95
	
	31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,08
	 
	 

	45
	ФЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	
	10,71
	33,13
	355

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	45,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	
	1,14
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	55,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,71
	
	355

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	10,39
	
	344

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	5,46
	
	181

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,77
	 
	 

	Демонтажные работы

	46
	ФЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
	100 м
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,81
	
	19,81
	33,13
	656

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,54
	
	2,54
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,81
	 
	19,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,81
	
	656

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	18,03
	
	597

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	9,51
	
	315

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,35
	 
	 

	47
	ФЕРр67-4-1
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,55
	
	3,64
	33,13
	121

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,84
	
	0,4672
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,55
	 
	3,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,64
	
	121

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	3,31
	
	110

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	1,75
	
	58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	 

	48
	ФЕРр67-4-5
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	143,48
	
	17,22
	33,13
	570

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	0,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,13
	33,13
	4

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,89
	
	2,1468
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0096
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	145,98
	 
	17,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,35
	
	574

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	15,79
	
	522

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	8,33
	
	276

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,64
	 
	 

	49
	ФЕРм08-03-573-04
	Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	0,3
	6,13
	33,13
	203

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,47
	0,3
	10,04
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,42
	0,3
	1,03
	33,13
	34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	0,3
	0,618
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	0,3
	0,093
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	56,85
	 
	16,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,16
	
	237

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	6,95
	
	230

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3,65
	
	121

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,77
	 
	 

	50
	ФЕРм08-05-037-04
	Ящики кабельные  массой: до 40 кг
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	31,11
	0,3
	9,33
	33,13
	309

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,49
	0,3
	4,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,62
	0,3
	0,49
	33,13
	16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,25
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,31
	0,3
	0,993
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	0,3
	0,036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,85
	 
	13,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,82
	
	325

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	9,53
	
	315

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	5,01
	
	166

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,92
	 
	 

	51
	ФЕРм08-03-573-05
	Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	0,3
	12,26
	33,13
	406

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	49,00
	0,3
	29,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,29
	0,3
	3,17
	33,13
	105

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,47
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	0,3
	1,236
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	0,3
	0,282
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	72,91
	 
	41,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,43
	
	511

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	14,97
	
	496

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	7,87
	
	261

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,50
	 
	 

	Монтажные работы

	52
	ФЕРм08-02-390-03
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	 
	 
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	193,34
	
	61,87
	33,13
	2 050

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	
	0,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	
	0,04
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	93,27
	
	29,85
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,33
	
	6,5056
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0032
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	286,92
	 
	91,82
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	61,91
	
	2 051

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	60,05
	
	1 989

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	31,57
	
	1 046

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,44
	 
	 

	53
	ФССЦ-20.2.05.04-0002
	Кабель-канал "Legrand" DLP 110х50 мм
	100 шт
	 
	 
	0,16
	7 840,00
	 
	1 254,40
	 
	 

	54
	ФССЦ-20.2.05.07-0002
	Перегородка разделительная для короба, высота 50 мм
	100 м
	 
	 
	0,32
	926,00
	 
	296,32
	 
	 

	55
	ФССЦ-20.2.05.03-0010
	Заглушка торцевая для кабель-канала 110х50 мм
	100 шт
	 
	 
	0,08
	1 155,00
	 
	92,40
	 
	 

	56
	ФССЦ-20.2.05.09-0040
	Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 110х60 мм (прим. 110*50)
	100 шт
	 
	 
	0,04
	3 277,01
	 
	131,08
	 
	 

	57
	ФССЦ-20.2.05.09-0069
	Угол плоский для кабель-канала 110х60 мм  (прим. 110*50)
	100 шт
	 
	 
	0,05
	2 153,00
	 
	107,65
	 
	 

	58
	ФССЦ-20.2.05.08-0005
	Тройник для короба системы кондиционирования 110х60 мм  (прим. 110*50)
	100 шт
	 
	 
	0,01
	1 022,00
	 
	10,22
	 
	 

	59
	ТЦ_20.2.05.06_54_7810216924_12.05.2022_02
	Накладка на стык 110х50 IN-Liner FRONT
	шт
	 
	 
	36
	53,47
	1,02
	268,90
	7,30
	1 963

	 
	
	Цена=64,16/1,2

	 
	
	транспортные и заготовительно скаладские ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

	60
	ФЕРм08-03-591-10
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт
	 
	 
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	603,93
	
	320,08
	33,13
	10 604

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	38,55
	
	20,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,01
	
	1,07
	33,13
	35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,14
	
	67,91
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	60,88
	
	32,2664
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,0848
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	770,62
	 
	408,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	321,15
	
	10 639

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	311,52
	
	10 320

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	163,79
	
	5 426

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	883,73
	 
	 

	61
	ФССЦ-20.4.03.06-0001
	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой
	100 шт
	 
	 
	0,31
	3 803,54
	 
	1 179,10
	 
	 

	62
	ФССЦ-20.4.03.02-0011
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	 
	 
	0,41
	547,19
	 
	224,35
	 
	 

	63
	ФССЦ-20.4.03.06-0005
	Розетка скрытой проводки с заземлением (компьютерной розетки RJ-45)
	100 шт
	 
	 
	0,22
	973,00
	 
	214,06
	 
	 

	64
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	154,92
	
	9,30
	33,13
	308

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	
	0,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	
	0,01
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	51,53
	
	3,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	
	0,9774
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,76
	 
	12,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,31
	
	308

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	9,03
	
	299

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4,75
	
	157

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,19
	 
	 

	65
	ФССЦ-20.2.05.04-0025
	Кабель-канал (короб) 25х16 мм
	м
	 
	 
	6
	1,71
	 
	10,26
	 
	 

	66
	ФЕРм08-03-591-04
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	348,49
	
	3,48
	33,13
	115

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	
	0,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	
	0,01
	33,13
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	103,19
	
	1,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,13
	
	0,3513
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	456,45
	 
	4,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,49
	
	115

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	3,39
	
	112

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1,78
	
	59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,73
	 
	 

	67
	ФССЦ-20.4.01.01-0001
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	10 шт
	 
	 
	0,1
	72,80
	 
	7,28
	 
	 

	68
	ФЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	342,84
	
	13,71
	33,13
	454

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,67
	
	0,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	
	0,03
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	106,42
	
	4,26
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,56
	
	1,3824
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,002
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	453,93
	 
	18,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,74
	
	455

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	13,33
	
	441

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	7,01
	
	232

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,50
	 
	 

	69
	ФЕРм08-03-591-11
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	582,60
	
	5,83
	33,13
	193

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	14,22
	
	0,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,01
	
	0,02
	33,13
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	59,65
	
	0,60
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	58,73
	
	0,5873
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,0016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	656,47
	 
	6,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,85
	
	194

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	5,67
	
	188

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	2,98
	
	99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,22
	 
	 

	70
	ФССЦ-20.4.03.05-0004
	Розетка открытой проводки с заземлением
	100 шт
	 
	 
	0,05
	899,00
	 
	44,95
	 
	 

	71
	ФССЦ-20.4.03.05-0003
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	100 шт
	 
	 
	0,01
	2 202,00
	 
	22,02
	 
	 

	72
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	23,51
	
	47,02
	33,13
	1 558

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	38,65
	
	77,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,97
	
	7,94
	33,13
	263

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,00
	
	6,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,37
	
	4,74
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	
	0,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	65,16
	 
	130,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,96
	
	1 821

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	53,31
	
	1 766

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	28,03
	
	929

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211,66
	 
	 

	73
	ФССЦ-22.1.01.01-0011
	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 8 модулей, размером 230х180х90 мм  (прим. не более (210х200х100 ))
	шт
	 
	 
	1
	94,20
	 
	94,20
	 
	 

	74
	ФССЦ-22.1.01.01-0014
	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 36 модулей, размером 300х545х90 мм (не более 475х310х110 мм)
	шт
	 
	 
	1
	213,05
	 
	213,05
	 
	 

	75
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	11,11
	
	111,10
	33,13
	3 681

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,40
	
	4,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,12
	
	11,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11,51
	 
	115,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	111,10
	
	3 681

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	107,77
	
	3 571

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	56,66
	
	1 877

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279,53
	 
	 

	76
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0092
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 32А (ВА47-29  3P, C32A.)
	шт
	 
	 
	1
	172,28
	 
	172,28
	 
	 

	77
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0023
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С
	шт
	 
	 
	1
	56,31
	 
	56,31
	 
	 

	78
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0011
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
	шт
	 
	 
	3
	20,90
	 
	62,70
	 
	 

	79
О
	ФССЦ-62.1.01.02-0011
	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА
	шт
	 
	 
	4
	95,16
	 
	380,64
	 
	 

	80
	ТЦ_22.1.01.01_54_7721801761_12.05.2022_02
	TDM МРБ-125 4П 125А 4х11 групп SQ0823-0014
	шт
	 
	 
	1
	1 004,39
	1,02
	140,27
	7,30
	1 024

	 
	
	Цена=1205,27/1,2

	 
	
	транспортные и заготовительно скаладские ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

	81
	ТЦ_22.1.01.01_54_7721801761_12.05.2022_02
	модульного распределительного блока на DIN-рейку  напряжение 500 В,   ток 100 А, 4 полюса (шины),  не менее 7 присоединений (групп) на шину, сечение присоединяемых проводов от 1.5 до 16 мм2  (МРБ-100 4П 100А 4х7 групп | SQ0823-0013 | TDM)
	шт
	 
	 
	1
	554,08
	1,02
	77,40
	7,30
	565

	 
	
	Цена=664,9/1,2

	 
	
	транспортные и заготовительно скаладские ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

	82
	ФЕРм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	 
	 
	1,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	35,34
	
	48,06
	33,13
	1 592

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	
	2,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	0,35
	33,13
	12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10,80
	
	14,69
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,76
	
	5,1136
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0272
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	47,95
	 
	65,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	48,41
	
	1 604

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	46,96
	
	1 556

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	24,69
	
	818

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,86
	 
	 

	83
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,13
	
	29,57
	33,13
	980

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	
	2,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	
	0,38
	33,13
	13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22,69
	
	11,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,29
	
	3,145
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,03
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	87,25
	 
	43,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,95
	
	993

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	29,05
	
	963

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	15,27
	
	506

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,96
	 
	 

	84
	ФЕРм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	139,54
	
	69,77
	33,13
	2 311

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,79
	
	8,40
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,2
	
	7,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	156,33
	 
	78,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	69,77
	
	2 311

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	67,68
	
	2 242

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	35,58
	
	1 179

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,43
	 
	 

	85
	ФССЦ-24.3.03.05-0032
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм
	м
	 
	 
	50
	5,76
	 
	288,00
	 
	 

	86
	ФССЦ-20.5.02.07-0003
	Коробка распаечная НР 70
	шт
	 
	 
	7
	8,62
	 
	60,34
	 
	 

	87
	ФЕРм08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	 
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 515,71
	
	402,51
	33,13
	13 335

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	190,18
	
	30,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	24,85
	
	3,98
	33,13
	132

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 208,16
	
	513,31
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	253,6
	
	40,576
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,98
	
	0,3168
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 914,05
	 
	946,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	406,49
	
	13 467

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	394,30
	
	13 063

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	207,31
	
	6 868

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 547,86
	 
	 

	88
	ФССЦ-20.3.03.07-1165
	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с призматическим (опаловым) рассеивателем, мощность 4х36 Вт, IP20
	шт
	 
	 
	16
	1 688,46
	 
	27 015,36
	 
	 

	89
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,102
	4 832,12
	 
	492,88
	 
	 

	90
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,07752
	6 920,41
	 
	536,47
	 
	 

	91
	ФССЦ-21.1.06.09-0177
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660
	1000 м
	 
	 
	0,0612
	18 047,85
	 
	1 104,53
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	35 987,21
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 214,39
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	177,63
	
	 

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	18,65
	
	 

	 
	
	               Материалы
	34 595,19
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	359,95
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	53,66
	
	 

	 
	и
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,30
	
	 

	 
	и
	               материалы
	231,60
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	49,08
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	25,31
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	37 446,96
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 160,73
	
	 

	 
	и
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,33
	
	 

	 
	и
	               материалы
	34 363,59
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 143,90
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	601,41
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	671,93
	
	 

	 
	4
	          Оборудование
	615,62
	
	 

	 
	4
	          Инженерное оборудование
	56,31
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 233,04
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 192,98
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	626,72
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
	38 478,84
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	486,57
	
	 

	Раздел 3. локально-вычислительная сеть ауд 210а

	92
	ФЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
	100 м
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,81
	
	29,72
	33,13
	985

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,54
	
	3,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,81
	 
	29,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,72
	
	985

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	27,05
	
	896

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	14,27
	
	473

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,04
	 
	 

	93
	ФЕРр67-4-1
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,55
	
	4,56
	33,13
	151

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,84
	
	0,584
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,55
	 
	4,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,56
	
	151

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	4,15
	
	137

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	2,19
	
	72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,90
	 
	 

	94
	ФЕРм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	 
	 
	7,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	35,34
	
	250,91
	33,13
	8 313

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	
	12,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	1,85
	33,13
	61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10,80
	
	76,68
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,76
	
	26,696
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,142
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	47,95
	 
	340,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	252,76
	
	8 374

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	245,18
	
	8 123

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	128,91
	
	4 271

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	714,53
	 
	 

	95
	ФССЦ-21.1.04.01-1046
	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	1000 м
	 
	 
	0,7242
	1 150,19
	 
	832,97
	 
	 

	96
	ФССЦ-22.1.02.04-0001
	Коннектор 4-х парный 110 типа, CAT5e REXANT
	100 шт
	 
	 
	0,24
	195,92
	 
	47,02
	 
	 

	97
	ФЕРм08-03-591-10
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт
	 
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	603,93
	
	132,86
	33,13
	4 402

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	38,55
	
	8,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,01
	
	0,44
	33,13
	15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,14
	
	28,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	60,88
	
	13,3936
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,0352
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	770,62
	 
	169,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	133,30
	
	4 417

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	129,30
	
	4 284

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	67,98
	
	2 253

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366,81
	 
	 

	98
	ФССЦ-20.4.03.07-0021
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (прим. RG-45 модульная )
	100 шт
	 
	 
	0,22
	1 983,00
	 
	436,26
	 
	 

	99
	ФССЦ-20.4.03.02-0011
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	 
	 
	0,1
	547,19
	 
	54,72
	 
	 

	100
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	23,51
	
	23,51
	33,13
	779

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	38,65
	
	38,65
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,97
	
	3,97
	33,13
	132

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,00
	
	3,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,37
	
	2,37
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	
	0,36
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	65,16
	 
	65,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,48
	
	911

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	26,66
	
	884

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	14,01
	
	465

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,83
	 
	 

	101
	ТЦ_22.1.01.01_54_7721801761_13.05.2022_02
	Корпус пластиковый габариты не менее (ВхШхГ) 500х350х190 мм, прозрачная  дверь
	шт
	 
	 
	1
	 
	1,02
	 
	7,30
	 

	 
	
	транспортные и заготовительно скаладские ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

	102
	ФЕРм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг  (коммутатор)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	8,90
	
	8,90
	33,13
	295

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,66
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,12
	33,13
	4

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,18
	
	0,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,74
	 
	9,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,02
	
	299

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	8,12
	
	269

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	4,15
	
	138

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,01
	 
	 

	103
	ТЦ_61.1.03.03_54_2540167061_13.05.2022_02
	Неуправляемый коммутатор Базовая скорость передачи данных - не ниже 1000 Мбит/сек; количество портов RG-45 - не менее 24; возможность установки в стойку обязательна; встроенный блок питания обязателен (Tenda TEG1024D)
	шт
	 
	 
	1
	 
	1,04236
	 
	7,30
	 

	 
	
	заг.складские ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)

	 
	
	транспортные ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)

	104
	ФЕРм11-04-002-01
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	8,79
	
	17,58
	33,13
	582

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	10,51
	
	21,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,86
	
	3,72
	33,13
	123

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,18
	
	0,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	2,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,32
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,48
	 
	38,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,30
	
	705

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	19,17
	
	635

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	9,80
	
	324

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,93
	 
	 

	105
	ФЕРм10-06-068-15
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	473,28
	
	946,56
	33,13
	31 360

	 
	4
	М
	
	
	
	
	9,47
	
	18,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	
	64
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	482,75
	 
	965,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	946,56
	
	31 360

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. пп.51.1,51.3 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Оборудование связи (при составлении сметы необходимо задать вид работ: для городских сетей связи или междугородных линий связи)
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. пп.51.1,51.3
	СП Оборудование связи (при составлении сметы необходимо задать вид работ: для городских сетей связи или междугородных линий связи)
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	965,50
	 
	 

	106
	ТЦ_61.1.03.03_54_2540167061_13.05.2022_02
	роутер (количество диапазонов - не менее двух (2.4/5 ГГц), стадарт шифрования - 802.11b/g/n/ac, скорость соединения не менее 300 Мбит/с, стандарт шифрования - WEP/WPA/WPA2/WPS, кол-во портов - не менее 5, количество антенн - не менее 2)
	шт
	 
	 
	2
	 
	1,04236
	 
	7,30
	 

	 
	
	заг.складские ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)

	 
	
	транспортные ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 локально-вычислительная сеть ауд 210а :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 994,58
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 414,60
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	81,66
	
	 

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	10,10
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 498,32
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	81,94
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	34,28
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	31,20
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	16,46
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	3 613,58
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 380,32
	
	 

	 
	и
	               эксплуатация машин и механизмов
	81,66
	
	 

	 
	и
	               материалы
	1 498,32
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	428,43
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	224,85
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 424,70
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	459,63
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	241,31
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 локально-вычислительная сеть ауд 210а
	3 695,52
	
	 

	 
	
	     Материалы заказчика
	
	
	 

	 
	
	          Монтажные работы
	
	
	 

	 
	ТЦ_22.1.01.01_54_7721801761_13.05.2022_02
	               Корпус пластиковый габариты не менее (ВхШхГ) 500х350х190 мм, прозрачная  дверь, "шт" Кол-во: 1
	
	
	 

	 
	ТЦ_61.1.03.03_54_2540167061_13.05.2022_02
	               Неуправляемый коммутатор Базовая скорость передачи данных - не ниже 1000 Мбит/сек; количество портов RG-45 - не менее 24; возможность установки в стойку обязательна; встроенный блок питания обязателен (Tenda TEG1024D), "шт" Кол-во: 1
	
	
	 

	 
	ТЦ_61.1.03.03_54_2540167061_13.05.2022_02
	               роутер (количество диапазонов - не менее двух (2.4/5 ГГц), стадарт шифрования - 802.11b/g/n/ac, скорость соединения не менее 300 Мбит/с, стандарт шифрования - WEP/WPA/WPA2/WPS, кол-во портов - не менее 5, количество антенн - не менее 2), "шт" Кол-во: 2
	
	
	 

	 
	и
	               Итого
	
	
	 

	Раздел 4. Прочие работы

	107
	ФЕРп01-11-024-01
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	10,50
	
	21,00
	33,13
	696

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,82
	
	1,64
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,50
	 
	21,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,00
	
	696

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	15,54
	
	515

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	7,56
	
	251

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,10
	 
	 

	108
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,10
	
	49,20
	33,13
	1 630

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,32
	
	3,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	49,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	49,20
	
	1 630

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	36,41
	
	1 206

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	17,71
	
	587

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,32
	 
	 

	109
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	 
	 
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	
	63,06
	33,13
	2 089

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	
	4,9248
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	63,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	63,06
	
	2 089

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	46,66
	
	1 546

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	22,70
	
	752

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,42
	 
	 

	110
	ФЕРп01-03-002-04
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  (для двухполюсных)
	шт
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.1.29
	При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16,91
	0,8
	108,22
	33,13
	3 585

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,8
	0,8
	11,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,91
	 
	108,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	108,22
	
	3 585

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	80,08
	
	2 653

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	38,96
	
	1 291

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,26
	 
	 

	111
	ФЕРп01-03-001-01
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.1.29
	При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,21
	0,8
	107,45
	33,13
	3 560

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,3
	0,8
	11,44
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12,21
	 
	107,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	107,45
	
	3 560

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	79,51
	
	2 634

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	38,68
	
	1 282

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,64
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Прочие работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	348,93
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	348,93
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	732,74
	
	 

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	732,74
	
	 

	 
	
	               В том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	348,93
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	258,20
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	125,61
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	348,93
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	258,20
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	125,61
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Прочие работы
	732,74
	
	 

	Раздел 5. Уборка мусора

	112
	ФЕРр69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	 
	 
	0,7115
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,41
	
	5,27
	33,13
	175

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,40
	
	11,67
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	0,732845
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23,81
	 
	16,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,27
	
	175

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	4,85
	
	161

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	2,32
	
	77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,11
	 
	 

	113
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	0,985
	42,98
	 
	42,34
	 
	 

	114
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	0,985
	13,38
	 
	13,18
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Уборка мусора :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	72,46
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5,27
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	55,52
	
	 

	 
	
	               Материалы
	11,67
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	79,63
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	5,27
	
	 

	 
	и
	               эксплуатация машин и механизмов
	55,52
	
	 

	 
	и
	               материалы
	11,67
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4,85
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2,32
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5,27
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4,85
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2,32
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Уборка мусора
	79,63
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	56 651,08
	
	573 329

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 989,02
	
	198 417

	 
	
	               Эксплуатация машин
	982,34
	
	12 250

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	127,68
	
	4 232

	 
	
	               Материалы
	49 679,72
	
	362 662

	 
	
	     Строительные работы
	21 989,24
	
	356 649

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 099,04
	
	102 672

	 
	и
	               эксплуатация машин и механизмов
	723,35
	12,47
	9 020

	 
	и
	               материалы
	13 817,81
	7,30
	100 870

	 
	
	               накладные расходы
	2 925,35
	
	96 918

	 
	
	               сметная прибыль
	1 423,69
	
	47 169

	 
	
	     Монтажные работы
	41 060,54
	
	428 673

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 541,05
	
	84 185

	 
	и
	               эксплуатация машин и механизмов
	258,99
	12,47
	3 230

	 
	и
	               материалы
	35 861,91
	7,30
	261 792

	 
	
	               накладные расходы
	1 572,33
	
	52 090

	 
	
	               сметная прибыль
	826,26
	
	27 376

	 
	
	     Оборудование
	671,93
	
	3 084

	 
	4
	          Оборудование
	615,62
	4,59
	2 826

	 
	4
	          Инженерное оборудование
	56,31
	4,59
	258

	 
	
	     Прочие затраты
	732,74
	
	24 277

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	732,74
	
	24 277

	 
	[bookmark: _GoBack]
	               В том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	348,93
	
	11 560

	 
	
	                    накладные расходы
	258,20
	
	8 554

	 
	
	                    сметная прибыль
	125,61
	
	4 163

	 
	
	     Итого
	64 454,45
	
	812 683

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 116,70
	
	202 649

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 755,88
	
	157 562

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 375,56
	
	78 708

	 
	
	     непредвиденные 2%
	1 289,09
	
	16 254

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	65 743,54
	
	828 937

	 
	
	     ндс 20%
	13 148,71
	
	165 787

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	78 892,25
	
	994 724,40

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	486,57
	
	3 552

	 
	
	     Материалы заказчика
	
	
	 

	 
	
	          Монтажные работы
	
	
	 

	 
	ТЦ_22.1.01.01_54_7721801761_13.05.2022_02
	               Корпус пластиковый габариты не менее (ВхШхГ) 500х350х190 мм, прозрачная  дверь, "шт" Кол-во: 1
	
	
	 

	 
	ТЦ_61.1.03.03_54_2540167061_13.05.2022_02
	               Неуправляемый коммутатор Базовая скорость передачи данных - не ниже 1000 Мбит/сек; количество портов RG-45 - не менее 24; возможность установки в стойку обязательна; встроенный блок питания обязателен (Tenda TEG1024D), "шт" Кол-во: 1
	
	
	 

	 
	ТЦ_61.1.03.03_54_2540167061_13.05.2022_02
	               роутер (количество диапазонов - не менее двух (2.4/5 ГГц), стадарт шифрования - 802.11b/g/n/ac, скорость соединения не менее 300 Мбит/с, стандарт шифрования - WEP/WPA/WPA2/WPS, кол-во портов - не менее 5, количество антенн - не менее 2), "шт" Кол-во: 2
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  на 2 квартал 2022

Сметная стоимость  994,72 (78,89)

тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 356,65 (21,99)

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 198,42 (5,99)

тыс.руб.

монтажных работ 428,67 (41,06)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 603,00чел.час.

оборудования 3,08 (0,67)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов 11,45чел.час.

прочих затрат 24,28 (0,73)

тыс.руб.

Расчетный измеритель конструктивного решения  

изм. 1-9

ФГБОУ ВО СГУПС



Выполнение работ по текущему  ремонту  аудитории  210а

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6/22

(наименование конструктивного решения)

техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)


