        ДОГОВОР №  7-225/2/Д-22
на выполнение подрядных работ
Регистрационный №__________________________________________ 

г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2022г.


           Идентификационный код закупки № 221540211315554020100100480014339244

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 52 от 05.10.2018г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Конквест» (ООО «Кузбасс-Конквест»), именуемый в дальнейшем  Подрядчик, в лице директора Кирсанова Александра Сергеевича  , действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ( далее по тексту – Федеральный закон №44-ФЗ),  путем проведения электронного аукциона №ЭА-21/ 0351100001722000024  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 29.06.2022г.,  заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по текущему ремонту жилых комнат и коридоров общежития №3 , а Заказчик принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.Подрядчик выполняет работы (1 шт.) по текущему ремонту жилых комнат и коридоров общежития №3(далее по тексту – работы), расположенного по  ул. Дуси Ковальчук, 187/1 в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. Подрядчик обязан выполнить работы, используя собственные материалы либо самостоятельно их закупая. Стоимость используемых (закупаемых) материалов входит в цену работ по настоящему договору.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
       1.5. Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, что используемые им при производстве работ материалы, изделия или оборудование являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
       1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  5 904 328,80 рублей (пять миллионов девятьсот четыре тысячи триста двадцать восемь рублей 80 копеек) без учета НДС (упрощенная система налогообложения). 
Сумма, подлежащая уплате Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
   2.5. Источником финансирования настоящего договора являются средства бюджетного учреждения.

3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, в течение 7 рабочих дней со дня с момента подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени  Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке.
   3.2. Оплата по договору производится Заказчиком  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре
  В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится Заказчиком только при подтверждении Подрядчиком наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
        3.4. Заказчик вправе  удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим договором, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. Подрядчик в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график производства работ
        4.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 70 (семидесяти) рабочих дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. Подрядчик письменным уведомлением извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5 В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
	4.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если Подрядчик приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны Заказчика или представитель Заказчика не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, Подрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители Заказчика осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
	 
5. Права и обязанности сторон
         Права и обязанности Подрядчика:
        5.1. Подрядчик  вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
        5.2. Подрядчик вправе выполнить работы по настоящему договору до окончания срока, установленного  в договоре (досрочно). В случае досрочного выполнения работ  Подрядчик должен предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
         5.3. В случаях, когда исполнение работ по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.
         5.4.  Подрядчик обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
 5.5. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.
5.6. Подрядчик обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.7. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового документа о приемке работ, Подрядчик обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
           5..8. После завершения выполнения работ  Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект отчетной и исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта  на материалы и изделия).. 
     Права и обязанности Заказчика.
5.9. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.10. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.11. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.12.Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
5.13.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.14. Заказчик обязан в течение всего срока выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ к месту проведения работ в рабочее время.
5.15. Заказчик обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.16. Заказчик обязан к моменту начала работ передать Подрядчику объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ.
5.17. Заказчик обязан сообщать Подрядчику в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны Заказчика за работами, выполняемыми Подрядчиком по условиям договора. 

6. Приемка работ
6.1. Заказчик не позднее одного рабочего дня после получения от Подрядчика извещения об окончании работ приступает к осмотру и экспертизе результата работ. Экспертиза результата работ в части его соответствия требованиям договора проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.2. Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
6.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона  N 44-ФЗ.
[bookmark: Par1]6.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 6.2 настоящего договора автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.5. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.4. настоящего договора, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим договором направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.7. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от  подписания документа о приемке Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и самостоятельно или за свой счет устранить недостатки и/или  произвести доработки в результатах выполненных работ или исполнить иные требования Заказчика, предусмотренные условиями договора,   в срок, указанный  в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения.
6.8. В случае не устранения  Подрядчиком  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований Заказчика, изложенных в  мотивированном отказе от подписания документа о приемке, в установленный срок или  при невозможности их устранения, Заказчик вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.9.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.
6.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства
7.1. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
7.2. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствие со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  Подрядчику  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком.
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере: 
- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
-  5000 рублей, если цена договора превышает 3 млн. рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере:
- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
-  5000 рублей, если цена договора превышает 3 млн. рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
  9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
  9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
  9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность Подрядчика возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению Подрядчика, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. При исполнении договора Подрядчик вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  Подрядчиком путем внесения денежных средств на счет Заказчика, то такое обеспечение возвращается  Заказчиком в полном объеме при условии надлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, подтвержденного подписанными сторонами  документов о приемке. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Заказчиком за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- Подрядчиком были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов работ;
- Подрядчиком были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования Заказчика по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления Подрядчика   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению Подрядчика  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается Заказчиком без согласия  Подрядчика,  без обращения в суд и не подлежит возврату Подрядчику  в следующих случаях:
- неисполнения Подрядчиком условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ Заказчика от принятия и оплаты работ или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10  календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. Договор считается заключенным в день размещения договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.
    12.3. Все уведомления сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в п.14 договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником Подрядчика  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. В случае принятия Заказчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения договора, уведомление Подрядчика о принятом решении (об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения договора) осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном  ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
    13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
     13.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, предусмотренных ч.15 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.6. Подрядчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств  в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.


                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
630049г.Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
ОГРН 1025401011680     ОКПО 01115969
ОКТМО 50701000
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) 
Банк: Сибирское  ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950 
Номер единого казначейского счета 
40102810445370000043
Казначейский счет получателя
03214643000000015100


Проректор 

 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись
	Подрядчик
ООО «Кузбасс-Конквест»
652870 Кемеровская обл., г. Междуреченск
ул.Юдина, 11-103
Тел. 8 (905)906-91-11  э/почта kuzbass_conguest@mail.ru 
ИНН  4214035745    КПП  421401001
ОГРН  1134214000777     дата н/учет 15.11.2013г.
ОКПО  16704507       ОКТМО 32725000001
р/счет  40702810326000001038
Кемеровского отделения № 8615 ПАО «Сбербанк» кор/счет  30101810200000000612
БИК  043207612 






Директор

_____________________ А.С.Кирсанов
Электронная подпись




Приложение №1 к договору
ИКЗ № 221540211315554020100100480014339244

Техническое задание на выполнение работ

1.Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту жилых комнат и коридоров общежития № 3
2.Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 187/1 комнаты  №№ 221,223,225,227,229,231,321,323,325,327,329,331,421,423,425,427,429,431,525,527,529,531 и коридоры 1-5 этажей  общежития  № 3. 
3.Сроки (периоды) выполнения работ: в течение  70 рабочих дней 
4.Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно СП71.13330.2017.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
5. Особые требования к выполнению работ:
- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;
- вести исполнительную документацию согласно требованиям РД -11- 05 - 2007 и РД-11- 02 – 2006;
- весь демонтированный металл передать на склад Заказчика;
- работы будут проводиться в действующем общежитии, от проживающих и мебели освобождаются только места проведения работ;
6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий   производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
       При этом материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать требованиям Заказчика, указанным в таблице №2 технического задания.
8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами государственного надзора.
9. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену Подрядчик обязан  подтвердить локально - сметным расчетом, и в случае отсутствия такого  оплата будет производиться по фактически выполненным работам;
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. 
акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта  на материалы и изделия
11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух лет со дня передачи результата работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.
12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: 
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с  Заказчиком. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.
                                                                                                         Таблица 1

Дефектная ведомость

	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во

	Общестроительные работы

	1
	Снятие обоев
	м2
	858,44

	2
	Демонтаж плинтуса деревянного 
	м.п.
	368,28

	3
	Демонтаж линолеума
	м2
	400,48

	4
	Демонтаж подстилающего слоя из двп
	м2
	400,48

	5
	Отбивка штукатурки потолка толщиной 30мм
	м2
	400,48

	6
	Ремонт штукатурки стен толщиной 20мм площ. до 1 м составом (п7.таблица3)
	м2
	171,68

	7
	Снятие наличников и устройство их же обратно
	м.п.
	220

	8
	Грунтовка стен  кистью составом  
	м2
	858,44

	9
	Шпатлевка стен толщиной 3 мм  (п.9таблица3)
	м2
	858,44

	10
	Оклейка стен стеклообоями. 
	м2
	858,44

	11
	Окраска стен краской за 2 раза
	м2
	858,44

	12
	Покрытие  потолка составом  (п.2таблица3)
	М2
	400,48

	13
	Штукатурка потолка толщиной слоя 25мм(п.7 таблица3)
	М2
	400,48

	14
	Грунтовка потолка составом  (п.1таблица 3)
	М2
	400,48

	15
	Шпатлевка (п.8таблица2) потолка по стеклосетке толщиной 3мм 
	м2
	400,48

	16
	Грунтовка потолка составом  (п.1 таблица3)
	м2
	400,48

	17
	Окраска потолка краской за 2 раза
	м2
	400,48

	18
	Выравнивания лаг с изготовлением прокладок
	м2
	400,48

	19
	Сплачивание и ремонт покрытия из половой рейки толщиной 50мм с заменой отдельных реек
	м2
	400,48

	20
	Устройство покрытия из фанеры 
	м2
	400,48

	21
	Устройство полов из линолеума коммерческого на клею
	м2
	400,48

	22
	Установка плинтуса пластикового с кабель каналом
	м2
	368,28

	23
	Ремонт дверной коробки и дверного полотна        (выравнивание с возможной заменой поврежденных мест по вертикали)
	шт.
	22

	24
	Покрытие лаком акриловым за 2 раза ранее окрашенных дверей с расчисткой более 35 % и подготовкой поверхности. (с двух сторон включая наличники) 
	м2
	39,68

	25
	Затаривание мусора в мешки
	кг
	42041

	26
	Вывоз и ручная погрузка мусора  на расстояние 15 км.
	кг
	46983

	Электромонтажные работы

	27
	Смена  Выключателя с/у
	шт.
	22

	28
	Демонтаж розеток с/у 
	шт
	88

	29
	Установка розетки с/у, з/к белая под рамку
	шт.
	176

	30
	Установка рамки под розетки 2м, белая
	шт.
	88

	31
	Установка коробки установочной для сплошных стен
	шт.
	176

	32
	Установка коробки распаячной, скрытой установки,  для сплошных стен  
	шт
	44

	33
	Установка коробки распаячной открытой установки  
	шт.
	44

	34
	Установка коробки распаячной открытой установки, 
	шт.
	22

	35
	Прокладка кабеля силового (ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 гост) по пустотам плит перекрытия
	м.п.
	330

	
36
	Прокладка кабеля силового (ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 гост) по стенам  с устройством штроб.
	м.п.
	434,19

	37
	Смена светильников 
	шт.
	44

	
	Сантехнические работы
	
	

	38
	Смена сгонов стальных с муфтой и контргайкой, диаметром  20 мм
	шт.
	60

	39
	Смена  труб отопления стальных оцинкованных   с гидравлическим испытанием диаметром 20мм
	м.п.
	112,5

	40
	Смена  труб отопления стальных оцинкованных   с гидравлическим испытанием диаметром 15мм
	м.п.
	12,5

	41
	Установка шаровых стальных кранов диаметром 20мм (п.20 таблица 2)
	шт.
	10

	42
	Смена гильз стальных 300мм диаметром  32 мм толщ. 3,2
	шт.
	30

	43
	Снятие радиатора чугунного 7секций , отсоединение 1 крайней секции со сменой пробок (40 шт) и нипелей (40шт), промывкой и установкой на место. Осмотр после заполнения водой
	шт.
	20

	44
	Снятие радиатора чугунного 17секций , отсоединение 1 крайней секции со сменой пробок (10 шт)и нипелей (10шт), промывкой и установкой на место. Осмотр после заполнения водой
	шт.
	5

	45
	Окраска труб отопления  за 2 раза 
	м2
	10,73

	46
	Окраска радиаторов 7секций ранее окрашенных за 2 раз 
	м2
	42,7

	47
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов  раствором цементным
	шт.
	30

	
	Коридор
	
	

	48
	Ремонт штукатурки потолка  толщиной 20мм площ. до 1 м составом (п7.таблица2)
	М2
	104

	49
	Окраска потолка по ранее окрашенной поверхности с расчисткой старой краски до 30% за 2 раза
	М2
	502

	50
	Ремонт штукатурки стен толщиной 20мм площ. до 1 м составом (п7.таблица2)
	М2
	150,6

	51
	Окраска стен с расчисткой старой краски до30 % за 2 раза 
	М2
	753,6




                                                                                                                    





















 Таблица 2 –Требования Заказчика к материалам, используемым при производстве работ


	
п/п
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели эквивалентности материалов

	1
	Грунтовка 
	Состав: водная дисперсия полимеров
Время высыхания при максимальном разбавлении: 2-4 часа
Температура применения: от +5 до +35°С
Расход: 0,1-0,2 л/м2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания.

	2
	Бетонконтакт 
	Состав:  водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами  и минеральными наполнителями
Назначение: увеличивает адгезию всех видов штукатурок к бетону.
Расход: не менее 0,2 кг/м2

	3
	Краска 
	Должна :
-обладать адгезией (сцеплением)   к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере, дереву 
 -Выдерживать влажную уборку с применением СМС
-содержать  антисептик, для использования  ее во влажных помещениях
Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1часа
расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные не более-150 г/м2, 
на зашпатлеванные не более-250 г/м2, 
на оштукатуренные поверхности не более-350 г/м2

	4
	Линолеум коммерческий гетерогенный  
	Рисунок - по согласованию.
Цветовая гамма (оттенок) дизайна 	по согласованию
Класс применения 	34, 43
Толщина покрытия общая, мм.(ГОСТ11529-86п.2.2)-не менее 2,0
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя)- не менее  0,7
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) 	- не более 2,85
Дополнительное защитное покрытие 	R.MAX
Устойчивость к воздействию влаги -устойчиво
Использование для теплых полов- возможно, макс.+27°С
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)- высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581)- высокая устойчивость
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) -	да
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) 	- не ниже КМ 2

	5
	Клей для линолеума

	Основа – кополимерная дисперсия 
Плотность - не ниже  1,28 г/м3 
Консистенция – средневязкая 
Растворитель/очиститель - вода 
Расход - не более  270 г/м2 
Температура применения - не ниже 15 0С 
Время затвердевания - не более  24 часов

	8
	Эмаль 
	состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты,  наполнители, уайт - спирит, сольвент
 высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 24 часов;
 расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м;
высушенное покрытие  вредного воздействия на организм человека - не оказывает, 
устойчивость к действию воды и моющих средств - устойчиво
Цвет-белый

	9
	Шпатлёвка полимерная финишная 
	Цвет-	Белый
Вяжущее -	полимер
Размер частиц ,не более-	0,1 мм
Расход воды-	0,42–0,47 л/кг сухой смеси
Жизнеспособность, не менее-	60 мин.
Допустимая толщина рабочего слоя:
— Минимальная-0,1 мм
— Максимальная-3,0 мм

	10
	Шпатлёвка полимерная финишная водостойкая 
	Цвет-	Белый
Вяжущее-	полимер
Размер частиц ,не более-	0,1 мм
Расход воды-	0,4–0,5 л/кг сухой смеси
Жизнеспособность, не менее-	60 мин.
Допустимая толщина рабочего слоя:
— Минимальная-0,1 мм
— Максимальная-5,0 мм

	11
	Краска для оцинковки  
	Область применения: должна быть предназначена для нанесения на оцинкованные металлические поверхности, в том числе с элементами ржавчины снаружи и внутри помещений жилых и общественных зданий. 
Не должна иметь неприятного запаха.

	12
	Стеклообои  
	Рисунок: елка средняя
Плотность не менее 160г/м2

	13
	Стеклосетка
	Размер ячейки 2*2мм

	14
	Светильник светодиодный накладной.
	Размер: 595*595*19мм, размер точный,  так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации.
Мощность - 36Вт
Напряжение – 230В
Световой поток не менее -2900 Lm
Цветовая температура  4000К, обусловлена выдачей комфортного свечения. В соответствии с СанПиН 2.21/2.1.1.1.1278003 «Гигиенические требования естественному, искусственному  и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
Материал корпуса – штампованная сталь
Цвет корпуса - белый
Тип рассеивателя –матовый акриловый полимер
Степень защиты - не ниже IP20

	15
	Коробка установочная
	Коробка установочная скрытой установки круглая, для сплошных стен (с саморезами) Должна быть предназначена для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток,  выключателей. Размер 65*45мм, материал- полипропилен, степень защиты– не менее IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами

	16
	Коробка распаячная 
	Коробка распаячная скрытой установки, круглая,  для сплошных стен (с крышкой). Должна быть предназначена для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены, для развода кабеля и проводов. Размер 70*40мм, материал- полипропилен, степень защиты– не менее IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	17
	Коробка распаячная
	Коробка распаячная, открытой установки. Размер 85*85*40мм , 6 вводов, защелкивающаяся крышка, материал изготовления-полистирол, степень защиты– не менее IP44 Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	18
	Коробка распаячная, 
	Коробка распаячная открытой установки (с контактной группой), 75*75*20мм, для открытой проводки с контактной группой, цвет-белый, материал изготовления-полистирол, степень защиты – не менее IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	19
	Фанера 
	влагостойкая
Сорт не ниже ½
Толщина не менее 12мм

	20
	Краны шаровые BROEN 
(или эквивалент)
	-диаметр условного прохода DN=20мм,    
-давление условное  PN=4,0 МПа (40 кгс/см2),
-температура рабочей среды не ниже Tmax =+200С
-корпус крана: сталь не хуже 09Г2С, P235GH, 
-шпиндель: нерж. сталь  не хуже  WNr.1.4305, 
-направляющая шпинделя: нерж.сталь 
  -шар: нерж. сталь  не хуже  AISI 304
-седло шара : тефлон с содержанием углерода не ниже 20%
-сальник:  тефлон с содержанием углерода не ниже 20%
-уплотнительные кольца: EPDM(тройной этиленпропиленовый каучук), витон
-класс герметичности: класс А

	21
	Трубы стальная оцинкованная 
	Диаметр -20мм
Толщина стенки не менее 3,2
Гост 3262-75

	22
	Трубы стальная оцинкованная 
	Диаметр -15мм
Толщина стенки не менее 2,8
Гост 3262-75
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРр63-5-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Снятие обоев: простых и улучшенных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (20764 руб.): 90% от ФОТ
СП (10382 руб.): 45% от ФОТ
	8,5844
858,44 / 100
	81,12
81,12
	 
	23071
	23071
	 
	10,4
	89,28

	2
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (3193 руб.): 89% от ФОТ
СП (1758 руб.): 49% от ФОТ
	3,6828
368,28 / 100
	29,41
29,41
	 
	3588
	3588
	 
	3,77
	13,88

	3
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (10699 руб.): 89% от ФОТ
СП (5890 руб.): 49% от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	92,9
88,84
	4,06
1,76
	11990
	11787
	203
234
	11,39
	45,61

	4
	ФЕРр57-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (10406 руб.): 89% от ФОТ
СП (5729 руб.): 49% от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	90,25
86,5
	3,75
1,62
	11664
	11477
	187
215
	11,09
	44,41

	5
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
(до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (36488 руб.): 103% от ФОТ
СП (20901 руб.): 59% от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	267
267
	 
	35425
	35425
	 
	34,23
	137,08

	6
	ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Снятие наличников
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (2193 руб.): 90% от ФОТ
СП (1145 руб.): 47% от ФОТ
	2,2
220 / 100
	33,43
33,43
	 
	2437
	2437
	 
	4,21
	9,26

	7
	ФЕР46-03-011-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (19042 руб.): 103% от ФОТ
СП (10907 руб.): 59% от ФОТ
	4,3419
434,19 / 100
	339,11
128,52
	210,59
	29889
	18487
	11402
	14
	60,79

	8
	ФЕР46-03-017-05
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках  площадью до 0,1 м2
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (9086 руб.): 103% от ФОТ
СП (5204 руб.): 59% от ФОТ
	0,43419
434,19*0,001
	1227,39
608,53
	26,64
4,64
	10775
	8754
	144
67
	75,22
	32,66

	9
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,451558
	529,41
	 
	1745
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	130584
	115026
	11936
516
	 
	432,97

	Накладные расходы
	111870
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	61916
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	54217
	 
	 
	 
	89,28

	  Полы (ремонтно-строительные)
	64917
	 
	 
	 
	103,9

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	177716
	 
	 
	 
	230,53

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	5775
	 
	 
	 
	9,26

	  Материалы для строительных работ
	1745
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	304370
	 
	 
	 
	432,97

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	3622
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	11936
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	115542
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	111870
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	61916
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	304370
	 
	 
	 
	432,97

	Раздел 2. Строительные работы

	10
	ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (4560 руб.): 108%*0.9 от ФОТ
СП (2193 руб.): 55%*0.85 от ФОТ
	2,2
220 / 100
	75,02
63,89
	2,63
0,46
	4865
	4657
	72
34
	7,82
	17,2

	11
	ФЕРр61-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
2 029,47 = 3 168,87 - 2,2 x 517,91
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (102089 руб.): 89% от ФОТ
СП (50471 руб.): 44% от ФОТ
	1,7168
171,68 / 100
	2029,47
2007,68
	20,94
9,05
	114651
	114192
	448
515
	226,6
	389,03

	12
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	4807,04
171,68*1,4*20
	1,33
	 
	46672
	 
	 
	 
	 

	13
	ФЕР15-06-007-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (263863 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (122110 руб.): 49%*0.85 от ФОТ
	8,5844
858,44 / 100
	1272,68
1028,28
	13,77
2,59
	308371
	292444
	1474
737
	106,89
	917,59

	14
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	90,1362
901,362 / 10
	110,35
	 
	72610
	 
	 
	 
	 

	15
	ФССЦ-14.1.03.02-0111
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей для стеклообоев
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	236,071
	13,95
	 
	24040
	 
	 
	 
	 

	16
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	1,030128
	11800
	 
	88735
	 
	 
	 
	 

	17
	ФЕР15-06-004-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (12901 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (5970 руб.): 49%*0.85 от ФОТ
	8,5844
858,44 / 100
	50,4
50,4
	 
	14334
	14334
	 
	5,49
	47,13

	18
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,289294
0,1605283+0,128766
	15481
	 
	32693
	 
	 
	 
	 

	19
	ФЕР15-02-019-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (39721 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (18382 руб.): 49%*0.85 от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	341,21
321,92
	17,97
10,72
	43648
	42712
	897
1422
	37,74
	151,14

	20
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,080096
400,48*0,2/1000
	18390,16
	 
	10753
	 
	 
	 
	 

	21
	ФЕР15-02-019-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04
(100 м2)
(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (56797 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (26284 руб.): 49%*0.85 от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	488,25
459,3
	27
16,35
	62345
	60939
	1348
2169
	53,85
	215,66

	 

	22
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	9,020812
3,6083248+5,4124872
	1,33
	 
	88
	 
	 
	 
	 

	23
	ФЕР15-06-006-01
Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр
	Оклейка тканями потолков
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (24402 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (11293 руб.): 49%*0.85 от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	475,9
203,98
	1,62
0,37
	35047
	27064
	81
49
	22,74
	91,07

	24
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	41,64992
416,4992 / 10
	21,3
	 
	6476
	 
	 
	 
	 

	25
	ФЕР15-02-019-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (39721 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (18382 руб.): 49%*0.85 от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	341,21
321,92
	17,97
10,72
	43648
	42712
	897
1422
	37,74
	151,14

	26
	ФЕР15-02-019-08
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04
(100 м2)
(до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (-26505 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (-12266 руб.): 49%*0.85 от ФОТ
	-4,0048
-400,48 / 100
	227,85
214,34
	12,6
7,63
	-29094
	-28438
	-629
-1012
	25,13
	-100,64

	27
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	61,27344
400,48*0,15*1,02
	9,14
	 
	4088
	 
	 
	 
	 

	28
	ФЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (16637 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (7699 руб.): 49%*0.85 от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	192,05
138,14
	6,22
1,18
	20033
	18328
	311
157
	15,4
	61,67

	29
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	1,082497
3,6083248-2,5258274
	11800
	 
	93246
	 
	 
	 
	 

	30
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	61,27344
400,48*0,15*1,02
	9,14
	 
	4088
	 
	 
	 
	 

	31
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,146976
0,2082496-0,06127344
	15481
	 
	16610
	 
	 
	 
	 

	32
	ФЕРр57-4-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (8460 руб.): 89% от ФОТ
СП (4658 руб.): 49% от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	135,11
71,65
	 
	11362
	9506
	 
	8,4
	33,64

	33
	ФЕРр57-5-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (45742 руб.): 89% от ФОТ
СП (25184 руб.): 49% от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	622,28
383,85
	10,85
3,51
	58124
	50929
	542
466
	45
	180,22

	34
	ФЕР11-01-053-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (51280 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (28107 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	6326,49
310,21
	630,06
73,22
	230090
	41158
	31465
9715
	37,97
	152,06

	35
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	-4,966
	4319,09
	 
	-156575
	 
	 
	 
	 

	36
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	4,966
	5362,46
	 
	194399
	 
	 
	 
	 

	37
	ФЕР11-01-036-02
Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (60559 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (33193 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	4,0048
400,48 / 100
	770,07
447,72
	26,53
5,09
	69376
	59403
	1325
675
	51,82
	207,53

	38
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	200,24
	25,56
	 
	37362
	 
	 
	 
	 

	39
	ФССЦ-01.6.03.04-0091
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	408,4896
	75,43
	 
	224930
	 
	 
	 
	 

	40
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (7593 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (4162 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	3,6828
368,28 / 100
	216,29
61,32
	2,13
0,42
	11689
	7482
	98
51
	6,68
	24,6

	41
	ФССЦ-11.3.03.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	371,9628
	20,5
	 
	55664
	 
	 
	 
	 

	42
	ФЕРр56-13-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (38243 руб.): 90% от ФОТ
СП (19971 руб.): 47% от ФОТ
	2,2
22 / 10
	1107,11
581,61
	7,89
1,39
	50921
	42391
	216
101
	64,84
	142,65

	43
	ФЕРр56-15-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (19344 руб.): 90% от ФОТ
СП (10102 руб.): 47% от ФОТ
	0,22
22 / 100
	3840,13
2946,89
	11,17
1,97
	22926
	21479
	31
14
	306,33
	67,39

	44
	ФЕРр62-10-6
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2)
(с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (27476 руб.): 90% от ФОТ
СП (14043 руб.): 46% от ФОТ
	0,3968
39,68 / 100
	3589,68
2316,64
	19,8
5,74
	34183
	30454
	98
75
	268,128
	106,39

	45
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	25,1095
	16,12
	 
	2955
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	1865353
	851746
	38674
16590
	 
	2855,47

	Накладные расходы
	792881
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	389937
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Строительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции
	11618
	 
	 
	 
	17,2

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	267211
	 
	 
	 
	389,03

	  Отделочные работы
	1523820
	 
	 
	 
	1534,76

	  Полы (ремонтно-строительные)
	153529
	 
	 
	 
	213,86

	  Полы
	571235
	 
	 
	 
	384,19

	  Материалы для строительных работ
	280594
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	161507
	 
	 
	 
	210,04

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	78657
	 
	 
	 
	106,39

	  Итого
	3048171
	 
	 
	 
	2855,47

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	974933
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	38674
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	868336
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	792881
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	389937
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Строительные работы
	3048171
	 
	 
	 
	2855,47

	Раздел 3. Коридор

	46
	ФЕРр61-4-9
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (62538 руб.): 89% от ФОТ
СП (30917 руб.): 44% от ФОТ
	1,04
104 / 100
	3249,37
2029,64
	22,51
9,72
	79313
	69932
	292
335
	226,27
	235,32

	47
	ФЕРр62-17-5
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (44406 руб.): 90% от ФОТ
СП (22696 руб.): 46% от ФОТ
	5,02
502 / 100
	488,62
294,62
	7,07
2,05
	56292
	48999
	443
341
	34,1
	171,18

	48
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,3363
	15481
	 
	38006
	 
	 
	 
	 

	49
	ФЕРр61-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (89554 руб.): 89% от ФОТ
СП (44274 руб.): 44% от ФОТ
	1,506
150,6 / 100
	3168,87
2007,68
	20,94
9,05
	113100
	100171
	393
452
	226,6
	341,26

	50
	ФЕРр62-16-5
Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (51520 руб.): 90% от ФОТ
СП (26332 руб.): 46% от ФОТ
	7,536
753,6 / 100
	361,66
227,23
	7,07
2,05
	64403
	56732
	664
512
	26,3
	198,2

	51
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,5049
	15481
	 
	57059
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	408173
	275834
	1792
1640
	 
	945,96

	Накладные расходы
	248018
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	124221
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Коридор :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	419697
	 
	 
	 
	576,58

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	265650
	 
	 
	 
	369,38

	  Отделочные работы
	95065
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	780412
	 
	 
	 
	945,96

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	130547
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1792
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	277474
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	248018
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	124221
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Коридор
	780412
	 
	 
	 
	945,96

	Раздел 4. Сантехнические работы

	52
	ФЕРр65-16-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (5594 руб.): 103% от ФОТ
СП (2824 руб.): 52% от ФОТ
	0,6
60 / 100
	1400,55
272,94
	0,63
0,27
	10366
	5426
	5
5
	28,7
	17,22

	53
	ФЕРр65-15-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (29652 руб.): 103% от ФОТ
СП (14970 руб.): 52% от ФОТ
	1,25
(112,5+12,5) / 100
	789,5
692,64
	51,72
2,51
	29902
	28684
	806
104
	81,2
	101,5

	54
	ФССЦ-23.3.06.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	13,375
12,5*1,07
	19,5
	 
	1904
	 
	 
	 
	 

	55
	ФССЦ-23.3.06.03-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	120,375
112,5*1,07
	26,63
	 
	23401
	 
	 
	 
	 

	56
	ФССЦ-18.1.09.08-0263
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром: 20 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	10
	417,8
	 
	30499
	 
	 
	 
	 

	57
	ФЕР16-02-005-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (1794 руб.): 121%*0.9 от ФОТ
СП (1008 руб.): 72%*0.85 от ФОТ
	0,09
(30*0,3) / 100
	663,79
539,73
	97,75
12,66
	1736
	1609
	110
38
	55,3
	4,98

	58
	ФССЦ-23.3.05.01-1074
Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм(гильзы)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	9
	118,04
	 
	7755
	 
	 
	 
	 

	59
	ФЕРр65-20-1
Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр
	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (17077 руб.): 103% от ФОТ
СП (8622 руб.): 52% от ФОТ
	0,2
20 / 100
	3004,7
2472,1
	69,71
30,11
	17230
	16380
	174
200
	295
	59

	60
	ФЕРр65-20-2
Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр
	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 80 до 160 кг
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (6293 руб.): 103% от ФОТ
СП (3177 руб.): 52% от ФОТ
	0,05
5 / 100
	4239,11
3628,54
	138,17
59,67
	6269
	6011
	86
99
	433
	21,65

	61
	ФССЦ-18.5.10.08-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Пробки радиаторные
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	50
	10,29
	 
	3756
	 
	 
	 
	 

	62
	ФССЦ-18.5.10.03-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ниппель радиаторный
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	5
50 / 10
	58,8
	 
	2146
	 
	 
	 
	 

	63
	ФЕР16-07-005-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (2630 руб.): 121%*0.9 от ФОТ
СП (1478 руб.): 72%*0.85 от ФОТ
	1,25
(112,5+12,5) / 100
	107,12
58,32
	44,51
	3148
	2415
	694
	5,01
	6,26

	64
	ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (7057 руб.): 90% от ФОТ
СП (3607 руб.): 46% от ФОТ
	0,427
42,7 / 100
	700,73
554,12
	0,66
0,12
	8297
	7839
	4
2
	63,4
	27,07

	65
	ФЕРр62-32-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (1918 руб.): 90% от ФОТ
СП (980 руб.): 46% от ФОТ
	0,1073
10,73 / 100
	751,17
599,47
	0,66
0,12
	2250
	2131
	1
	74,1
	7,95

	66
	ФССЦ-14.4.04.03-1004
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	8,6022
1,7275+6,8747
	210,47
	 
	13217
	 
	 
	 
	 

	67
	ФЕРр69-4-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных
(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (4741 руб.): 92% от ФОТ
СП (2267 руб.): 44% от ФОТ
	0,3
30 / 100
	966,02
517,34
	2,5
1,08
	6128
	5142
	9
11
	60,65
	18,2

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	168004
	75637
	1889
459
	 
	263,83

	Накладные расходы
	76756
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	38933
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 4 Сантехнические работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	213682
	 
	 
	 
	199,37

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	19549
	 
	 
	 
	11,24

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	37326
	 
	 
	 
	35,02

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	13136
	 
	 
	 
	18,2

	  Итого
	283693
	 
	 
	 
	263,83

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	90478
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1889
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	76096
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	76756
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	38933
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Сантехнические работы
	283693
	 
	 
	 
	263,83

	Раздел 5. Электромонтажные работы

	68
	ФЕРр67-9-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена: выключателей
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (1450 руб.): 91% от ФОТ
СП (765 руб.): 48% от ФОТ
	0,22
22 / 100
	218,59
218,59
	 
	1593
	1593
	 
	24,1
	5,3

	69
	ФССЦ-20.4.01.02-0021
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	2,2
22 / 10
	62,2
	 
	999
	 
	 
	 
	 

	70
	ФЕРр67-4-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж: выключателей, розеток
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (1208 руб.): 91% от ФОТ
СП (637 руб.): 48% от ФОТ
	0,88
88 / 100
	45,55
45,55
	 
	1328
	1328
	 
	5,84
	5,14

	71
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (17137 руб.): 97% от ФОТ
СП (9010 руб.): 51% от ФОТ
	1,76
176 / 100
	369,35
302,36
	4,77
0,64
	18534
	17630
	105
37
	30,48
	53,64

	72
	ФЕР46-03-009-01
Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (9982 руб.): 103% от ФОТ
СП (5718 руб.): 59% от ФОТ
	0,88
88 / 100
	922,17
332,41
	589,76
	16163
	9691
	6472
	36,21
	31,86

	73
	ФССЦ-20.4.03.06-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка скрытой проводки с заземлением
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	1,76
176 / 100
	973
	 
	12501
	 
	 
	 
	 

	74
	ФССЦ-20.5.02.11-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,176
176 / 1000
	1979,63
	 
	2543
	 
	 
	 
	 

	75
	ФССЦ-20.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,88
88 / 100
	1317,09
	 
	8461
	 
	 
	 
	 

	76
	ФЕРр67-8-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (20854 руб.): 91% от ФОТ
СП (11000 руб.): 48% от ФОТ
	0,44
44 / 100
	1573,45
1570,95
	2,5
1,08
	22914
	22900
	14
16
	163,3
	71,85

	77
	ФССЦ-20.3.03.04-0341
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: (Размер: 595*595*19мм, размер точный,  так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации.

Мощность - 36Вт

Напряжение – 230В

Световой поток не менее -2900 Lm

Цветовая температура  4000К, )
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	44
	184,14
	 
	59146
	 
	 
	 
	 

	78
	ФЕРм08-02-403-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (11318 руб.): 97% от ФОТ
СП (5951 руб.): 51% от ФОТ
	3,3
330 / 100
	142,64
106,22
	3,62
0,5
	12552
	11613
	149
55
	11,3
	37,29

	79
	ФЕРм08-02-403-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (21712 руб.): 97% от ФОТ
СП (11415 руб.): 51% от ФОТ
	4,3419
434,19 / 100
	199,8
155,1
	3,62
0,5
	23809
	22311
	196
72
	16,5
	71,64

	80
	ФССЦ-20.5.02.07-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка распаечная НР 70
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	44
	8,62
	 
	2769
	 
	 
	 
	 

	81
	ФССЦ-20.5.02.06-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ((6 выводов диаметром 20 мм), размером 85х85х40 мм  )
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	4,4
44 / 10
	58,3
	 
	1873
	 
	 
	 
	 

	82
	ФССЦ-20.5.02.04-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка ответвительная с кабельными вводами (75*75*20мм, для открытой проводки с контактной группой)
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	2,2
22 / 10
	132,24
	 
	2124
	 
	 
	 
	 

	83
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,3366
(330*1,02) / 1000
	4832,12
	 
	11873
	 
	 
	 
	 

	84
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
	0,442874
(434,19*1,02) / 1000
	6920,41
	 
	22374
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	221556
	87066
	6936
180
	 
	276,72

	Накладные расходы
	83660
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	44496
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 5 Электромонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	31863
	 
	 
	 
	31,86

	  Итого Монтажные работы
	317849
	 
	 
	 
	244,86

	  Итого
	349712
	 
	 
	 
	276,72

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	127554
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	6936
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	87246
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	83660
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	44496
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Электромонтажные работы
	349712
	 
	 
	 
	276,72

	Раздел 6. Уборка мусора

	85
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
и Приказ №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г. ОЗП=33,13; ЭМ=12,47; ЗПМ=33,13; МАТ=7,3
НР (9495 руб.): 92% от ФОТ
СП (4541 руб.): 44% от ФОТ
	42,041
27,633+5,803+5,09+3,515
	23,81
7,41
	 
	15354
	10321
	 
	1,03
	43,3

	86
	[bookmark: _GoBack]ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР 0% от 
СП 0% от 
	46,983
	42,98
	42,98
	21425
	 
	21425
	 
	 

	87
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
фф № 52935-ИФ/09 от 02.12.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=29,64; ЭМ=10,61; ЗПМ=29,64; МАТ=6,75
НР 0% от 
СП 0% от 
	46,983
	13,38
	13,38
	6670
	 
	6670
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	43449
	10321
	28095
	 
	43,3

	Накладные расходы
	9495
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4541
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 6 Уборка мусора :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	29390
	 
	 
	 
	43,3

	  Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
	28095
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	57485
	 
	 
	 
	43,3

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5033
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	28095
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	10321
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	9495
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	4541
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Уборка мусора
	57485
	 
	 
	 
	43,3

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	2837119
	1415630
	89322
19385
	 
	4818,25

	Накладные расходы
	1322680
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	664046
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	4505996
	 
	 
	 
	4573,39

	  Итого Монтажные работы
	317849
	 
	 
	 
	244,86

	  Итого
	4823845
	 
	 
	 
	4818,25

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1332167
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	89322
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1435015
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1322680
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	664046
	 
	 
	 
	 

	  непредвиденные 2% от 4823845
	96477
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	4920322
	 
	 
	 
	 

	  компенсация разницы в налогообложении 0,2 * 4920322
	984060,8
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	5904382,8
	 
	 
	 
	4818,25
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________

" _____ " ________________ 2022 г. "_____ " ______________2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8/22

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2022г.

_______________________________________________________________________________________________4818,25

_______________________________________________________________________________________________317849

_______________________________________________________________________________________________4505996

ФГБОУ ВО СГУПС

Текущий ремонт 22 комнат и коридора общежитии  № 3

Основание: техническое задание

___________________________5904382,8

___________________________1435015


