        ДОГОВОР № 1-225/2/Д-23
на выполнение подрядных работ
Регистрационный №__________________________________________ 

г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2023г.


           Идентификационный код закупки № 231540211315554020100100010014339244

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 23 от 25.11.2022г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Конквест» (ООО «Кузбасс-Конквест»), именуемый в дальнейшем  Подрядчик, в лице директора Кирсанова Александра Сергеевича , действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ( далее по тексту – Федеральный закон №44-ФЗ),  путем проведения электронного аукциона №ЭА-1/ 0351100001723000001  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от  13.03.2023г,  заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по текущему ремонту жилых комнат и  помещений общежития №3 (4 этап) , а Заказчик принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.Подрядчик выполняет работы (1 шт.) по текущему ремонту жилых комнат и помещений (комнаты № 113, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 333, 335, 337, 338, 339, 340, 433, 435, 437, 438, 439, 440, 533,535, 537, 538, 539, 540, комнаты для умывания на 4 и 5 этажах  правой стороны, коридоры  1,2,3,4,5  этажей,   2 лестничных марша) общежития №3 (далее по тексту – работы), расположенного по  ул. Дуси Ковальчук, 187/1, в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. Подрядчик обязан выполнить работы, используя собственные материалы либо самостоятельно их закупая, при этом материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком в Техническом задании на выполнение работ. Стоимость используемых (закупаемых) материалов входит в цену работ по настоящему договору.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
       1.5. Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, что используемые им при производстве работ материалы, изделия или оборудование являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
       1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  6 845 418,63 рублей (шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста восемнадцать рублей 63 копейки), без учета НДС (упрощенная система налогообложения). 
Сумма, подлежащая уплате Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
   2.5. Источником финансирования настоящего договора являются средства бюджетного учреждения.

3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, в течение 7 рабочих дней со дня с момента подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени  Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке.
   3.2. Оплата по договору производится Заказчиком  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре
  В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится Заказчиком только при подтверждении Подрядчиком наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
        3.4. Заказчик вправе  удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим договором, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. Подрядчик в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график производства работ
        4.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ   с 03.04.2023г. и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 95 (девяносто пяти) календарных  дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. Подрядчик письменным уведомлением извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5 В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
	4.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если Подрядчик приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны Заказчика или представитель Заказчика не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, Подрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители Заказчика осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
	 
5. Права и обязанности сторон
         Права и обязанности Подрядчика:
        5.1. Подрядчик  вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
        5.2. Подрядчик вправе выполнить работы по настоящему договору до окончания срока, установленного  в договоре (досрочно). В случае досрочного выполнения работ  Подрядчик должен предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
         5.3. В случаях, когда исполнение работ по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.
         5.4.  Подрядчик обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
 5.5. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.
5.6. Подрядчик обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.7. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового документа о приемке работ, Подрядчик обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
           5..8. После завершения выполнения работ  Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект отчетной и исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта  на материалы и изделия).. 
     Права и обязанности Заказчика.
5.9. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.10. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.11. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.12.Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
5.13.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.14. Заказчик обязан в течение всего срока выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ к месту проведения работ в рабочее время.
5.15. Заказчик обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.16. Заказчик обязан к моменту начала работ передать Подрядчику объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ.
5.17. Заказчик обязан сообщать Подрядчику в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны Заказчика за работами, выполняемыми Подрядчиком по условиям договора. 

6. Приемка работ
6.1. Заказчик не позднее одного рабочего дня после получения от Подрядчика извещения об окончании работ приступает к осмотру и экспертизе результата работ. Экспертиза результата работ в части его соответствия требованиям договора проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.2. Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
6.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона  N 44-ФЗ.
[bookmark: Par1]6.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 6.2 настоящего договора автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.5. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.4. настоящего договора, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим договором направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.7. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от  подписания документа о приемке Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и самостоятельно или за свой счет устранить недостатки и/или  произвести доработки в результатах выполненных работ или исполнить иные требования Заказчика, предусмотренные условиями договора,   в срок, указанный  в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения.
6.8. В случае не устранения  Подрядчиком  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований Заказчика, изложенных в  мотивированном отказе от подписания документа о приемке, в установленный срок или  при невозможности их устранения, Заказчик вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.9.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.
6.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства
7.1. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
7.2. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствие со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  Подрядчику  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком.
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере: 
- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
-  5000 рублей, если цена договора превышает 3 млн. рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере:
- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
-  5000 рублей, если цена договора превышает 3 млн. рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
  9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
  9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
  9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность Подрядчика возникла на момент заключения договора, а также обеспечение может быть предоставлено в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению Подрядчика, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. При исполнении договора Подрядчик вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  Подрядчиком путем внесения денежных средств на счет Заказчика, то такое обеспечение возвращается  Заказчиком в полном объеме при условии надлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, подтвержденного подписанными сторонами  документов о приемке. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Заказчиком за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- Подрядчиком были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов работ;
- Подрядчиком были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования Заказчика по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления Подрядчика   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению Подрядчика  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается Заказчиком без согласия  Подрядчика,  без обращения в суд и не подлежит возврату Подрядчику  в следующих случаях:
- неисполнения Подрядчиком условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ Заказчика от принятия и оплаты работ или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10  календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. Договор считается заключенным в день размещения договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.
    12.3. Все уведомления сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в п.14 договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником Подрядчика  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. В случае принятия Заказчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения договора, уведомление Подрядчика о принятом решении (об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения договора) осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном  ч.12.1ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
    13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
     13.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, предусмотренных ч.15 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.6. Подрядчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств  в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
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Приложение №1 к договору
ИКЗ № 231540211315554020100100010014339244

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту жилых комнат и помещений общежития № 3 (4 этап)
1. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 187/1  общежитие № 3  комнаты № 113, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 333, 335, 337, 338, 339, 340, 433, 435, 437, 438, 439, 440, 533, 535, 537, 538, 539, 540, комнаты для умывания на 4 и 5 этажах  правой стороны, коридоры  1,2,3,4,5  этажей,   2 лестничных марша
3.Сроки (периоды) выполнения работ: в течение  95  дней, начало работ с 03.04.2023 года.
4.Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно СП71.13330.2017.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
5. Особые требования к выполнению работ:
- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;
- вести исполнительную документацию согласно требованиям РД -11- 05 - 2007 и РД-11- 02 – 2006;
- весь демонтированный металл передать на склад Заказчика;
- работы будут проводиться в действующем общежитии, от проживающих и мебели освобождаются только места проведения работ;
6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий   производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами государственного надзора.
9. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора.       
Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
       г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
     д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации. 
                   Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. 
акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта  на материалы и изделия
11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух лет со дня передачи результата работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.
12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: 
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с  Заказчиком. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.
                                                                                                         Таблица 1

Дефектная ведомость

	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во

	Общестроительные работы (жилые комнаты)

	1
	Снятие обоев
	м2
	975.5

	2
	Демонтаж плинтуса деревянного 
	м.п.
	418.5

	3
	Демонтаж линолеума
	м2
	455,09

	4
	Демонтаж подстилающего слоя из двп
	м2
	455,09

	5
	Отбивка штукатурки потолка толщиной 30мм
	м2
	455,09

	6
	Ремонт штукатурки стен толщиной 20мм площ. до 1 м составом (п7.таблица3)
	м2
	292,65

	7
	Снятие наличников и устройство их же обратно
	м.п.
	250

	8
	Грунтовка стен  кистью составом  
	м2
	975,5

	9
	Шпатлевка стен толщиной 3 мм  (п.9таблица3)
	м2
	975,5

	10
	Оклейка стен стеклообоями. 
	м2
	975,5

	11
	Окраска стен краской за 2 раза
	м2
	975,5

	12
	Покрытие  потолка составом  (п.2таблица3)
	М2
	455,09

	13
	Штукатурка потолка толщиной слоя 25мм (п.7 таблица3)
	М2
	455,09

	14
	Грунтовка потолка составом  (п.1таблица 3)
	М2
	455,09

	15
	Шпатлевка (п.8таблица2) потолка по стеклосетке толщиной 3мм 
	м2
	455,09

	16
	Грунтовка потолка составом  (п.1 таблица3)
	м2
	455,09

	17
	Окраска потолка краской за 2 раза
	м2
	455,09

	18
	Выравнивания лаг с изготовлением прокладок
	м2
	455,09

	19
	Сплачивание и ремонт покрытия из половой рейки толщиной 50мм с заменой отдельных реек
	м2
	455,09

	20
	Устройство покрытия из фанеры 
	м2
	455,09

	21
	Устройство полов из линолеума коммерческого на клею
	м2
	455,09

	22
	Установка плинтуса пластикового с кабель каналом
	м2
	418,5

	23
	Ремонт дверной коробки и дверного полотна        (выравнивание с возможной заменой поврежденных мест по вертикали)
	шт.
	25

	24
	Покрытие лаком акриловым за 2 раза ранее окрашенных дверей с расчисткой более 35 % и подготовкой поверхности. (с двух сторон включая наличники) 
	м2
	45,09

	Электромонтажные работы

	25
	Смена  Выключателя с/у
	шт.
	25

	26
	Демонтаж розеток с/у 
	шт
	100

	27
	Установка розетки с/у, з/к белая под рамку
	шт.
	200

	28
	Установка рамки под розетки 2м, белая
	шт.
	100

	29
	Установка коробки установочной для сплошных стен
	шт.
	200

	30
	Установка коробки распаячной, скрытой установки,  для сплошных стен  
	шт
	50

	31
	Установка коробки распаячной открытой установки  
	шт.
	50

	32
	Установка коробки распаячной открытой установки, 
	шт.
	25

	33
	Прокладка кабеля силового (ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 гост) по пустотам плит перекрытия
	м.п.
	375

	
34
	Прокладка кабеля силового (ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 гост) по стенам  с устройством штроб.
	м.п.
	493,39

	35
	Смена светильников 
	шт.
	50

	
	Сантехнические работы
	
	

	36
	Смена сгонов стальных с муфтой и контргайкой, диаметром  20 мм
	шт.
	72

	37
	Смена  труб отопления стальных оцинкованных   с гидравлическим испытанием диаметром 20мм
	м.п.
	135

	38
	Смена  труб отопления стальных оцинкованных   с гидравлическим испытанием диаметром 15мм
	м.п.
	15

	39
	Установка шаровых стальных кранов диаметром 20мм (п.20 таблица 2)
	шт.
	12

	40
	Смена гильз стальных 300мм диаметром  32 мм толщ. 3,2
	шт.
	30

	41
	Снятие радиатора чугунного 7секций , отсоединение 1 крайней секции со сменой пробок (40 шт)и нипелей (40шт), промывкой и установкой на место. Осмотр после заполнения водой
	шт.
	30

	42
	Окраска труб отопления  за 2 раза 
	м2
	13,56

	43
	Окраска радиаторов 7секций ранее окрашенных за 2 раз 
	м2
	51,24

	44
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов  раствором цементным
	шт.
	30

	
	Коридор и лестничные клетки
	
	

	45
	Ремонт штукатурки потолка  толщиной 20мм площ. до 1 м составом (п7.таблица2)
	М2
	116,53

	46
	Окраска потолка по ранее окрашенной поверхности с расчисткой старой краски до 30% за 2 раза
	М2
	388,45

	47
	Ремонт штукатурки стен толщиной 20мм площ. до 1 м составом (п7.таблица2)
	М2
	197,9

	48
	Окраска стен с расчисткой старой краски до30 % за 2 раза 
	М2
	431,5

	49
	Очистка стен от масленной краски и шпатлевки толщиной 2мм
	М2
	396,4

	50
	Грунтовка потолка составом  (п.1таблица 3)
	М2
	396,4

	51
	Шпатлевка стен по сетке 2*2 мм толщиной 3мм
	М2
	396,4

	52
	Окраска стен по подготовленной поверхности  за 2раза 
	М2
	396,4

	53
	Затаривание мусора в мешки
	кг
	71025

	54
	Вывоз и ручная погрузка мусора  на расстояние 15 км.
	кг
	100552

	
	
	
	




	№ п.п.
	Комнаты для умывания
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж облицовочной керамической плитки стен
	М2
	252,65

	2
	Разборка плинтусов  из цементно-песчаной  стяжки 50х50 мм
	М
	34,30

	3
	Демонтаж облицовочной керамической плитки пола
	М2
	72,73

	4
	Демонтаж канализационных ПВХ труб d=50мм с сохранением для последующего монтажа
	М
	7,8

	5
	Демонтаж  полипропиленовых труб  d=20мм с сохранением для последующего монтажа
	М
	18

	6
	Демонтаж оконных откосов
	М2
	3,28

	7
	Демонтаж светильников с сохранением для последующего монтажа
	шт
	8

	8
	Демонтаж умывальников и смесителей с сохранением для последующего монтажа
	шт
	14

	
	Пол
	
	

	9
	Демонтаж стяжки t= 50 мм
	М2
	72,73

	10
	Огрунтовка основания  пола  грунтовкой 
	М2
	72,73

	11
	Устройство стяжки   цементно-песчаным  раствором  М 150, толщиной до 50 мм
	М2
	72,73

	12
	Устройство гидроизоляции обмазочной проникающей 
	М2
	72,73

	13
	Устройство покрытия пола керамогранитом  на клей  
	М2
	72,73

	
	Стены
	
	

	14
	Демонтаж старой штукатурки  t=30 мм
	М2
	252,65

	15
	Огрунтовка поверхности стен , грунтовка 
	М2
	252,65

	16
	Штукатурка М75 стен по сетке ЦПВС (Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка) с размером  ячейки 20х20 мм, толщиной слоя до 20 мм
	М2
	252,65

	17
	Устройство гидроизоляции обмазочной проникающей
	М2
	252,65

	18
	Облицовка стен керамической плиткой на клей 
	М2
	252,65

	19
	Затирка швов
	М
	819,74

	
	Потолок
	
	

	20
	Отбивка старой штукатурки  t=10 мм
	М2
	72,73

	21
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек с уголком пристенным 34,3м.п.
	М2
	72,73

	22
	Облицовка ригелей  сэндвич панелями  из ПВХ (=10мм)
	М2
	6

	
	Прочие работы
	
	

	23
	Монтаж оконных откосов из  сэндвич панелей ПВХ (=10мм)
	М2
	3,28

	24
	Очистка поверхности дверных полотен от грязи и пыли
	М2
	4,2

	25
	Окрашивание за 2 раза блоков  дверных  однопольных глухих с наличниками лаком по дереву на водной основе  
	М2
	4,2

	
	Сантехнические работы
	
	

	28
	Монтаж ранее демонтированных канализационных ПВХ труб  d=50 мм
	М
	7,8


	29
	Монтаж ранее демонтированных полипропиленовых труб, d =20 мм 
	М
	18

	30
	Установка ранее демонтированных умывальников
	шт
	14

	31
	Установка ранее демонтированных смесителей
	шт
	14

	32
	Окраска акриловой  краской оцинкованных труб холодного и горячего водоснабжения ,d 40  за 2 раза 
	М2
	1,89

	
	Электромонтажные работы
	
	

	33
	Монтаж на место светодиодных светильников 300х83 мм с устройством под них закладных деталей
	шт
	8

	34
	Монтаж распаячных коробок с клемной колодкой
	шт
	2

	35
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS-1х4 для системы уравнивания потенциалов
	м
	10



                                                                                                                                                Таблица 2

Требование Заказчика  к материалам, используемым при выполнении работ
	№
п/п
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели эквивалентности материалов

	1
	Грунтовка 
	Состав: водная дисперсия полимеров
Время высыхания при максимальном разбавлении: 2-4 часа
Температура применения: от +5 до +35°С
Расход: 0,1-0,2 л/м2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания.

	2
	Бетонконтакт 
	Состав:  водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами  и минеральными наполнителями
Назначение: должен увеличивать адгезию всех видов штукатурок к бетону.
Расход: не менее 0,2 кг/м2

	3
	Краска 
	Должна :
-обладать адгезией (сцеплением)   к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере, дереву 
 -Выдерживать влажную уборку с применением СМС
-содержать  антисептик, для использования  ее во влажных помещениях
Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1часа
расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные не более-150 г/м2, 
на зашпатлеванные не более-250 г/м2, 
на оштукатуренные поверхности не более-350 г/м2

	4
	Линолеум коммерческий гетерогенный  
	Рисунок - по согласованию.
Цветовая гамма (оттенок) дизайна 	по согласованию
Класс применения 	34, 43
Толщина покрытия общая, мм.(ГОСТ11529-86п.2.2)-не менее 2,0
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя)- не менее  0,7
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) 	- не более 2,85
Дополнительное защитное покрытие 	R.MAX
Устойчивость к воздействию влаги -устойчиво
Использование для теплых полов- возможно, макс.+27°С
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)- высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581)- высокая устойчивость
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) -	да
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) 	- не ниже КМ 2

	5
	Клей для линолеума

	Основа – кополимерная дисперсия 
Плотность - не ниже  1,28 г/м3 
Консистенция – средневязкая 
Растворитель/очиститель - вода 
Расход - не более  270 г/м2 
Температура применения - не ниже 15 0С 
Время затвердевания - не более  24 часов

	8
	Эмаль 
	состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты,  наполнители, уайт - спирит, сольвент
 высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 24 часов;
 расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м;
высушенное покрытие  вредного воздействия на организм человека - не оказывает, 
устойчивость к действию воды и моющих средств - устойчиво
Цвет-белый

	9
	Шпатлёвка полимерная финишная 
	Цвет-	Белый
Вяжущее -	полимер
Размер частиц ,не более-	0,1 мм
Расход воды-	0,42–0,47 л/кг сухой смеси
Жизнеспособность, не менее-	60 мин.
Допустимая толщина рабочего слоя:
— Минимальная-0,1 мм
— Максимальная-3,0 мм

	10
	Шпатлёвка полимерная финишная водостойкая 
	Цвет-	Белый
Вяжущее-	полимер
Размер частиц ,не более-	0,1 мм
Расход воды-	0,4–0,5 л/кг сухой смеси
Жизнеспособность, не менее-	60 мин.
Допустимая толщина рабочего слоя:
— Минимальная-0,1 мм
— Максимальная-5,0 мм

	11
	Краска для оцинковки  
	Область применения: должна быть предназначена для нанесения на оцинкованные металлические поверхности, в том числе с элементами ржавчины снаружи и внутри помещений жилых и общественных зданий. 
Не должна иметь неприятного запаха.

	12
	Алюминиевый реечный потолок открытого типа
	Материал - алюминий.
Ширина не менее 100мм;
Толщина рейки не менее 0,5 мм
Вес м.кв-  не более 2,19 кг.

	13
	Гидроизоляция проникающего действия

	Внешний вид серый порошок с беловатыми включениями 
Влажность, % по массе, не более 1 
Время схватывания начало не ранее 10 минут, конец не позднее 85 минут 
Морозостойкость, не ниже  F 300  
Применение для сооружений с питьевой водой - годен 
Температура нанесения, °С от +5 

	14
	Керамогранитная плитка для пола
	ГОСТ 6787-2001
Размер- не менее 300х300мм
Морозостойкость - не менее 120.
Толщина- не менее 8 мм.
К кислотам и щелочам низкой концентрации, бытовым химическим средствам  устойчива

	15
	Клей плиточный 
	Состав: цемент
Должен обладать повышенной адгезией  к бетону и камню
Время потребления не менее 2-х часов
Температура применения - от +5 до +30°C
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: не менее 0,8 Мпа
Морозостойкость контактной зоны: не менее 100 циклов

	16
	Керамическая плитка для стен
	По ГОСТ 6141-91 Размеры: не более 200х300х7мм ; 
Допустимые отклонения  по длине, ширине и толщине  + 0,5%
Должна иметь шероховатую поверхность для предотвращения сползания
Разнотолщинность одной плитки - не более 0,5мм;

	17
	Стеклообои  
	Рисунок: елка средняя
Плотность не менее 160г/м2

	18
	Сетка Цельнометаллическая просечно-вытяжная
	Оцинкованная, размер ячеек не более 20х20 мм

	19
	Стеклосетка
	Размер ячейки не более 2*2мм

	20
	Светильник светодиодный накладной.
	Размер: 595*595*19мм, размер точный,  так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации.
Мощность - 36Вт
Напряжение – 230В
Световой поток не менее -2900 Lm
Цветовая температура  4000К, обусловлена выдачей комфортного свечения. В соответствии с СанПиН 2.21/2.1.1.1.1278003 «Гигиенические требования естественному, искусственному  и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
Материал корпуса – штампованная сталь
Цвет корпуса - белый
Тип рассеивателя –матовый акриловый полимер
Степень защиты - не ниже IP20

	21
	Коробка установочная
	Коробка установочная скрытой установки круглая, для сплошных стен (с саморезами) Должна быть предназначена для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток,  выключателей. Размер 65*45мм, материал- полипропилен, степень защиты– не менее IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами

	22
	Коробка распаячная 
	Коробка распаячная скрытой установки, круглая,  для сплошных стен (с крышкой). Должна быть предназначена для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены, для развода кабеля и проводов. Размер 70*40мм, материал- полипропилен, степень защиты– не менее IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	23
	Коробка распаячная
	Коробка распаячная, открытой установки. Размер 85*85*40мм , 6 вводов, защелкивающаяся крышка, материал изготовления-полистирол, степень защиты– не менее IP44 Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	24
	Коробка распаячная, 
	Коробка распаячная открытой установки (с контактной группой), 75*75*20мм, для открытой проводки с контактной группой, цвет-белый, материал изготовления-полистирол, степень защиты – не менее IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	25
	Фанера 
	влагостойкая
Сорт не ниже 1/2
Толщина не менее 12мм

	26
	Краны шаровые BROEN 
или эквивалент
	-диаметр условного прохода DN=20мм,    
-давление условное  PN=4,0 МПа (40 кгс/см2),
-температура рабочей среды не ниже Tmax =+200С
-корпус крана: сталь не хуже 09Г2С, P235GH, 
-шпиндель: нерж. сталь  не хуже  WNr.1.4305, 
-направляющая шпинделя: нерж.сталь 
  -шар: нерж. сталь  не хуже  AISI 304
-седло шара : тефлон с содержанием углерода не ниже 20%
-сальник:  тефлон с содержанием углерода не ниже 20%
-уплотнительные кольца: EPDM(тройной этиленпропиленовый каучук), витон
-класс герметичности: класс А

	27
	Трубы стальная оцинкованная 
	Диаметр -20мм
Толщина стенки не менее 3,2
Гост 3262-75

	28
	Трубы стальная оцинкованная 
	Диаметр -15мм
Толщина стенки не менее 2,8
Гост 3262-75
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Приложение 2 
Локальный сметный расчет
[image: ]
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Комнаты

	Демонтажные работы

	1
	ФЕРр63-5-1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	 
	 
	9,755
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=975,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	81,12
	
	791,33
	36,96
	29 248,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	101,452
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	81,12
	 
	791,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	791,33
	
	29 248,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	712,20
	
	26 323,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	356,10
	
	13 162,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 859,63
	 
	 

	2
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	 
	 
	4,185
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=418,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,41
	
	123,08
	36,96
	4 549,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	15,77745
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,41
	 
	123,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	123,08
	
	4 549,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	109,54
	
	4 049,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	60,31
	
	2 229,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	292,93
	 
	 

	3
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	 
	 
	4,5509
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,09 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	88,84
	
	404,30
	36,96
	14 943,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,06
	
	18,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	8,01
	36,96
	296,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,39
	
	51,834751
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	
	0,591617
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	92,90
	 
	422,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	412,31
	
	15 239,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	366,96
	
	13 563,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	202,03
	
	7 467,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	991,77
	 
	 

	4
	ФЕРр57-2-7
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	 
	 
	4,5509
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,09 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,50
	
	393,65
	36,96
	14 549,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,75
	
	17,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,62
	
	7,37
	36,96
	272,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,09
	
	50,469481
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,546108
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	90,25
	 
	410,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	401,02
	
	14 821,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	356,91
	
	13 191,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	196,50
	
	7 262,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	964,13
	 
	 

	5
	ФЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	 
	 
	4,5509
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,09 / 100

	 
	
	до 30  мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,00
	1,5
	1 215,09
	36,96
	44 910,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,82
	1,5
	155,777307
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,00
	 
	1 215,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 215,09
	
	44 910,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	1 251,54
	
	46 257,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	716,90
	
	26 497,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 183,53
	 
	 

	6
	ФЕРр56-11-1
	Снятие наличников
	100 м
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	33,43
	
	83,58
	36,96
	3 089,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,21
	
	10,525
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	33,43
	 
	83,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	83,58
	
	3 089,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	75,22
	
	2 780,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	39,28
	
	1 452,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198,08
	 
	 

	Строительные работы

	7
	ФЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
	100 м
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	63,89
	
	159,73
	36,96
	5 904,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,63
	
	6,58
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,46
	
	1,15
	36,96
	43,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,50
	
	21,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,82
	
	19,55
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	75,02
	 
	187,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	160,88
	
	5 947,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	173,75
	
	6 423,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	88,48
	
	3 271,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	449,79
	 
	 

	8
	ФЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	 
	 
	2,9265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=292,65 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 007,68
	
	5 875,48
	36,96
	217 158,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,94
	
	61,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,05
	
	26,48
	36,96
	979,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 140,25
	
	3 336,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	226,6
	
	663,1449
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	1,960755
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 168,87
	 
	9 273,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5 901,96
	
	218 137,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	5 252,74
	
	194 142,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	2 596,86
	
	95 980,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 123,30
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
	кг
	 
	 
	9891,57
	1,33
	 
	13 155,79
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 155,79
	 
	 

	10
	ФЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	 
	 
	9,755
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=975,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,73
	
	436,34
	36,96
	16 127,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	
	9,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	2,54
	36,96
	94,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,18
	
	1,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,65
	
	45,36075
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,1951
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,88
	 
	447,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	438,88
	
	16 221,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	438,88
	
	16 221,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	215,05
	
	7 948,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 101,49
	 
	 

	11
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	100,4765
	9,14
	 
	918,36
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	918,36
	 
	 

	12
	ФЕР15-06-007-01
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
	100 м2
	 
	 
	9,755
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=975,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 028,28
	
	10 030,87
	36,96
	370 741,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,77
	
	134,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,59
	
	25,27
	36,96
	934,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	230,63
	
	2 249,80
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	106,89
	
	1042,71195
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,22
	
	2,1461
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 272,68
	 
	12 415,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10 056,14
	
	371 675,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	10 056,14
	
	371 675,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	4 927,51
	
	182 121,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 398,65
	 
	 

	13
	ФССЦ-14.1.03.02-0102
	Клей для обоев: ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK
	кг
	 
	 
	268,2625
	29,68
	 
	7 962,03
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 962,03
	 
	 

	14
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
	10 м2
	 
	 
	102,4275
	110,35
	 
	11 302,87
	 
	 

	 
	
	Объем=1024,275 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 302,87
	 
	 

	15
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	1,1706
	11 800,00
	 
	13 813,08
	 
	 

	 
	
	Объем=1170,6/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 813,08
	 
	 

	16
	ФЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	 
	 
	9,755
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=975,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,40
	
	491,65
	36,96
	18 171,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,49
	
	53,55495
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,40
	 
	491,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	491,65
	
	18 171,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	491,65
	
	18 171,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	240,91
	
	8 904,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 224,21
	 
	 

	17
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,328744
	15 481,00
	 
	5 089,29
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1824185+0,146325

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 089,29
	 
	 

	18
	ФЕР15-06-008-01
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,15
	
	283,34
	36,96
	10 472,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	
	5,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	1,05
	36,96
	39,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,46
	
	29,45114
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,09118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	63,46
	 
	289,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	284,39
	
	10 511,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	284,39
	
	10 511,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	139,35
	
	5 150,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	713,05
	 
	 

	19
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
	т
	 
	 
	0,077959
	18 390,16
	 
	1 433,68
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 433,68
	 
	 

	20
	ФЕР15-02-016-04
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	
	 ПЗ=1,18 (ОЗП=1,18; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; МАТ=1,18 к расх.; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	705,00
	1,18
	3 792,63
	36,96
	140 176,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	92,77
	1,18
	499,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	53,22
	1,18
	286,30
	36,96
	10 582,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 151,92
	1,18
	6 196,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	75
	1,18
	403,4715
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,54
	1,18
	29,8030948
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 949,69
	 
	10 488,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 078,93
	
	150 758,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	4 078,93
	
	150 758,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	1 998,68
	
	73 871,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 566,20
	 
	 

	21
	ФЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	54,64
	
	249,10
	36,96
	9 207,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	
	4,42
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	1,19
	36,96
	44,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,18
	
	0,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,68
	
	25,89512
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,09118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,79
	 
	254,34
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	250,29
	
	9 251,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	250,29
	
	9 251,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	122,64
	
	4 533,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	627,27
	 
	 

	22
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	46,9577
	9,14
	 
	429,19
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429,19
	 
	 

	23
	ФЕР15-06-007-01
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой  (прим. к потолку)
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 028,28
	
	4 687,93
	36,96
	173 266,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,77
	
	62,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,59
	
	11,81
	36,96
	436,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	230,63
	
	1 051,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	106,89
	
	487,31151
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,22
	
	1,00298
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 272,68
	 
	5 802,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 699,74
	
	173 702,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	4 699,74
	
	173 702,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	2 302,87
	
	85 114,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 804,76
	 
	 

	24
	ФССЦ-14.1.03.02-0102
	Клей для обоев: ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK
	кг
	 
	 
	125,3725
	29,68
	 
	3 721,06
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 721,06
	 
	 

	25
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	 
	 
	47,8695
	21,30
	 
	1 019,62
	 
	 

	 
	
	Объем=478,695 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 019,62
	 
	 

	26
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	0,54708
	11 800,00
	 
	6 455,54
	 
	 

	 
	
	Объем=547,08/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 455,54
	 
	 

	27
	ФЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	54,64
	
	249,10
	36,96
	9 207,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	
	4,42
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	1,19
	36,96
	44,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,18
	
	0,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,68
	
	25,89512
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,09118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,79
	 
	254,34
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	250,29
	
	9 251,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	250,29
	
	9 251,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	122,64
	
	4 533,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	627,27
	 
	 

	28
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	46,9577
	9,14
	 
	429,19
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429,19
	 
	 

	29
	ФЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,40
	
	229,77
	36,96
	8 492,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,49
	
	25,02891
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,40
	 
	229,77
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	229,77
	
	8 492,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	229,77
	
	8 492,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	112,59
	
	4 161,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	572,13
	 
	 

	30
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,153638
	15 481,00
	 
	2 378,47
	 
	 

	 
	
	Объем=0,0852533+0,068385

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 378,47
	 
	 

	31
	ФЕРр57-4-10
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	71,65
	
	326,65
	36,96
	12 073,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	63,46
	
	289,31
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,4
	
	38,2956
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	135,11
	 
	615,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	326,65
	
	12 073,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	290,72
	
	10 745,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	160,06
	
	5 916,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 066,74
	 
	 

	32
	ФЕРр57-5-1
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	383,85
	
	1 749,97
	36,96
	64 679,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	10,85
	
	49,47
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	
	16,00
	36,96
	591,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	227,58
	
	1 037,54
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	45
	
	205,155
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	
	1,23093
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	622,28
	 
	2 836,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 765,97
	
	65 270,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	1 571,71
	
	58 090,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	865,33
	
	31 982,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 274,02
	 
	 

	33
	ФЕР11-01-053-01
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	310,21
	
	1 414,25
	36,96
	52 271,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	630,06
	
	2 872,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	73,22
	
	333,81
	36,96
	12 338,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 386,22
	
	24 555,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,97
	
	173,10523
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,18
	
	32,73362
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 326,49
	 
	28 842,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 748,06
	
	64 609,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	1 957,83
	
	72 362,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	1 136,24
	
	41 996,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 936,54
	 
	 

	34
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	-5,65316
	4 319,09
	 
	-24 416,51
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-24 416,51
	 
	 

	35
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	5,65316
	5 362,46
	 
	30 314,84
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 314,84
	 
	 

	36
	ФЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	 
	 
	4,559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=455,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,44
	
	1 447,21
	36,96
	53 489,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,80
	
	199,68
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,53
	
	48,01
	36,96
	1 774,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,91
	
	4,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,2
	
	174,1538
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,85
	
	3,87515
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362,15
	 
	1 651,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 495,22
	
	55 263,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	1 674,65
	
	61 895,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	971,89
	
	35 921,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 297,58
	 
	 

	37
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	 
	 
	227,95
	25,56
	 
	5 826,40
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 826,40
	 
	 

	38
	ФССЦ-01.6.03.04-0091
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	 
	 
	465,018
	75,43
	 
	35 076,31
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 076,31
	 
	 

	39
	ФЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	 
	 
	4,185
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=418,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	61,32
	
	256,62
	36,96
	9 485,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,13
	
	8,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,42
	
	1,76
	36,96
	65,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,84
	
	639,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,68
	
	27,9558
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,1674
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	216,29
	 
	905,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	258,38
	
	9 550,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	289,39
	
	10 696,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	167,95
	
	6 208,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 362,51
	 
	 

	40
	ФССЦ-11.3.03.06-0002
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	м
	 
	 
	422,685
	20,50
	 
	8 665,04
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 665,04
	 
	 

	41
	ФЕРр56-13-2
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
	10 шт
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	581,61
	
	1 454,03
	36,96
	53 741,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,89
	
	19,73
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,39
	
	3,48
	36,96
	129,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	517,61
	
	1 294,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	64,84
	
	162,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 107,11
	 
	2 767,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 457,51
	
	53 870,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	1 311,76
	
	48 483,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	685,03
	
	25 319,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 764,58
	 
	 

	42
	ФЕРр56-15-3
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
	100 шт
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 946,89
	
	736,72
	36,96
	27 229,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,17
	
	2,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,97
	
	0,49
	36,96
	18,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	882,07
	
	220,52
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	306,33
	
	76,5825
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,17
	
	0,0425
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 840,13
	 
	960,03
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	737,21
	
	27 247,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	663,49
	
	24 522,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	346,49
	
	12 806,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 970,01
	 
	 

	43
	ФЕРр62-10-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	 
	 
	0,4509
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45,09 / 100

	 
	
	с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	827,37
	2,8
	1 044,57
	36,96
	38 607,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	2,8
	8,93
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	2,8
	2,59
	36,96
	96,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	447,59
	2,8
	565,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	95,76
	2,8
	120,8989152
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	2,8
	0,2020032
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 282,03
	 
	1 618,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 047,16
	
	38 703,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	942,44
	
	34 833,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	481,69
	
	17 803,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 042,72
	 
	 

	44
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
	кг
	 
	 
	28,533
	16,12
	 
	459,95
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459,95
	 
	 

	Электромонтажные работы

	45
	ФЕРр67-9-1
	Смена: выключателей
	100 шт
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	218,59
	
	54,65
	36,96
	2 020,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,1
	
	6,025
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	218,59
	 
	54,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,65
	
	2 020,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	49,73
	
	1 838,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	26,23
	
	970,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,61
	 
	 

	46
	ФЕРр67-4-1
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=100 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,55
	
	45,55
	36,96
	1 684,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,84
	
	5,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,55
	 
	45,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	45,55
	
	1 684,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	41,45
	
	1 532,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	21,86
	
	808,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,86
	 
	 

	47
	ФЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	302,36
	
	604,72
	36,96
	22 350,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	
	9,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	
	1,28
	36,96
	47,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	62,22
	
	124,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	30,48
	
	60,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	369,35
	 
	738,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	606,00
	
	22 397,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	587,82
	
	21 725,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	309,06
	
	11 422,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 635,58
	 
	 

	48
	ФССЦ-20.4.03.07-0021
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	100 шт
	 
	 
	2
	1 983,00
	 
	3 966,00
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 966,00
	 
	 

	49
	ФССЦ-20.5.02.11-0001
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	1000 шт
	 
	 
	0,2
	1 979,63
	 
	395,93
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	395,93
	 
	 

	50
	ФССЦ-20.4.03.02-0001
	Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм
	100 шт
	 
	 
	1
	1 317,09
	 
	1 317,09
	 
	 

	 
	
	Объем=100 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 317,09
	 
	 

	51
	ФЕРр67-8-2
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 570,95
	
	785,48
	36,96
	29 031,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	1,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,54
	36,96
	20,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	163,3
	
	81,65
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 573,45
	 
	786,73
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	786,02
	
	29 051,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	715,28
	
	26 436,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	377,29
	
	13 944,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 879,30
	 
	 

	52
	ФССЦ-20.3.03.04-0341
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: (Размер: 595*595*19мм, размер точный,  так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации.
Мощность - 36Вт
Напряжение – 230В
Световой поток не менее -2900 Lm
Цветовая температура  4000К, )
	шт
	 
	 
	50
	184,14
	 
	9 207,00
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 207,00
	 
	 

	53
	ФЕРм08-02-403-03
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	 
	 
	4,9339
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=493,39 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,10
	
	765,25
	36,96
	28 284,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	
	17,86
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	
	2,47
	36,96
	91,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	41,08
	
	202,68
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,5
	
	81,40935
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,197356
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	199,80
	 
	985,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	767,72
	
	28 375,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	744,69
	
	27 524,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	391,54
	
	14 471,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 122,02
	 
	 

	54
	ФЕРм08-02-403-01
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий
	100 м
	 
	 
	3,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=375 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,22
	
	398,33
	36,96
	14 722,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	
	13,58
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	
	1,88
	36,96
	69,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,80
	
	123,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,3
	
	42,375
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,15
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	142,64
	 
	534,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	400,21
	
	14 791,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	388,20
	
	14 347,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	204,11
	
	7 543,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 127,22
	 
	 

	55
	ФССЦ-20.5.02.07-0003
	Коробка распаечная НР 70
	шт
	 
	 
	50
	8,62
	 
	431,00
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431,00
	 
	 

	56
	ФССЦ-20.5.02.06-0001
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ((6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый  )
	10 шт
	 
	 
	5
	58,30
	 
	291,50
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291,50
	 
	 

	57
	ФССЦ-20.5.02.04-0008
	Коробка ответвительная с кабельными вводами (75*75*20мм, для открытой проводки с контактной группой)
	10 шт
	 
	 
	2,5
	132,24
	 
	330,60
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330,60
	 
	 

	58
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,3825
	4 832,12
	 
	1 848,29
	 
	 

	 
	
	Объем=(375*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 848,29
	 
	 

	59
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,503258
	6 920,41
	 
	3 482,75
	 
	 

	 
	
	Объем=(493,39*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 482,75
	 
	 

	Сантехнические работы

	60
	ФЕРр65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм
	100 шт
	 
	 
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	272,94
	
	196,52
	36,96
	7 263,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,63
	
	0,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,27
	
	0,19
	36,96
	7,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 126,98
	
	811,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,7
	
	20,664
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 400,55
	 
	1 008,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	196,71
	
	7 270,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	202,61
	
	7 488,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	102,29
	
	3 780,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 313,30
	 
	 

	61
	ФЕРр65-15-1
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм
	100 м
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(135+15) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	692,64
	
	1 038,96
	36,96
	38 400,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	51,72
	
	77,58
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,51
	
	3,77
	36,96
	139,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,14
	
	67,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	81,2
	
	121,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,2
	
	0,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	789,50
	 
	1 184,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 042,73
	
	38 539,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	1 074,01
	
	39 695,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	542,22
	
	20 040,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 800,48
	 
	 

	62
	ФССЦ-18.1.09.08-0263
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром: 20 мм
	шт
	 
	 
	8
	417,80
	 
	3 342,40
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 342,40
	 
	 

	63
	ФССЦ-23.3.06.02-0002
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	 
	 
	144,45
	25,10
	 
	3 625,70
	 
	 

	 
	
	Объем=135*1,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 625,70
	 
	 

	64
	ФССЦ-23.3.06.02-0001
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	 
	 
	16,05
	19,50
	 
	312,98
	 
	 

	 
	
	Объем=15*1,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312,98
	 
	 

	65
	ФССЦ-23.1.02.07-0002
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	 
	 
	22,5
	11,99
	 
	269,78
	 
	 

	 
	
	Объем=0,15*150

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,78
	 
	 

	66
	ФЕРр65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм
	100 м
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*30) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 107,26
	
	99,65
	36,96
	3 683,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	61,14
	
	5,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,28
	
	0,48
	36,96
	18,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	41,51
	
	3,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	115,1
	
	10,359
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,42
	
	0,0378
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 209,91
	 
	108,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	100,13
	
	3 701,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	103,13
	
	3 812,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	52,07
	
	1 925,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	264,09
	 
	 

	67
	ФССЦ-23.3.05.02-0052
	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	 
	 
	9
	37,58
	 
	338,22
	 
	 

	 
	
	Объем=30*0,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338,22
	 
	 

	68
	ФЕРр65-20-1
	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг
	100 шт
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 472,10
	
	741,63
	36,96
	27 411,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	69,71
	
	20,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	30,11
	
	9,03
	36,96
	334,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	462,89
	
	138,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	295
	
	88,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,23
	
	0,669
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 004,70
	 
	901,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	750,66
	
	27 745,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	773,18
	
	28 577,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	390,34
	
	14 427,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 064,93
	 
	 

	69
	ФССЦ-18.5.10.08-0011
	Пробки радиаторные
	шт
	 
	 
	60
	10,29
	 
	617,40
	 
	 

	 
	
	Объем=30*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	617,40
	 
	 

	70
	ФССЦ-18.5.10.03-0001
	Ниппель: радиаторный
	10 шт
	 
	 
	6
	58,80
	 
	352,80
	 
	 

	 
	
	Объем=(30*2) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352,80
	 
	 

	71
	ФЕР16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	 
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=130 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	58,32
	
	75,82
	36,96
	2 802,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	44,51
	
	57,86
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,29
	
	5,58
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,01
	
	6,513
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107,12
	 
	139,26
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	75,82
	
	2 802,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	91,74
	
	3 390,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	54,59
	
	2 017,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,59
	 
	 

	72
	ФЕРр65-23-4
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой
	100 шт
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	202,16
	
	60,65
	36,96
	2 242,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	23,7
	
	7,11
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	202,16
	 
	60,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	60,65
	
	2 242,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	52,77
	
	1 951,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	26,69
	
	986,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,11
	 
	 

	73
	ФЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	 
	 
	0,1356
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,56 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	572,36
	
	77,61
	36,96
	2 868,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,28
	
	0,31
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,49
	
	0,07
	36,96
	3,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	88,57
	
	12,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	64,6
	
	8,75976
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,005424
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,21
	 
	89,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,68
	
	2 871,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	77,68
	
	2 871,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	38,06
	
	1 407,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205,67
	 
	 

	74
	ФССЦ-14.4.02.09-0301
	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
	кг
	 
	 
	3,3358
	238,48
	 
	795,52
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	795,52
	 
	 

	75
	ФЕРр62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,5124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=51,24 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	554,12
	
	283,93
	36,96
	10 494,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,34
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,06
	36,96
	2,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	145,95
	
	74,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	63,4
	
	32,48616
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005124
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	700,73
	 
	359,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	283,99
	
	10 496,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	255,59
	
	9 446,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	130,64
	
	4 828,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	745,28
	 
	 

	76
	ФССЦ-14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115 белая
	кг
	 
	 
	8,2496
	12,27
	 
	101,22
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,22
	 
	 

	77
	ФЕРр69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	517,34
	
	155,20
	36,96
	5 736,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	0,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,32
	36,96
	12,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	446,18
	
	133,85
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	60,65
	
	18,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	966,02
	 
	289,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	155,52
	
	5 748,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	143,08
	
	5 288,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	68,43
	
	2 529,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	501,31
	 
	 

	Раздел 2. Коридор и лестничные клетки

	78
	ФЕРр61-4-7
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	 
	 
	1,1653
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=116,53 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 513,39
	
	2 928,85
	36,96
	108 250,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,51
	
	26,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,72
	
	11,33
	36,96
	419,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 197,22
	
	1 395,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	280,2
	
	326,51706
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,72
	
	0,839016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 733,12
	 
	4 350,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 940,18
	
	108 669,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	2 616,76
	
	96 715,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	1 293,68
	
	47 814,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 260,64
	 
	 

	79
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
	кг
	 
	 
	3938,714
	1,33
	 
	5 238,49
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 238,49
	 
	 

	80
	ФЕРр62-17-5
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	100 м2
	 
	 
	3,8845
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=388,45 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	294,62
	
	1 144,45
	36,96
	42 299,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	27,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	7,96
	36,96
	294,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	186,93
	
	726,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,1
	
	132,46145
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,62152
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	488,62
	 
	1 898,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 152,41
	
	42 593,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	1 037,17
	
	38 334,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	530,11
	
	19 593,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 465,32
	 
	 

	81
	ФЕРр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	 
	 
	1,979
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=197,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 007,68
	
	3 973,20
	36,96
	146 849,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,94
	
	41,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,05
	
	17,91
	36,96
	662,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 140,25
	
	2 256,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	226,6
	
	448,4414
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	1,32593
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 168,87
	 
	6 271,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 991,11
	
	147 511,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	3 552,09
	
	131 285,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	1 756,09
	
	64 905,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 579,37
	 
	 

	82
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
	кг
	 
	 
	6689,02
	1,33
	 
	8 896,40
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 896,40
	 
	 

	83
	ФЕРр62-16-5
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	100 м2
	 
	 
	4,315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=431,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	227,23
	
	980,50
	36,96
	36 239,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	30,51
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	8,85
	36,96
	327,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	127,36
	
	549,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,3
	
	113,4845
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,6904
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	361,66
	 
	1 560,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	989,35
	
	36 566,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	890,42
	
	32 909,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	455,10
	
	16 820,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 906,09
	 
	 

	84
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	122,9925
	9,14
	 
	1 124,15
	 
	 

	 
	
	Объем=(431,5+388,45)*0,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 124,15
	 
	 

	85
	ФССЦ-14.3.02.01-0382
	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная
	т
	 
	 
	0,426374
	11 210,68
	 
	4 779,94
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2602615+0,289105-((431,5+388,45)*0,15)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 779,94
	 
	 

	86
	ФЕРр62-47-1
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	 
	 
	396,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,38
	
	1 736,23
	36,96
	64 171,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,58
	
	229,912
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,38
	 
	1 736,23
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 736,23
	
	64 171,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	1 562,61
	
	57 754,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	798,67
	
	29 519,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 097,51
	 
	 

	87
	ФЕР15-04-029-04
	Оклейка тканями: стен
	100 м2
	 
	 
	3,964
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=396,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	140,83
	
	558,25
	36,96
	20 633,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,52
	
	33,77
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,66
	
	6,58
	36,96
	243,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	999,50
	
	3 962,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,7
	
	62,2348
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	
	0,55496
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,85
	 
	4 554,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	564,83
	
	20 876,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	564,83
	
	20 876,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	276,77
	
	10 229,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 395,64
	 
	 

	88
	ФЕР13-03-005-01
	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	 
	 
	3,964
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=396,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	549,50
	
	2 178,22
	36,96
	80 507,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	81,46
	
	322,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	37,79
	
	149,80
	36,96
	5 537,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 173,24
	
	4 650,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	53,82
	
	213,34248
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,66
	
	14,50824
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 804,20
	 
	7 151,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 328,02
	
	86 044,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	2 188,34
	
	80 881,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	1 187,29
	
	43 882,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 527,48
	 
	 

	89
	ФЕР15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	 
	 
	3,964
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=396,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	289,99
	
	1 149,52
	36,96
	42 486,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,85
	
	27,15
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,28
	
	5,07
	36,96
	187,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	118,30
	
	468,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,73
	
	129,74172
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,11
	
	0,43604
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	415,14
	 
	1 645,61
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 154,59
	
	42 673,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	1 154,59
	
	42 673,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	565,75
	
	20 910,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 365,95
	 
	 

	90
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	79,28
	9,14
	 
	724,62
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	724,62
	 
	 

	91
	ФССЦ-14.3.02.01-0371
	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая
	т
	 
	 
	0,11892
	27 164,52
	 
	3 230,40
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 230,40
	 
	 

	Раздел 3. Умывальники

	Демонтажные работы

	92
	ФЕРр63-7-5
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	 
	 
	2,5256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=252,56 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	584,74
	
	1 476,82
	36,96
	54 583,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	96,01
	
	242,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,73
	
	11,95
	36,96
	442,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	74,3
	
	187,65208
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	
	0,88396
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	680,75
	 
	1 719,30
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 488,77
	
	55 025,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	1 339,89
	
	49 523,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	669,95
	
	24 761,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 729,14
	 
	 

	93
	ФЕРр57-2-3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	 
	 
	0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72,73 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	595,99
	
	433,46
	36,96
	16 021,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	45,01
	
	32,74
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,44
	
	14,14
	36,96
	523,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,87
	
	50,816451
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,44
	
	1,047312
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	641,00
	 
	466,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	447,60
	
	16 544,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	398,36
	
	14 724,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	219,32
	
	8 107,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 083,88
	 
	 

	94
	ФЕРр57-3-2
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м
	 
	 
	0,343
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	111,38
	
	38,20
	36,96
	1 412,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,28
	
	4,89804
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	111,38
	 
	38,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	38,20
	
	1 412,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	34,00
	
	1 257,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	18,72
	
	692,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,92
	 
	 

	95
	ФЕРр65-8-1
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм    (ранее демонтированные)
	100 м
	 
	 
	0,078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	448,34
	
	34,97
	36,96
	1 292,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9,70
	
	0,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,51
	
	0,20
	36,96
	7,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	54,42
	
	4,24
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	52,56
	
	4,09968
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	512,46
	 
	39,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	35,17
	
	1 299,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	36,23
	
	1 338,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	18,29
	
	675,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,49
	 
	 

	96
	ФЕРр65-9-11
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм    (прим)    ранее демонтированные
	100 м
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 249,65
	
	224,94
	36,96
	8 314,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,81
	
	7,71
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,96
	
	1,25
	36,96
	46,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	120,17
	
	21,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	146,5
	
	26,37
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,6
	
	0,108
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 412,63
	 
	254,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	226,19
	
	8 360,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	232,98
	
	8 611,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	117,62
	
	4 347,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	604,88
	 
	 

	97
	ФЕР15-01-050-03
	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0328
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,28 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	356,83
	0,8
	9,36
	36,96
	346,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34,04
	0,8
	0,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,65
	0,8
	0,17
	36,96
	6,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,87
	0,8
	1,0199488
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,56
	0,8
	0,0146944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	390,87
	 
	10,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,53
	
	352,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	9,53
	
	352,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	4,67
	
	172,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,45
	 
	 

	98
	ФЕРр65-6-24
	Смена: умывальников   (ранее демонтированные)
	100 шт
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 922,84
	
	269,20
	36,96
	9 950,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	67,88
	
	9,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,57
	
	2,46
	36,96
	91,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	859,23
	
	120,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	212
	
	29,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,4
	
	0,196
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 849,95
	 
	398,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	271,66
	
	10 041,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	279,81
	
	10 342,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	141,26
	
	5 221,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	820,06
	 
	 

	99
	ФЕРр65-5-7
	Смена смесителей: без душевой сетки   (ранее демонтированные)
	100 шт
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 317,24
	
	184,41
	36,96
	6 816,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,91
	
	0,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,04
	
	0,15
	36,96
	6,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	48,30
	
	6,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,23
	
	20,3322
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	
	0,0126
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 371,45
	 
	192,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	184,56
	
	6 822,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	190,10
	
	7 027,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	95,97
	
	3 547,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	478,07
	 
	 

	100
	ФЕРр57-2-4
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	 
	 
	0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72,73 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	948,54
	
	689,87
	36,96
	25 498,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 052,17
	
	765,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	24,30
	
	17,67
	36,96
	653,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	111,2
	
	80,87576
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,8
	
	1,30914
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 000,71
	 
	1 455,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	707,54
	
	26 151,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	629,71
	
	23 274,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	346,69
	
	12 814,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 431,51
	 
	 

	101
	ФЕРр57-2-9
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4
	100 м2
	 
	 
	-0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-72,73 / 100

	 
	
	до 50 ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	23,20
	20
	-337,47
	36,96
	-12 473,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,72
	20
	-39,56512
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23,20
	 
	-337,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-337,47
	
	-12 473,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	-300,35
	
	-11 101,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	-165,36
	
	-6 112,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-803,18
	 
	 

	102
	ФЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
	100 м2
	 
	 
	2,5265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=252,65 / 100

	 
	
	до 30  мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,00
	1,5
	674,58
	36,96
	24 932,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,82
	1,5
	86,482095
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,00
	 
	674,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	674,58
	
	24 932,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	694,82
	
	25 680,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	398,00
	
	14 710,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 767,40
	 
	 

	103
	ФЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей:  потолков
	100 м2
	 
	 
	0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72,73 / 100

	 
	
	до 10  мм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,00
	0,5
	64,73
	36,96
	2 392,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,82
	0,5
	8,298493
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,00
	 
	64,73
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	64,73
	
	2 392,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	66,67
	
	2 464,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	38,19
	
	1 411,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,59
	 
	 

	Пол

	104
	ФЕР15-06-008-01
	Окраска  валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	100 м2
	 
	 
	0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72,73 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,15
	
	45,20
	36,96
	1 671,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	
	0,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	0,17
	36,96
	6,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,46
	
	4,698358
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,014546
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	63,46
	 
	46,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	45,37
	
	1 677,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	45,37
	
	1 677,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	22,23
	
	822,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,75
	 
	 

	105
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
	т
	 
	 
	0,012437
	18 390,16
	 
	228,72
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228,72
	 
	 

	106
	ФЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	 
	 
	0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72,73 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	282,66
	
	205,58
	36,96
	7 598,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,61
	
	31,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,15
	
	12,47
	36,96
	461,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,54
	
	6,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,6
	
	25,89188
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,27
	
	0,923671
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	334,81
	 
	243,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	218,05
	
	8 059,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	244,22
	
	9 026,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	141,73
	
	5 238,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629,46
	 
	 

	107
	ФЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	 
	 
	0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72,73 / 100

	 
	
	 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,49
	6
	15,23
	36,96
	563,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,56
	6
	32,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,84
	6
	12,39
	36,96
	458,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	6
	1,920072
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	6
	0,916398
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11,05
	 
	48,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,62
	
	1 021,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	30,93
	
	1 144,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	17,95
	
	664,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,10
	 
	 

	108
	ФССЦ-04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	 
	 
	3,70923
	548,30
	 
	2 033,77
	 
	 

	 
	
	Объем=1,483692+2,225538

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 033,77
	 
	 

	109
	ФЕР11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
	100 м2
	 
	 
	0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72,73 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	265,84
	
	193,35
	36,96
	7 146,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	157,21
	
	114,34
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,33
	
	3,88
	36,96
	143,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	692,97
	
	504,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,3
	
	17,67339
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,43
	
	0,312739
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 116,02
	 
	811,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	197,23
	
	7 289,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	220,90
	
	8 164,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	128,20
	
	4 738,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 160,79
	 
	 

	110
	ФЕР11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	 
	 
	0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72,73 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 713,07
	
	1 973,22
	36,96
	72 930,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	24,42
	
	17,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,53
	
	12,75
	36,96
	471,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14 411,64
	
	10 481,59
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	310,42
	
	225,768466
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,73
	
	1,258229
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17 149,13
	 
	12 472,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 985,97
	
	73 401,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	2 224,29
	
	82 209,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	1 290,88
	
	47 711,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 987,74
	 
	 

	111
	ФССЦ-14.1.06.02-0001
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	 
	 
	0,87276
	4 316,00
	 
	3 766,83
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 766,83
	 
	 

	Стены

	112
	ФЕР15-06-008-01
	Окраска  валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	100 м2
	 
	 
	2,5265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=252,65 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,15
	
	157,02
	36,96
	5 803,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	
	3,31
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	0,58
	36,96
	21,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,46
	
	16,32119
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,05053
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	63,46
	 
	160,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	157,60
	
	5 824,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	157,60
	
	5 824,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	77,22
	
	2 854,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	395,15
	 
	 

	113
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
	т
	 
	 
	0,043203
	18 390,16
	 
	794,51
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	794,51
	 
	 

	114
	ФЕР15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	 
	 
	2,5265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=252,65 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 055,70
	
	2 667,23
	36,96
	98 581,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	53,24
	
	134,51
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	18,96
	
	47,90
	36,96
	1 770,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 768,29
	
	12 047,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	115
	
	290,5475
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,44
	
	3,63816
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 877,23
	 
	14 848,82
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 715,13
	
	100 351,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	2 715,13
	
	100 351,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	1 330,41
	
	49 172,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 894,36
	 
	 

	115
	ФЕР08-01-005-01
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм
	100 м2
	 
	 
	2,5265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=252,65 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,70
	
	219,05
	36,96
	8 096,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	16,61
	
	41,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,93
	
	7,40
	36,96
	274,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,66
	
	1,67
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,92
	
	27,58938
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	
	0,682155
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,97
	 
	262,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	226,45
	
	8 370,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	
	110
	
	
	249,10
	
	9 207,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	156,25
	
	5 775,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	668,04
	 
	 

	116
	ФССЦ-04.3.02.09-0802
	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)
	кг
	 
	 
	795,8475
	15,36
	 
	12 224,22
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 224,22
	 
	 

	117
	ФЕР15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	 
	 
	2,5265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=252,65 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 058,09
	
	2 673,26
	36,96
	98 804,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	31,75
	
	80,22
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,53
	
	44,29
	36,96
	1 637,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,12
	
	2,83
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	115,26
	
	291,20439
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,65
	
	4,168725
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 090,96
	 
	2 756,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 717,55
	
	100 441,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	2 717,55
	
	100 441,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	1 331,60
	
	49 216,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 805,46
	 
	 

	118
	ФССЦ-04.3.02.09-0824
	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы
	т
	 
	 
	0,126325
	2 500,00
	 
	315,81
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315,81
	 
	 

	119
	ФССЦ-14.1.06.02-0001
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	 
	 
	0,947438
	4 316,00
	 
	4 089,14
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 089,14
	 
	 

	120
	ФССЦ-06.2.01.02-0025
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Вуаль"-эконом класс), размер 300х200х7 мм
	м2
	 
	 
	252,65
	85,71
	 
	21 654,63
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 654,63
	 
	 

	Потолок

	121
	ФЕР15-01-047-16
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
	100 м2
	 
	 
	0,7273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72,73 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 018,58
	
	740,81
	36,96
	27 380,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	149,83
	
	108,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,00
	
	3,64
	36,96
	135,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	28 248,70
	
	20 545,28
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	108,36
	
	78,810228
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,39
	
	0,283647
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29 417,11
	 
	21 395,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	744,45
	
	27 515,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	744,45
	
	27 515,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	364,78
	
	13 482,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 504,29
	 
	 

	123
	ФЕР10-05-011-02
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых  (короб)
	100 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	879,79
	
	52,79
	36,96
	1 951,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	45,16
	
	2,71
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,77
	
	0,29
	36,96
	11,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 372,27
	
	202,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97
	
	5,82
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,38
	
	0,0228
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 297,22
	 
	257,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	53,08
	
	1 962,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	57,33
	
	2 119,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	29,19
	
	1 079,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344,36
	 
	 

	124
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	6,66
	59,16
	 
	394,01
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	394,01
	 
	 

	Малярные работы

	125
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (оконные откосы)
	100 м2
	 
	 
	0,0328
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,28 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	
	49,88
	36,96
	1 844,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	
	0,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	
	0,06
	36,96
	2,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	19,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	
	5,499904
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	
	0,004592
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	69,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	49,94
	
	1 846,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	49,94
	
	1 846,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	24,47
	
	905,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,98
	 
	 

	126
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	3,444
	59,16
	 
	203,75
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,75
	 
	 

	127
	ФЕРр62-10-4
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	 
	 
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,36
	
	15,51
	36,96
	573,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	
	0,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	0,09
	36,96
	3,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	253,13
	
	10,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	42,75
	
	1,7955
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,00672
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	629,56
	 
	26,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,60
	
	576,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	14,04
	
	518,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	7,18
	
	265,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,66
	 
	 

	128
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
	Лак акриловый, водный, полуглянцевый
	кг
	 
	 
	0,878
	16,12
	 
	14,15
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,15
	 
	 

	Сантехнические работы

	129
	ФЕРр62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,0189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,89 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	554,12
	
	10,47
	36,96
	387,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,00
	36,96
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	145,95
	
	2,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	63,4
	
	1,19826
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000189
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	700,73
	 
	13,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,47
	
	387,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	9,42
	
	348,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	4,82
	
	178,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,48
	 
	 

	130
	ФССЦ-14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115 белая
	кг
	 
	 
	0,3043
	12,27
	 
	3,73
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,73
	 
	 

	Электромонтажные работы

	131
	ФЕРр67-8-2
	Смена светильников: с люминесцентными лампами  (ранее демонтированные)
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 570,95
	
	125,68
	36,96
	4 645,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	0,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,09
	36,96
	3,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	163,3
	
	13,064
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 573,45
	 
	125,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	125,77
	
	4 648,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	114,45
	
	4 230,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	60,37
	
	2 231,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,70
	 
	 

	132
	ФЕРм08-02-401-01
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	388,03
	
	38,80
	36,96
	1 434,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	52,26
	
	5,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	0,50
	36,96
	18,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	189,82
	
	18,98
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	41,28
	
	4,128
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	630,11
	 
	63,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,30
	
	1 452,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	38,12
	
	1 408,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	20,04
	
	741,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,17
	 
	 

	133
	ФССЦ-21.1.06.09-0132
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660
	1000 м
	 
	 
	0,0102
	5 236,26
	 
	53,41
	 
	 

	 
	
	Объем=(10*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,41
	 
	 

	134
	ФССЦ-20.5.02.05-0001
	Коробки типа КП-2 УЗ, для протяжки и разветвления проводов, размер 100х100х56 мм  (КМ 41222 )
	шт
	 
	 
	2
	46,99
	 
	93,98
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,98
	 
	 

	Раздел 4. Уборка мусора

	135
	ФЕРр69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	 
	 
	71,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,41
	
	526,30
	36,96
	19 452,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,40
	
	1 164,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	73,15575
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23,81
	 
	1 691,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	526,30
	
	19 452,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	484,20
	
	17 896,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	231,57
	
	8 559,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 406,88
	 
	 

	136
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	100,552
	42,98
	 
	4 321,72
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 321,72
	 
	 

	137
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	100,552
	13,38
	 
	1 345,39
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 345,39
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	410 695,01
	
	5 162 263,00

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	71 432,61
	
	2 640 148,00

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 003,87
	
	162 581,00

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 200,58
	
	44 372,00

	 
	
	               Материалы
	327 258,53
	
	2 359 534,00

	 
	
	     Строительные работы
	505 623,43
	
	8 877 364,00

	 
	
	          Строительные работы
	504 278,04
	
	8 859 632,00

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	69 625,51
	
	2 573 358,00

	 
	1
	                    эксплуатация машин и механизмов
	10 612,27
	13,59
	144 221,00

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 194,45
	
	44 147,00

	 
	1
	                    материалы
	320 351,88
	7,21
	2 309 737,00

	 
	
	                    накладные расходы
	68 618,66
	
	2 536 143,00

	 
	
	                    сметная прибыль
	35 069,72
	
	1 296 173,00

	 
	2
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 345,39
	13,18
	17 732,00

	 
	
	     Монтажные работы
	11 443,54
	
	216 396,00

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 807,10
	
	66 790,00

	 
	1
	               эксплуатация машин и механизмов
	46,21
	13,59
	628,00

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	6,13
	
	225,00

	 
	1
	               материалы
	6 906,65
	7,21
	49 797,00

	 
	
	               накладные расходы
	1 758,83
	
	65 004,00

	 
	
	               сметная прибыль
	924,75
	
	34 177,00

	 
	
	     Итого
	517 066,97
	
	9 093 760,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	72 633,19
	
	2 684 520,00

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	70 377,49
	
	2 601 147,00

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	35 994,47
	
	1 330 350,00

	 
	
	     непредвиденные 2%
	10 341,34
	
	181 875,00

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	527 408,31
	
	9 275 635,00

	 
	
	     коэффициент аукционного понижения 0,68712401
	362 394,91
	
	6 373 511,83

	 
	
	     компенсация ндс по приобретенным материалам БЦ: 327258,53*0,2 ТЦ: 2359534*0,2
	65 451,71
	
	471 906,80

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	427 846,62
	
	6 845 418,63
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  4 квартал 2022г

Сметная стоимость  6845,42 (427,85)тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 8877,36 (505,62)тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 2640,15 (71,43)тыс.руб.

монтажных работ 216,40 (11,44)тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0)тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0)тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1/22

текущий ремонт  комнат и коридора общежития  № 3

 (наименование конструктивного решения)

тех. задание

(проектная и (или) иная техническая документация)



ФГБОУ ВО СГУПС

(наименование стройки)



(наименование объекта капитального строительства)

7980,29

111,61

  


