[bookmark: _GoBack]        ДОГОВОР № 3-225/2/Д-23
на выполнение подрядных работ
Регистрационный №__________________________________________ 

г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2023г.


           Идентификационный код закупки № 231540211315554020100100530014391244

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 23 от 25.11.2022г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Конквест» (ООО «Кузбасс-Конквест»), именуемый в дальнейшем  Подрядчик, в лице директора Кирсанова Александра Сергеевича , действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ( далее по тексту – Федеральный закон №44-ФЗ),  путем проведения электронного аукциона №ЭА-19/0351100001723000022 для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от  26 июня 2023г.,  заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по текущему ремонту кровли здания бассейна , а Заказчик принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.Подрядчик выполняет объем работ, единица измерения - 1шт., по текущему ремонту кровли здания бассейна (далее по тексту – работы), расположенного по адресу: г. Новосибирск,  ул. Залесского 3/1 , в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. Подрядчик обязан выполнить работы, используя собственные материалы либо самостоятельно их закупая, при этом материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком в Техническом задании на выполнение работ. Стоимость используемых (закупаемых) материалов входит в цену работ по настоящему договору.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
       1.5. Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, что используемые им при производстве работ материалы, изделия или оборудование являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
       1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  1 411 907,48 рублей (один миллион четыреста одиннадцать тысяч девятьсот семь руб. 48коп.),  без учета НДС (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.
   2.5. Источником финансирования настоящего договора являются средства бюджетного учреждения.

3. Порядок оплаты
     3.1. Заказчик» производит оплату по договору  после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, в течение 7 рабочих дней со дня с момента подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени  Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке.
   3.2. Оплата по договору производится Заказчиком  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре
  В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится Заказчиком только при подтверждении Подрядчиком наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
        3.4. Заказчик вправе  удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим договором, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. Подрядчик в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график производства работ
        4.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ   после заключения договора. и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 30 (тридцати) календарных  дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. Подрядчик письменным уведомлением извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5 В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
	4.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если Подрядчик приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны Заказчика или представитель Заказчика не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, Подрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители Заказчика осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
	 
5. Права и обязанности сторон
         Права и обязанности Подрядчика:
        5.1. Подрядчик  вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
        5.2. Подрядчик вправе выполнить работы по настоящему договору до окончания срока, установленного  в договоре (досрочно). В случае досрочного выполнения работ  Подрядчик должен предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
         5.3. В случаях, когда исполнение работ по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.
         5.4.  Подрядчик обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
 5.5. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.
5.6. Подрядчик обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.7. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового документа о приемке работ, Подрядчик обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
           5..8. После завершения выполнения работ  Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект отчетной документации и исполнительной документации, предусмотренной п.12 технического задания.. 
     Права и обязанности Заказчика.
5.9. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.10. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.11. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.12.Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
5.13.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.14. Заказчик обязан в течение всего срока выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ к месту проведения работ в рабочее время.
5.15. Заказчик обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.16. Заказчик обязан к моменту начала работ передать Подрядчику объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ.
5.17. Заказчик обязан сообщать Подрядчику в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны Заказчика за работами, выполняемыми Подрядчиком по условиям договора. 

6. Приемка работ
6.1. Заказчик не позднее одного рабочего дня после получения от Подрядчика извещения об окончании работ приступает к осмотру и экспертизе результата работ. Экспертиза результата работ в части его соответствия требованиям договора проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.2. Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
6.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона  N 44-ФЗ.
[bookmark: Par1]6.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 6.2 настоящего договора автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.5. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.4. настоящего договора, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим договором направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.7. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от  подписания документа о приемке Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и самостоятельно или за свой счет устранить недостатки и/или  произвести доработки в результатах выполненных работ или исполнить иные требования Заказчика, предусмотренные условиями договора,   в срок, указанный  в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения.
6.8. В случае не устранения  Подрядчиком  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований Заказчика, изложенных в  мотивированном отказе от подписания документа о приемке, в установленный срок или  при невозможности их устранения, Заказчик вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.9.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.
6.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства
7.1. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. 
7.2. Гарантийный срок на весь объем проведенных работ – 24 месяца со дня приемки выполненных работ Заказчиком и подписания документа о приемке. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков и до дня устранения их Подрядчиком.
7.3. В гарантийный период  Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток, со дня получения телефонограммы,  для устранения возможных и  выявленных дефектов в результате выполненных работ, при условии  их надлежащей эксплуатации.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  Подрядчику  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком.
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в  размере - 1000 рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в размере 1000 рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
  9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
  9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
  9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, если эта обязанность Подрядчика возникла на момент заключения договора, а также обеспечение может быть предоставлено в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению Подрядчика, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. При исполнении договора Подрядчик вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  Подрядчиком путем внесения денежных средств на счет Заказчика, то такое обеспечение возвращается  Заказчиком в полном объеме при условии надлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, подтвержденного подписанными сторонами  документов о приемке. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Заказчиком за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- Подрядчиком были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов работ;
- Подрядчиком были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования Заказчика по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления Подрядчика   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению Подрядчика  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается Заказчиком без согласия  Подрядчика,  без обращения в суд и не подлежит возврату Подрядчику  в следующих случаях:
- неисполнения Подрядчиком условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ Заказчика от принятия и оплаты работ или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10  календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. Договор считается заключенным в день размещения договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.
    12.3. Все уведомления сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в п.14 договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником Подрядчика  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. В случае принятия Заказчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения договора, уведомление Подрядчика о принятом решении (об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения договора) осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном  ч.12.1ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
    13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
     13.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, предусмотренных ч.15 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.6. Подрядчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств  в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
     13.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
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Приложение №1 к договору
ИКЗ №  231540211315554020100100530014391244

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1.  Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания бассейна.
  2.  Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Залеского 3/1
  3.  Количество выполняемых работ: согласно ведомости объёмов работ (таблица 2)
4.    Сроки (периоды) выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания договора
5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями договора. 
6. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СП 17.13330.2017 , а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.  
7.  Особые требования к выполнению работ:
-все демонтажные и ремонтные работы выполняются согласно ведомости объёмов работ 
-кровельный ковёр уложить с напуском на парапет.

- Подрядчик обязан после демонтажных работ вывезти весь строительный  мусор.
  
8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями   Договора.  Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
   Документ о приемке должен содержать:
   а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место  нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию    о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
   в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению ремонтных работ, Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы; акты на скрытые работы; исполнительные схемы кровельного ковра). 

13. Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 24 месяцев.


15. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет исполнителя.

Требование Заказчика  к материалам, используемым при выполнении работ
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели материалов

	1
	Праймер битумный 
	Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, - не более 12ч
Массовая доля нелетучих веществ -  не менее 38%
Температура размягчения,  не ниже -80°C
Расход не более 350 мл/м2
Условная вязкость - не менее 30°C
Наличие неоднородностей и посторонних включений –нет

	
	Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал 

	 Толщина рулона - не менее 4,0мм
Масса м2 не более 4,95кг
Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении - не менее  600/400Н
Температура гибкости на брусе R=25мм и R=10мм не выше -25°C
Теплостойкость  - не менее 100°C

	
	Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал 

	Толщина рулона - не менее 4,2мм
Масса м2 не более 5,2кг
Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении - не менее  600/400Н
Температура гибкости на брусе R=25мм и R=10мм не выше -25°C
Теплостойкость  - не менее 100°C

	
	Бетон 
	Класс не ниже B15
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ

	
	Сетка арматурная 
	Диаметр проволоки не менее 5мм
Шаг сетки не более 100*100мм

	
	Воронка кровельная  с электрообогревом 
	Диаметр выпускного патрубка 125мм
Листоуловитель-есть
 Кабель электрообогрева – саморегулирующийся
мощностью 10-30 Вт (220 В)
Теплоотдача кабеля - 22 Вт/м
Максимальный потребляемый ток - 0,16 А
Максимальная температура поверхности кабеля - +65°С

	
	Грунтовка 
	Состав:  водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами  и минеральными наполнителями
Назначение: Увеличивая  адгезию всех видов штукатурок к бетону.
Расход: не менее 0,2 кг/м2

	
	Штукатурка 
	Для фасадных работ
Марка не ниже М100
Цементно-песчаная
Морозостойкость не ниже F50

	
	
	





































Таблица №2
Ведомость объёмов работ

	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во
	 

	Наружные работы

	1
	Демонтаж ендовы из оцинкованных листов 
	м2/м.п
	5,1/17
	

	2
	Демонтаж облицовки парапета из оцинкованных листов с сохранением материала
	м2/м.п.
	55/63
	 

	3
	Демонтаж оклеечной гидроизоляции  2-3 слоя с горизонтальной поверхности  толщиной 10мм
	м2
	374,9
	 

	4
	Демонтаж оклеечной гидроизоляции 2-3 слоя с примыканий  до 600мм  поверхности  толщиной 10мм
	м.п.
	154,94
	 

	5
	Демонтаж воронки кровельной чугунной диаметром 150мм 
	шт
	5
	

	6
	Установка воронки кровельной     с подогревом диаметром 125мм  
	шт
	5
	

	7
	Демонтаж стяжки цементно-песчанной толщиной 60 мм 
	м2
	374,9
	 

	8
	Устройство стяжки из бетона В15 толщиной 60мм с армированием 5вр-1 100*100мм
	м2
	374,9
	

	9
	Штукатурка цементно песчаная  парапетов толщиной 20мм с грунтовкой (бетонконтакт)
	м2
	87
	 

	10
	Нанесение праймера на горизонтальную поверхность
	м2
	374.9
	 

	11
	Наплавляемая  гидроизоляция горизонтальных поверхностей  (нижний слой) в 1 слой 
	м2
	374.9
	 

	12
	Наплавляемая  гидроизоляция горизонтальных поверхностей  ( верхний слой) в 1 слой
	м2
	374.9
	 

	13
	Нанесение праймера  на парапет 
	м.п
	154,8
	 примыкание

	14
	Наплавляемая  вертикальных поверхностей гидроизоляция парапета (нижний слой) в 1 слой свыше 600мм с устройством галтели и одним фартуком
	м.п
	154,8
	 примыкание

	15
	Наплавляемая вертикальных поверхностей  гидроизоляция парапета (верхний слой)  в 1 слой свыше 600мм с устройством галтели 
	м.п
	154,8
	 примыкание

	16
	Монтаж ранее демонтированной облицовки парапета из оцинкованных листов 
	м2
	55
	

	17
	Устройство оцинкованной прижимной рейки    2000*32*3,0мм
	м.п.
	154,9
	

	18
	Затаривания мусора в мешки
	кг
	40489
	

	19
	Погрузка вручную и вывоз мусора на расстояния 15км
	кг
	41612
	 

	
	
	
	
	



Заказчик                                                                                             Подрядчик

Проректор_________________А.А.Новоселов                              Директор_________________ А.С.Кирсанов
Электронная подпись                                                                        Электронная подпись




ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
[image: ]
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(17+63) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,28
	
	
	
	
	2 274,13

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 (ср 2)
	чел.-ч
	9,1
	
	7,28
	0,00
	
	312,38
	
	2 274,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,82

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,12
	
	0,096
	6,62
	1,29
	8,54
	
	0,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,096
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 274,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 274,13

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 046,72

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	889,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 513,56
	 
	5 210,85

	2
	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	 
	 
	4,67864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(374,9+154,94*0,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	67,2788432
	
	
	
	
	21 016,57

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 (ср 2)
	чел.-ч
	14,38
	
	67,2788432
	0,00
	
	312,38
	
	21 016,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	429,82

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.час
	6,22
	
	29,1011408
	11,45
	1,29
	14,77
	
	429,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 446,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 016,57

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	19 125,08

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	0,85
	44,2
	
	
	
	
	9 289,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 657,11
	 
	49 860,79

	3
	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,255
	
	
	
	
	769,05

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 (ср 3)
	чел.-ч
	45,1
	
	2,255
	0,00
	
	341,04
	
	769,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	1,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,004
	415,92
	
	441,70
	
	1,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,08
	
	0,004
	
	
	384,03
	
	1,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,79

	 
	01.7.15.03-0012
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т
	0,03
	
	0,0015
	119 541,40
	0,88
	105 196,43
	
	157,79

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,08
	
	0,004
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	930,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	770,59

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	693,53

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	301,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 499,60
	 
	1 924,98

	28
	ТЦ_08.1.02.01_54__30.05.2023_02
	Кровельная воронка 160 HL62.1/5 с электроподогревом
	шт
	 
	 
	5
	 
	 
	16 872,50
	 
	84 362,50

	 
	
	Цена=19850/1,2*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 872,50
	 
	84 362,50

	5
	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм(Демонтаж)
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	72,88056
	
	
	
	
	25 168,57

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 (ср 3,1)
	чел.-ч
	24,3
	0,8
	72,88056
	0,00
	
	345,34
	
	25 168,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 290,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,818448
	
	
	
	
	2 719,93

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,68
	0,8
	2,039456
	622,62
	
	855,62
	
	1 745,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,68
	0,8
	2,039456
	
	
	515,86
	
	1 052,07

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	1,26
	0,8
	3,778992
	1 408,28
	
	1 703,76
	
	6 438,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	1,26
	0,8
	3,778992
	
	
	441,35
	
	1 667,86

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.час
	2,29
	0,8
	6,868168
	13,69
	1,14
	15,61
	
	107,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	0
	0
	35,71
	0,57
	20,35
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4,4
	0
	0
	26,93
	
	39,97
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 179,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 888,50

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	27 358,62

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	41,1825
	
	
	
	
	11 485,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 011,47
	 
	75 023,01

	6
	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01(Демонтаж)
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	
	до 6 см ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	134,964
	
	
	
	
	46 608,47

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 (ср 3,1)
	чел.-ч
	1
	36
(45*0,8)
	134,964
	0,00
	
	345,34
	
	46 608,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 753,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,04892
	
	
	
	
	1 887,56

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,01
	36
(45*0,8)
	1,34964
	622,62
	
	855,62
	
	1 154,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	36
(45*0,8)
	1,34964
	
	
	515,86
	
	696,23

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,02
	36
(45*0,8)
	2,69928
	1 408,28
	
	1 703,76
	
	4 598,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,02
	36
(45*0,8)
	2,69928
	
	
	441,35
	
	1 191,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 249,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48 496,03

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	47 574,61

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	41,1825
	
	
	
	
	19 971,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 487,66
	 
	121 796,23

	4
	ГЭСН12-01-017-03
	Устройство выравнивающих стяжек: бетонных толщиной 15 мм
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	62,514575
	
	
	
	
	22 395,22

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4 (ср 3,4)
	чел.-ч
	14,5
	1,15
	62,514575
	0,00
	
	358,24
	
	22 395,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 311,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,904675
	
	
	
	
	2 759,67

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,44
	1,25
	2,06195
	622,62
	
	855,62
	
	1 764,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,44
	1,25
	2,06195
	
	
	515,86
	
	1 063,68

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,82
	1,25
	3,842725
	1 408,28
	
	1 703,76
	
	6 547,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,82
	1,25
	3,842725
	
	
	441,35
	
	1 695,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 033,95

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	6,9
	
	25,8681
	26,93
	
	39,97
	
	1 033,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 500,17

	4.1
	ФСБЦ-04.1.02.01-0006
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
	м3
	1,5284076
	
	5,73
	4 224,27
	
	5 116,46
	
	29 317,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 154,89

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	24 676,95

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	41,1825
	
	
	
	
	10 359,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 368,06
	 
	98 853,85

	29
	ГЭСН12-01-017-04
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-03
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	
	 ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	182,370105
	
	
	
	
	65 332,27

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4 (ср 3,4)
	чел.-ч
	0,94
	51,75
(45*1,15)
	182,370105
	0,00
	
	358,24
	
	65 332,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 569,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	29,523375
	
	
	
	
	13 972,91

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,06
	56,25
(45*1,25)
	12,652875
	622,62
	
	855,62
	
	10 826,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,06
	56,25
(45*1,25)
	12,652875
	
	
	515,86
	
	6 527,11

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	56,25
(45*1,25)
	16,8705
	1 408,28
	
	1 703,76
	
	28 743,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,08
	56,25
(45*1,25)
	16,8705
	
	
	441,35
	
	7 445,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 874,51

	29.1
	ФСБЦ-04.1.02.01-0006
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
	м3
	0,1013604
	45
	17,0999995
	4 224,27
	
	5 116,46
	
	87 491,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79 305,18

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	77 798,38

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	41,1825
	
	
	
	
	32 659,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 508,99
	 
	316 824,21

	11
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	 
	 
	1,16219
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9*3,1/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,5036146
	
	
	
	
	5 487,35

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3 (ср 3,3)
	чел.-ч
	11,6
	1,15
	15,5036146
	0,00
	
	353,94
	
	5 487,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	450,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5084581
	
	
	
	
	223,99

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,15
	1,25
	0,2179106
	1 167,70
	
	1 477,05
	
	321,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,2179106
	
	
	515,86
	
	112,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,2
	1,25
	0,2905475
	415,92
	
	441,70
	
	128,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,2905475
	
	
	384,03
	
	111,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 946,93

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,0325413
	88 783,86
	1,02
	90 559,54
	
	2 946,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 108,46

	11.1
	ФСБЦ-08.4.02.05-1010
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5
	т
	1
	
	1,16219
	87 300,07
	0,68
	59 364,05
	
	68 992,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 711,34

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	5 243,01

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	41,905
	
	
	
	
	2 393,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 772,03
	 
	85 737,12

	12
	ГЭСНр62-02-007-01
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	 
	 
	0,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=87 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,871
	
	
	
	
	991,47

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 (ср 3,1)
	чел.-ч
	3,3
	
	2,871
	0,00
	
	345,34
	
	991,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0087
	
	
	
	
	3,34

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,09
	
	0,0783
	6,62
	1,29
	8,54
	
	0,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0087
	415,92
	
	441,70
	
	3,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0087
	
	
	384,03
	
	3,34

	 
	91.18.01-011
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.час
	1,45
	
	1,2615
	11,85
	0,95
	11,26
	
	14,20

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	2,9
	
	2,523
	5,67
	
	6,53
	
	16,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 680,12

	 
	14.4.01.19-0001
	Грунтовка ХС-04
	т
	0,0161
	
	0,014007
	123 658,44
	0,97
	119 948,69
	
	1 680,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 710,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	994,81

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	895,33

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	388,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 591,29
	 
	3 994,42

	13
	ГЭСН15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	 
	 
	0,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=87 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,13055
	
	
	
	
	23 475,97

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 (ср 4)
	чел.-ч
	61,1
	1,15
	61,13055
	0,00
	
	384,03
	
	23 475,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,90

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.час
	0,9
	1,25
	0,97875
	8,84
	1,29
	11,40
	
	11,16

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.час
	2,4
	1,25
	2,61
	13,69
	1,14
	15,61
	
	40,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,20

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,3045
	35,71
	0,57
	20,35
	
	6,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 534,07

	13.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0223
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	3,4
	
	2,958
	2 980,05
	1,21
	3 605,86
	
	10 666,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 475,97

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	21 128,37

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	35,4025
	
	
	
	
	8 311,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 149,02
	 
	63 639,65

	16
	ГЭСН12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	 
	 
	5,297
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(374,9+154,8) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,05634
	
	
	
	
	5 963,58

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 (ср 3,2)
	чел.-ч
	2,8
	1,15
	17,05634
	0,00
	
	349,64
	
	5 963,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,26485
	
	
	
	
	101,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	1,25
	0,26485
	415,92
	
	441,70
	
	116,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,26485
	
	
	384,03
	
	101,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 182,27

	16.1
	ФСБЦ-01.2.03.05-0011
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °C, расход 0,25-0,35 л/м2
	л
	45
	
	238,365
	132,19
	1,03
	136,16
	
	32 455,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 065,29

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	5 950,05

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	41,1825
	
	
	
	
	2 497,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 889,17
	 
	47 085,94

	18
	ГЭСН12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	 
	 
	3,749
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,910986
	
	
	
	
	23 243,24

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 (ср 3,8)
	чел.-ч
	14,36
	1,15
	61,910986
	0,00
	
	375,43
	
	23 243,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 133,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,3590125
	
	
	
	
	645,46

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,15
	1,25
	0,7029375
	622,62
	
	855,62
	
	601,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,7029375
	
	
	515,86
	
	362,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	1,25
	0,2343125
	1 167,70
	
	1 477,05
	
	346,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,2343125
	
	
	515,86
	
	120,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	1,25
	0,4217625
	415,92
	
	441,70
	
	186,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,4217625
	
	
	384,03
	
	161,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 803,28

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	29,94
	
	112,24506
	41,38
	1,68
	69,52
	
	7 803,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 825,81

	18.1
	ФСБЦ-12.1.02.03-0195
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	114
	
	427,386
	244,38
	1,66
	405,67
	
	173 377,68

	18.2
	ФСБЦ-12.1.02.03-0192
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	116
	
	434,884
	262,08
	1,66
	435,05
	
	189 196,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 888,70

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	23 434,81

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	41,1825
	
	
	
	
	9 837,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 343,17
	 
	428 672,54

	19
	ГЭСН12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	 
	 
	1,548
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=154,8 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	63,1971
	
	
	
	
	23 183,22

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6 (ср 3,6)
	чел.-ч
	35,5
	1,15
	63,1971
	0,00
	
	366,84
	
	23 183,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 423,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,6641
	
	
	
	
	820,18

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,61
	1,25
	1,18035
	622,62
	
	855,62
	
	1 009,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,61
	1,25
	1,18035
	
	
	515,86
	
	608,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	1,25
	0,1935
	1 167,70
	
	1 477,05
	
	285,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,1935
	
	
	515,86
	
	99,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	1,25
	0,29025
	415,92
	
	441,70
	
	128,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,29025
	
	
	384,03
	
	111,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 975,99

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	32,49
	
	50,29452
	41,38
	1,68
	69,52
	
	3 496,48

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,51
	
	0,78948
	3 778,62
	
	4 407,35
	
	3 479,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 403,33

	19.1
	ФСБЦ-12.1.02.03-0192
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	126
	
	195,048
	262,08
	1,66
	435,05
	
	84 855,63

	19.2
	ФСБЦ-12.1.02.03-0195
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	126
	
	195,048
	244,38
	1,66
	405,67
	
	79 125,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 003,40

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	23 547,34

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	41,1825
	
	
	
	
	9 885,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 460,35
	 
	229 816,62

	20
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ранее демонтированной)
	100 м2
	 
	 
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,479
	
	
	
	
	20 966,80

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 (ср 3)
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	61,479
	0,00
	
	341,04
	
	20 966,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,185625
	
	
	
	
	89,41

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,2
	1,25
	0,1375
	622,62
	
	855,62
	
	117,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,1375
	
	
	515,86
	
	70,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,07
	1,25
	0,048125
	415,92
	
	441,70
	
	21,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,048125
	
	
	384,03
	
	18,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 150,59

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	2,2
	72,97
	0,88
	64,21
	
	141,26

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,0066
	149 930,17
	1,02
	152 928,77
	
	1 009,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 345,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 056,21

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	20 656,14

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	41,1825
	
	
	
	
	8 671,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 951,49
	 
	51 673,32

	21
	ГЭСН08-01-008-06
	Установка прижимной планки
	100 м
	 
	 
	1,548
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=154,8 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,935878
	
	
	
	
	5 671,60

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9 (ср 3,9)
	чел.-ч
	8,39
	1,15
	14,935878
	0,00
	
	379,73
	
	5 671,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,13545
	
	
	
	
	52,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,07
	1,25
	0,13545
	415,92
	
	441,70
	
	59,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,13545
	
	
	384,03
	
	52,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 813,06

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2688
	
	1,9641024
	4,94
	
	2,86
	
	5,62

	 
	01.7.15.07-0006
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт
	40
	
	61,92
	33,17
	0,88
	29,19
	
	1 807,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 596,51

	21.1
	ФСБЦ-09.2.02.02-0012
	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм
	м
	100
	
	154,8
	67,66
	1,24
	83,90
	
	12 987,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 723,62

	 
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	5 666,38

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,7225
(0.85 * 0.85)
	49,8525
	
	
	
	
	2 853,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 801,02
	 
	29 103,98

	24
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	 
	 
	40,4874
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=374,9*0,06*1,8-0,0018

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,702022
	
	
	
	
	11 951,38

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0 (ср 1)
	чел.-ч
	1,03
	
	41,702022
	0,00
	
	286,59
	
	11 951,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 888,67

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	8,09748
	978,02
	1,88
	1 838,68
	
	14 888,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 840,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 951,38

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	10 995,27

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	0,85
	37,4
	
	
	
	
	4 469,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 044,90
	 
	42 305,14

	25
	23-1
	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг
	т
	 
	 
	41,612
	 
	 
	424,86
	 
	17 679,27

	 
	
	Объем=1122,8/1000+374,9*0,06*1,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,86
	 
	17 679,27

	26
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	 
	 
	1,1246
	 
	 
	931,36
	 
	1 047,41

	 
	
	Объем=41,612-40,4874

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	931,36
	 
	1 047,41

	27
	02-15-1-01-0015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	 
	 
	41,612
	 
	 
	187,32
	 
	7 794,76

	 
	
	Объем=1122,8/1000+374,9*0,06*1,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187,32
	 
	7 794,76

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 311 350,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	304 498,89

	 
	
	               Эксплуатация машин
	65 768,26

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	23 277,72

	 
	
	               Материалы
	891 284,51

	 
	
	               Перевозка
	26 521,44

	 
	
	     Строительные работы
	1 762 406,59

	 
	
	          Строительные работы
	1 735 885,15

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	304 498,89

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	65 768,26

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	23 277,72

	 
	
	                    материалы
	891 284,51

	 
	
	                    накладные расходы
	316 790,59

	 
	
	                    сметная прибыль
	134 265,18

	 
	
	          Перевозка
	26 521,44

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	327 776,61

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	316 790,59

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	134 265,18

	 
	
	     непредвиденные работы 2%
	35 248,13

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	1 797 654,72

	 
	
	     коэффициент понижения по аукциону 0,68625558
	1 233 650,58

	 
	
	     компенсация ндс по приобретенным материалам (891284,51+0)*0.2
	178 256,90

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	1 411 907,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	84 362,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен  ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  1 411,91

тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 762,41

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 304,50

тыс.руб.

монтажных работ 0,00

тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 23,28

тыс.руб.

оборудования 0,00

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 869,33чел.-ч.

прочих затрат 0,00

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов 49,43чел.-ч.



"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 



Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации  54. Новосибирская область

Наименование редакции сметных нормативов   Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹



(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №  03/23

Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания бассейна

 (наименование работ и затрат)

Техническое задание

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 



ФГБОУ ВО СГУПС г. Новосибирск, ул. Залеского 3/1

(наименование стройки)



(проектная и (или) иная техническая документация)

на 2 квартал 2023


