ДОГОВОР № 2-225/Д/2-25
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                «_17_»  января  2025г..

      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности №23 от 25.11.2022г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «АРМА» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Лымаря Максима Валентиновича, действующей на основании  Устава, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ и Положением о закупке заказчика путем проведения электронного аукциона  № ЭА-4/223/ 32414242763только для субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании протокола ​​​​​​​​​​​​​подведения итогов электронного аукциона от 26.12.2024г., заключили  настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов  подрядные  работы по   установке системы контроля и управления доступом (СКУД) в здании бассейна Учебно-спортивного оздоровительного комплекса университета, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их 
по адресу: г. Новосибирск ул. Залесского 3/1,  а также провести пуско-наладочные работы и обучение стоимость.

     1.2. «Подрядчик» выполняет работы (объем – 1 условная единица) установке системы контроля и управления доступом (СКУД) в здании бассейна Учебно-спортивного оздоровительного комплекса университета    сотрудников «Заказчика» соответствии с требованиями  технического задания «Заказчика» (Приложение №1 к договору) и в соответствии с  локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
     1.3. «Подрядчик» обязан выполнить работы, используя собственные материалы либо самостоятельно их закупая. Стоимость используемых (закупаемых) материалов входит в цену работ по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

     1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы и оборудование, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.5. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
.  1.6. В отношении программного обеспечения (ПО), устанавливаемого  в составе оборудования СКУД (предустановленная операционная система), «Подрядчик» являясь лицензиатом, предоставляет  Заказчику - лицензиару  неисключительные права   с представлением лицензированного права по использованию ПО   без права перепродажи и тиражирования копий.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена  договора составляет  772 939,58 рублей (семьсот семьдесят две тысячи девятьсот тридцать девять рублей 58 копеек),  без учета НДС ( не предусмотрен на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 НКРФ).
2.2. Цена договора включает в себя стоимость  всего объема работ, предусмотренного договором, с учетом   стоимости   материалов и оборудования, необходимых для производства этих работ, затрат по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, проведением пуско-наладки и обучение сотрудников заказчика,  с учетом транспортных расходов, расходов по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ,  вывозу мусора, расходов по  уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей. 
2.3.Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором  объема работ, и иных условий исполнения договора;

2) если  в ходе исполнения договора по соглашению сторон изменился не более чем на 30% предусмотренный договором объем работ.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1. «Заказчик» производит оплату цены договора по факту выполнения и принятия всего объема работ, предусмотренного договором,  в течение 7 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату  (счет, акты КС-2, КС-3 (при наличии).

      3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик»  обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 30 (тридцати) рабочих  дней.


 4.2. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


 4.3. До начала производства работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» информацию о представителе «Подрядчика», ответственном за проведение работ на объекте и ответственного по вопросам строительного контроля.
       4.4. Все рабочие «Подрядчика» должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). Должны быть выполнены все мероприятия по коллективной защите работающих, сотрудников и посетителей УСОК (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

      4.5. Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами «Подрядчика». Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. 
       4.6. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

      4.7. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».


4.8. После проведения всего объема работ   «Подрядчик»  предоставляет «Заказчику» производственно-техническую документацию (журнал работ, линейные схемы прокладки кабелей, акты испытаний, сертификаты на применяемые материалы) и другую документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору).

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
        5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими средствами, самостоятельно или с привлечением субподрядчиков  в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием и  с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3.«Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5..4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.8. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. После завершения выполнения всего объема работ, предусмотренного условиями договора, «Подрядчик»  уведомляет «Заказчика» о факте завершения работ и предоставляет ему  отчетную документацию (акты КС2, КС3 при наличии) и комплект исполнительной документации, предусмотренной договором и техническим заданием. 

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
        6.3. Приемка работ осуществляется «Заказчиком»  с участием полномочных представителей «Подрядчика». По результатам приемки работ  «Заказчик»  направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

        6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

        6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

      6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.7 При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана оплатить начисленную и предъявленную второй стороной неустойку (пеню, штраф), а также возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик»  направляет «Подрядчику»  требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора

 7.3. В случае ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.7.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в размере -10% цены договора.

 7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

  7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и оборудование в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то «Подрядчик» обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае  продлевается на период устранения дефектов.
9.3. «Подрядчик» несёт ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

9.4. Гарантийные обязательства распространяются на всё установленное (смонтированное) оборудование. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика» и препятствующие исправной эксплуатации объекта, то «Подрядчик» обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛЕНИЯ  ДОГОВОРА

       10.1. Исполнение договора обеспечивается  «Подрядчиком»  по его выбору путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», в том числе в форме вклада (депозита), или  путем предоставления независимой гарантии  в размере  41 113,81 рублей, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора.

        10.2.Независимая гарантия должна быть предоставлена по типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной Правительством РФ, и должна соответствовать следующим требованиям:

      1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

      2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

     3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

     4) содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

      5) содержать перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, установленный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ;

      6) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

     7) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

        10.3. Обеспечение исполнения договора, исполненное путем внесения денежных средств,  возвращается «Подрядчику» после исполнения им договора в полном объеме и подписания сторонами документов о приемке работ без претензий со стороны «Заказчика». 

        10.4.Возврат обеспечения исполнения договора производится «Заказчиком» на основании письменного  заявления «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пяти рабочих дней со дня получения  «Заказчиком» соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком»  в  письменном требовании.

        10.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в качестве обеспечения исполнения договора, возвращается «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, подтверждающих исполнения обязательств по договору, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов исполнения обязательств,

-  «Подрядчиком» были устранены  недостатки и своевременно исполнены требования, указанные «Заказчиком в мотивированном отказе от  приемки результатов исполнения обязательств.

        10.6. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора в полном объеме;

- ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ  или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

        10.7. В ходе исполнения договора  «Заказчик» вправе  вернуть часть обеспечения исполнения договора в сумме, пропорциональной объему обязательств, надлежаще исполненных «Подрядчиком» по условиям договора на момент обращения «Подрядчика».  Обращение на возврат обеспечения в части исполненных обязательств в ходе исполнения договора предоставляется  «Подрядчиком» в письменной форме.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   12.2. Договор заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью.

   Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Подрядчика» и                     «Заказчика».
   12.3.  Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

   12.4.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
12.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение №1 к договору
Техническое задание

на выполнение работ по установке СКУД (системы контроля управления доступом), турникетов в здании бассейна УСОК СГУПС

Работы по установке системы контроля управления доступом включают в себя:

1. Монтаж турникетов – 3шт.

2.. Монтаж универсальных стоек ограждения –1 комплект (антипаника); 

3. Монтаж рабочего места администратора – 1 шт.;

4. Монтаж блока бесперебойного питания – 3 шт., 

5. Монтаж аккумулятора свинцово-кислотного - 6шт., 

6. Монтаж контроллеров доступа – 2 шт,

7. Монтаж считывателей – 6 шт, 

8.Монтаж кабельных трасс необходимых для запуска системы контроля доступа  – 1 комплект;

9. Монтаж коммутатора  - 1 шт.;

10. Инсталляция программного обеспечения  - 1шт;

11. Выполнить пуско-наладочные работы с использованием программного обеспечения: 

Локальное ПО - 2 шт.; 


Подрядчик должен провести пуско-наладочные работы, обучить сотрудников заказчика, подготовить ПО устанавливаемой СКУД  к интеграции с системой 1С фитнесс. Подрядчик берет на себя обязанность присутствовать на объекте заказчика и оказывать консультационную помощь во время интеграции системы СКУД с системой 1С фитнесс.

Системный блок для установки/размещения ПО и монитор предоставляет Заказчик.

Все оборудование должно отвечать общим требованиям электрической и механической безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83.

Конструкция и монтаж всего оборудования должны исключать возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.

Требования Заказчика к материалам и оборудованию, используемых при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование оборудования
	Технические характеристики 

	1
	Система контроля управления доступом (СКУД), в составе:

	1.1
	Турникет- трипод (полуростовой)-3шт.  
	Турникет с автоматическими планками «Антипаника» в комплекте, позволяющими обеспечить мгновенную разблокировку прохода в случае пожара или иных экстренных ситуаций. - Преграждающие планки: «Антипаника» (в комплекте) Диаметр и материал преграждающей планки: не менее 38 мм, нержавеющая сталь 

- Масса турникета нетто: не менее 33 кг,

- Напряжение питания турникета: 12 ± 1,2 В, 

- Максимально потребляемый ток: не более1,5 А, 

-Габаритные размеры турникета с поднятыми преграждающими планками «Антипаника», ДхШхВ: не менее 763х776х1071 мм

- Габаритные размеры турникета со сложенными преграждающими планками «Антипаника», не менее ДхШхВ: 270х776х1071 мм

-Пропускная способность в режиме свободного прохода: не менее 60 чел./мин

-Пропускная способность в режиме однократного прохода: не менее 30 чел./мин

-Механизм: цинковое покрытие деталей, усиленные подшипники. 

-Покрытие корпуса: полимерное 

-Наработка на отказ, не менее: 4 600 000 циклов. 

 -Особенности комплектации: светофорные диоды, проводной пульт с зуммером и с кабелем (не менее 6 метров), защита от блокировки при нажатии на планку, 

- Срок эксплуатации должен быть не менее 8 лет, установленный заводом изготовителем 

	1.2
	Комплект ограждения -1шт.

 (с системой “Антипаника”)

	Комплект ограждения с системой “Антипаника” c длиной калитки не менее 1,2 м. Поручни из трубы из нержавеющей стали, должны крепиться к вертикальным стойкам стальными шарнирами и запирающим элементом. 

Характеристики: 

-диаметр трубы не менее 25 мм,

 -диаметр перемычки не менее 25 мм, 

-материал нержавеющая сталь.

	1.3
	Стойка (ограждения) вертикальная -2шт.
	Стойка вертикальная (односторонняя) из трубы из нержавеющей стали высотой не менее 1м и диаметром не менее 50,8 мм. Крепление к полу должно осуществляться в четырех точках за приваренный фланец, закрываться декоративной крышкой из нержавеющей стали. Стальные стаканы для поручней должны крепиться при помощи гаек-заклепок. В стойке вертикальной две гайки-заклепки расположены с одной стороны.

	1.4
	Металлическая труба -6шт.


	Металлическая труба (для обеспечения «антивандальной»  защиты магистрали подключения турникетов) не менее 16х1 мм, из нержавеющей стали, длина не менее 2000мм.

	1.5
	Сетевой контроллер-2шт.


	Сетевой контроллер: должен быть с поддержкой управления до 4 точек доступа.

Интерфейс связи Ethernet, не менее  90 000 ключей/не менее 400 000 событий, 

-поддержка протоколов: Wiegand  26…58, Touch Memory, -охранные функции, 

-поддержка сетевых протоколов DHCP и SNMP, 10...15 В, -температурный режим функционирования -40 ... +50 °C

	1.6
	Бесконтактный считыватель- 6шт.
	Бесконтактный считыватель  должен обеспечивать работу в защищенном режиме с картами Mifare (Ultralight, Mini, ID, Classic, DESFire, Plus) и банковскими картами МИР, Visa и MasterCard. 

-Температурный диапазон от +40°C до - 40 °C 

 -защита от брызг и пыли по стандарту IP65.

-Полноценная RGB-индикация, широкополосный динамик и кастомизация мелодий.

- Интеграция с дополнительными фитнес решениями. 

-Настройка пользовательских реакции на события системы и SDK для сторонних приложений.

	1.7
	Блок питания-3шт.
	Блок питания :  

-резервированный 12В,

- номинальный входной ток не менее 5А, макс. 5,5А, 

-АКБ 17А*ч (2х12А*ч или 2х7А*ч), 

-металлический корпус

	1.8
	Аккумулятор 12В -6шт.


	Аккумулятор 12В,  не менее 7 А∙ч, 

-герметизированный, 

-свинцово-кислотный

	1.9


	USB-считыватель -1шт.
	USB-считыватель  для распознания и внесения карт в базу данных

	1.10
	Устройство коммутационное-3шт.
	 Устройство коммутационное УК-ВК/02 для интеграции с пожарной сигнализацией

	1.11
	Программное обеспечение -1шт

(базовый модуль)
	Базовое программное обеспечение (базовый модуль)

Программное обеспечение  должно иметь следующие характеристики и функциональные возможности:

- Настройка параметров точек доступа, организация работы с исполнительными устройствами (двери, турникеты, ворота и прочие).

- Мониторинг состояния элементов системы.

- Задание правил доступа, в том числе сложных логик прохода (с санкции ответственного лица, по нескольким признакам, в сопровождении, организация зонального контроля, режима шлюза и других).

- Делегирование действий сторонней системе.

- Оперативное наблюдение за событиями системы.

- Работа с поэтажными графическими планами.

- Ведение картотеки персонала, не менее  тысячи идентификаторов.

- Разграничение прав операторов системы и организация рабочих мест.

- Просмотр архива событий и получение различных отчетов.

Программное обеспечение должно иметь возможность интеграции со следующими системами:

- Системы видеонаблюдения.

- Охранно-пожарные системы.

- Системы биометрической идентификации.

- Домофоны.

- Устройства алкотестирования.

	1.12
	Программное обеспечение -1шт

(дополнительный модуль)
	Дополнительный  модуль "Учет рабочего времени" 

Программное обеспечение должно позволять обеспечивать настройку  и назначение рабочих графиков без ограничений, а так же формировать отчеты в широких диапазонах 

Функциональные возможности : 

НАСТРОЙКА РАБОЧИХ ГРАФИКОВ:

- Возможность формирования  периодических графиков с периодом от 1 до 31 дня. 

- Возможность задания интервалов рабочего времени и перерыва на каждый день. 

-Возможность  создания сложных графиков вида «сутки через трое» и т.п. 

Общее число графиков не ограничено.

НАЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ГРАФИКОВ:

-Возможность  назначения графиков  любой группе персонала одновременно (индивидуально, отделу, группе отделов). 

- Возможность  ввода «исключений из правил» - праздников, выходов на работу в неурочное время и т.д.

ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТОВ:

-Возможность формирования отчетов за любой исторический период на основании заданных графиков и зафиксированных фактов прохода сотрудников:

- возможность наработки персонала (табель) - стандартная форма Т-13 или ОКУД 0504421, учет по графику или по факту;

- возможность формирования журнала нарушений графика (список отсутствий)  с детализацией  отклонений сотрудников от заданных графиков;

- возможность формирования отчетов по фактам отсутствия сотрудников в течение полного дня с формированием  списка фактов отсутствия сотрудников в течении полного дня;

- возможность формирования унифицированного отчета  о рабочем времени.

- возможность  формирования и автоматического отправления по e-mail настраиваемые в широких пределах отчёты о наработке персонала и нарушениях графика: учёт ранних и поздних приходов или уходов (на работу, с работы, на обед, с обеда), учёт оправдательных документов, разные способы вычисления присутствия на рабочем месте, возможность игнорирования мелких нарушений.

	1.13
	Коммутатор-1шт.
	Коммутатор, кол-во портов: не менее 5x1 Гбит/с

	1.14
	Идентификатор-500шт. 
	Идентификатор Mifare в виде карты; формат: Mifare (13.56 МГц); ёмкость: 1024 байт (16 секторов по 64 байта); материал:  пластик; программирование:  да (чтение/запись)

	1.15
	Кабельная трасса-1комплект
	Включает в себя:

- Кабель-канал (короб), размеры не менее 20х10 мм: не менее 40м; 

- Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS не менее 3х1,5 не менее 82м; 

- Шнур ШВВП не менее 2х0,75-380: не менее 52м; 

- Кабель витая пара U/UTP не менее 4х2х0,52, категория не менее  5e: не менее 102м.


Общие требования к выполнению работ

До места выполнения работ доставку материалов и оборудования необходимого для выполнения работ Подрядчик организует своими силами и средствами (или привлечением третьих лиц) за свой счет. 

До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственном за проведение работ на объекте и ответственного по вопросам строительного контроля. Данная информация должна быть указана в уведомлении о начале проведения работ.

Подрядчик ведет и предъявляет по запросу Заказчика производственно-техническую документацию (журнал работ, линейные схемы прокладки кабелей, акты испытаний, сертификаты на применяемые материалы и другую документацию в соответствии со строительными нормами и правилами).

Работы ведутся только в отведённой для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

Время выполнения работ: по согласованию с Заказчиком. 

Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и другими СНиП применяемыми при производстве работ. Подрядчик  обеспечивает соблюдение  рабочими правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для работников, учащихся и посетителей Заказчика.

Требования к качеству работ, безопасности выполнения работ 

и безопасности результатов работ

При выполнении работ Подрядчику необходимо соблюдать нормативные требования безопасности труда, а также требования технических регламентов в строительстве, предусматривающих биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую безопасность.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 

Все рабочие Подрядчика должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). Должны быть выполнены все мероприятия по коллективной защите работающих, сотрудников и посетителей УСОК (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Требования по объёму и сроку гарантий качества на результаты работ

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Подрядчик несёт ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Гарантийные обязательства распространяются на всё установленное (смонтированное) оборудование. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие исправной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт. 

Гарантийный срок эксплуатации на весь объём работ, и используемые материалы составляет 24 месяцев с момента подписания акта о приемке.

Перечень регламентирующих документов

В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов и нормативных документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ);

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

-- «ГОСТ Р 53316-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»;

- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- «ГОСТ Р 56553-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий».

Требования к качеству материалов, оборудованию

Запасные части, материалы и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу запасные части, материалы и оборудование должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Не допускается использование при выполнении работ запасных частей, материалов и оборудования бывших в использовании или восстановленных.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя Подрядчика.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком, выполняющим ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Требования к персоналу Исполнителя.

Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте передать Заказчику:

- подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью список сотрудников и техники Подрядчика, принимающих участие в работах;

- заверенные надлежащим образом копии протоколов о проверке знаний по электробезопасности сотрудников Подрядчика, принимающих участие в электромонтажных работах. При этом ответственный по объекту (производитель работ Подрядчика) должен иметь 5 группу по электробезопасности.
Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Проректор                                                                                                 Генеральный директор

_________________А.А. Новоселов                                                     ________________М.В. Лымарь

Приложение № 2 к договору

[image: image1.emf]Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен  ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  772 939,58

руб.

в том числе:

строительных работ 30 263,40

руб.

Средства на оплату труда рабочих 44,74

тыс.руб.

монтажных работ 647 576,94

руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,16

тыс.руб.

оборудования 0,00

руб.

Нормативные затраты труда рабочих 98,80чел.-ч.

прочих затрат 7 389,88

руб.

Нормативные затраты труда машинистов 0,37чел.-ч.
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Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2024 № 52-НПА

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации  54. Новосибирская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 

№ 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 

13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя 

России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03

Выполнение работ по установке системы контроля управления доступом (СКУД)  в здании бассейна Учебно-спортивного оздоровительного комплекса университета

 (наименование работ и затрат)



Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Новосибирская область (1 зона)

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191 (бассейн).

(наименование стройки)

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191 (бассейн).

(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2024 года


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 

	1
	ГЭСНм10-10-005-02
	Турникет роторный: полуростовой
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,952
	
	
	
	
	5 886,48

	 
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	3,32
	1,2
	11,952
	
	
	492,51
	
	5 886,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,79

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,585
	
	1,755
	
	
	5,01
	
	8,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 895,27

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	98,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 886,48

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 297,83

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 707,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 666,33
	 
	13 998,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЦ_61.2.07.09_77_9721058194_07.10.2024_01_1.1
	3V Model A  Модель турникета с автоматическими планками «Антипаника» в комплекте, позволяющими обеспечить мгновенную разблокировку прохода в случае пожара или иных экстренных ситуаций. Преграждающие планки: «Антипаника» (в комплекте) Диаметр и материал преграждающей планки: 38 мм, нержавеющая сталь Масса турникета нетто: 33 кг, брутто: 37 кг,Напряжение питания турникета: 12 ± 1,2 В, Максимально потребляемый ток: 1,5 А, Габаритные размеры турникета с поднятыми преграждающими планками «Антипаника», ДхШхВ: 763х776х1071 мм
Габаритные размеры турникета со сложенными преграждающими планками «Антипаника», ДхШхВ: 270х776х1071 мм
Пропускная способность в режиме свободного прохода: 60 чел./мин
Пропускная способность в режиме однократного прохода: 30 чел./мин
Механизм: цинковое покрытие деталей, усиленные подшипники Покрытие корпуса: полимерное Наработка на отказ, не менее: 4 600 000 циклов. Особенности: светофорные диоды Cree, зуммер в пульте, защита от блокировки при нажатии на планку
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	80 261,72
	 
	240 785,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240 785,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЦ_15.2.02.00_47_4704087478_07.10.2024_01_17.1
	Комплект "Антипаника" (нерж.) - 1,2 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	15 045,00
	 
	15 045,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 045,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЦ_15.2.02.00_77_9721058194_07.10.2024_01_18.1
	Стойка вертикальная  СВ-1
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 570,00
	 
	7 140,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 140,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЦ_15.2.02.00_77_7704357909_07.10.2024_01_20.2
	Металлическая труба 16х1 мм из нержавеющей стали AISI 304, 2000мм
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	1 346,40
	 
	8 078,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 078,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГЭСНм10-10-006-01
	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,472
	
	
	
	
	2 624,10

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	2,28
	1,2
	5,472
	
	
	479,55
	
	2 624,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,66

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7642
	
	1,5284
	
	
	5,01
	
	7,66

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 631,76

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	43,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 624,10

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 361,69

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 207,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 122,14
	 
	6 244,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЦ_61.2.07.00_77_7709423841_07.10.2024_01_4.2
	Sigur E510 Сетевой контроллер Поддержка управления до 4 точек доступа. Интерфейс связи Ethernet, 90 000 ключей/400 000 событий, Wiegand  26…58, Touch Memory, охранные функции, поддержка сетевых протоколов DHCP и SNMP, 10...15 В, -40 ... +50 °C, 240×260×57 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	39 783,41
	 
	79 566,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 566,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЦ_61.2.07.00_77_7725668550_07.10.2024_01_5.1
	MC11 NOVIcam (ver.4037) идентификатор Mifare в виде карты; формат: Mifare (13.56 МГц); ёмкость: 1024 байт (16 секторов по 64 байта); материал:  пластик; программирование:  да (чтение/запись)
	шт
	500
	1
	500
	 
	 
	36,48
	 
	18 240,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 240,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГЭСНм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,416
	
	
	
	
	2 895,50

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,03
	1,2
	7,416
	
	
	390,44
	
	2 895,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,072
	
	
	
	
	31,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,072
	477,92
	1,29
	616,52
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,072
	
	
	434,19
	
	31,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 971,15

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	48,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 926,76

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 634,08

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 346,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 166,63
	 
	6 999,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЦ_61.2.07.00_77_9721058194_07.10.2024_01_3.1
	Считыватель MR100 Lite Бесконтактный считыватель Sigur MR100 Lite для работы в защищенном режиме с картами Mifare (Ultralight, Mini, ID, Classic, DESFire, Plus) и банковскими картами МИР, Visa и MasterCard. - Универсальность использования. Расширенный температурный диапазон вплоть до - 40 °C и защита от брызг и пыли по стандарту IP65.
- Понятное взаимодействие с пользователем. Полноценная RGB-индикация, широкополосный динамик и кастомизация мелодий.
- Интеграция с вашими решениями. Настройка пользовательских реакции на события системы и SDK для сторонних приложений.
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	17 806,98
	 
	106 841,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 841,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ГЭСНм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,708
	
	
	
	
	1 447,75

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,03
	1,2
	3,708
	
	
	390,44
	
	1 447,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,036
	
	
	
	
	15,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,036
	477,92
	1,29
	616,52
	
	22,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,036
	
	
	434,19
	
	15,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 485,57

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	24,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 463,38

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 317,04

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	673,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 166,63
	 
	3 499,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЦ_62.4.02.00_59_504809933724_07.10.2024_01_7.1
	AKSILIUM Блок питания PS-1250 RM-17 PROTECT: резервированный 12В, ном. вх. ток 5А, макс. 5,5А, АКБ 17А*ч (2х12А*ч или 2х7А*ч), металл в комплекте с аккумуляторами
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	5 515,83
	 
	16 547,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 547,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,18
	
	
	
	
	2 763,39

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	6,18
	
	
	447,15
	
	2 763,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,67

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,12
	174,93
	1,08
	188,92
	
	22,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 786,06

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	55,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 763,39

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 680,49

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 409,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 155,19
	 
	6 931,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЦ_62.4.01.00_54_5404507902_07.10.2024_01_8.2
	DT 1207 ∙ Аккумулятор 12В 7 А∙ч
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	1 366,35
	 
	8 198,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 198,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ГЭСНм08-01-081-05
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,48024
	
	
	
	
	208,52

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	40,02
	1,2
	0,48024
	
	
	434,19
	
	208,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00132
	
	
	
	
	0,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	1,2
	0,00132
	477,92
	1,29
	616,52
	
	0,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	1,2
	0,00132
	
	
	434,19
	
	0,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,30

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5,98
	
	0,0598
	174,93
	1,08
	188,92
	
	11,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,20

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	209,09

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	202,82

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	106,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 414,00
	 
	534,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЦ_89.1.77.03_77_7702680818_07.10.2024_01_10.2
	USB-считыватель Z-2 (мод. RD-ALL) темный
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	6 566,87
	 
	6 566,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 566,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ГЭСНм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,708
	
	
	
	
	1 447,75

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,03
	1,2
	3,708
	
	
	390,44
	
	1 447,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,036
	
	
	
	
	15,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,036
	477,92
	1,29
	616,52
	
	22,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,036
	
	
	434,19
	
	15,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 485,57

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	24,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 463,38

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 317,04

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	673,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 166,63
	 
	3 499,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЦ_61.3.00.00_77_7729108750_07.10.2024_01_6.3
	УК-ВК/02 Устройство коммутационное Радий
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	1 415,87
	 
	4 247,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 247,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ГЭСНм11-04-002-01
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т // Системный блок
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,236
	
	
	
	
	476,58

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1,03
	1,2
	1,236
	
	
	385,58
	
	476,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,192
	
	
	
	
	83,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	1,2
	0,192
	477,92
	1,29
	616,52
	
	118,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	1,2
	0,192
	
	
	434,19
	
	83,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	678,31

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	559,94

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	503,95

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	257,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 447,77
	 
	1 447,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
*
О
	ТЦ_61.3.05.00_54_ _07.10.2024_01_9.1
	Системный блок - оборудование заказчика
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ГЭСНп02-02-001-01
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,98
	
	
	
	
	3 518,99

	 
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	0,8
	
	1,6
	
	
	696,64
	
	1 114,62

	 
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	0,67
	
	1,34
	
	
	635,08
	
	851,01

	 
	3-300-01
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	1,02
	
	2,04
	
	
	761,45
	
	1 553,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 518,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 518,99

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	2 604,05

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	1 266,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 694,94
	 
	7 389,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЦ_101_77_9721058194_07.10.2024_01_12.1
	Базовое ПО Базовый модуль ПО до 1000 идентификаторов
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	24 797,74
	 
	24 797,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 797,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЦ_101_77_7719840097_07.10.2024_01_13.1
	Доп. модуль "Учет рабочего времени" ПО "SIGUR"
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	20 597,03
	 
	20 597,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 597,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ГЭСНм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,236
	
	
	
	
	482,58

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,03
	1,2
	1,236
	
	
	390,44
	
	482,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	5,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,012
	477,92
	1,29
	616,52
	
	7,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,012
	
	
	434,19
	
	5,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,19

	24.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,79

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	439,01

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	224,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 166,62
	 
	1 166,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЦ_61.1.03.03_77_7702680818_07.10.2024_01_14.3
	Коммутатор D-link DGS-1005D, кол-во портов: 5x1 Гбит/с (DGS-1005D/J2A)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 516,30
	 
	1 516,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 516,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,8192
	
	
	
	
	3 357,02

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	1,2
	7,8192
	
	
	429,33
	
	3 357,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048
	
	
	
	
	1,85

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,0048
	37,32
	1,56
	58,22
	
	0,28

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,0048
	
	
	385,58
	
	1,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,18

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	2,62656
	
	
	5,01
	
	13,16

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,08
	261,09
	1,09
	284,59
	
	22,77

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,0004
	99 190,96
	1,09
	108 118,15
	
	43,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 438,33

	26.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	55,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 358,87

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 258,10

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 713,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 163,50
	 
	8 465,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ФСБЦ-20.2.05.04-0024
	Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм
	м
	40
	1
	40
	13,88
	1,63
	22,62
	 
	904,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	904,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3536
	
	
	
	
	574,56

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	1,2
	1,3536
	
	
	424,47
	
	574,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0096
	
	
	
	
	4,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,0048
	
	
	1 687,17
	
	8,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,0048
	
	
	583,24
	
	2,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,0048
	477,92
	1,29
	616,52
	
	2,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,0048
	
	
	434,19
	
	2,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,50

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	5,332
	5,87
	0,93
	5,46
	
	29,11

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	
	0,2
	37,71
	1,61
	60,71
	
	12,14

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,02
	79,88
	1,41
	112,63
	
	2,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	634,00

	28.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	579,44

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	562,06

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	295,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 752,88
	 
	1 501,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ГЭСНм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5388
	
	
	
	
	228,70

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	4,49
	
	0,5388
	
	
	424,47
	
	228,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,22

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	1 687,17
	
	2,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	583,24
	
	0,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	477,92
	1,29
	616,52
	
	0,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	434,19
	
	0,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,19

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	1,5996
	5,87
	0,93
	5,46
	
	8,73

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00043
	
	0,0000516
	43 821,53
	1,14
	49 956,54
	
	2,58

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0024
	79,88
	1,41
	112,63
	
	0,27

	 
	20.2.01.05-0001
	Гильзы кабельные медные 2,5 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,006
	412,93
	1,24
	512,03
	
	3,07

	 
	20.2.02.01-0011
	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,001464
	1 481,45
	1,63
	2 414,76
	
	3,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,87

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,92

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	223,02

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	117,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 964,33
	 
	595,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ГЭСНм10-08-005-04
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	м
	178
	1
	178
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	42,72
	
	
	
	
	18 825,42

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,2
	1,2
	42,72
	
	
	440,67
	
	18 825,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 157,99

	 
	01.7.15.10-0056
	Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм
	10 шт
	0,48
	
	85,44
	46,93
	1,09
	51,15
	
	4 370,26

	 
	14.1.04.02-0002
	Клей, марка 88-СА
	кг
	0,02
	
	3,56
	303,48
	1,45
	440,05
	
	1 566,58

	 
	24.3.01.01-0004
	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
	кг
	0,006
	
	1,068
	189,97
	1,09
	207,07
	
	221,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 983,41

	30.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	313,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 825,42

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	16 942,88

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	8 659,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,95
	 
	50 899,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ФСБЦ-21.1.06.10-0168
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,0816
	1
	0,0816
	 
	 
	101 977,57
	 
	8 321,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 321,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ФСБЦ-21.2.03.08-0012
	Шнур ШВВП 2х0,75-380
	1000 м
	0,051
	1
	0,051
	 
	 
	21 281,82
	 
	1 085,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 085,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ФСБЦ-21.1.04.01-1046
	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	1000 м
	0,102
	1
	0,102
	28 272,17
	1,24
	35 057,49
	 
	3 575,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 575,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого по разделу 1 
	685 230,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	624 228,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	44 737,34

	 
	
	               Эксплуатация машин
	229,45

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	159,61

	 
	
	               Материалы
	579 102,04

	 
	
	     Строительные работы
	30 263,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	30 263,40

	 
	
	     Монтажные работы
	647 576,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	41 218,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	229,45

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	159,61

	 
	
	               материалы
	548 838,64

	 
	
	               накладные расходы
	37 740,01

	 
	
	               сметная прибыль
	19 390,88

	 
	
	     Прочие затраты
	7 389,88

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	7 389,88

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 518,99

	 
	
	                    накладные расходы
	2 604,05

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 266,84

	 
	
	     Всего
	685 230,22

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	44 896,95

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	40 344,06

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	20 657,72

	 
	
	     компенсация ндс по приобретенным материалам (Мат+Об)*0,2
	115 820,41

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	801 050,63

	 
	
	     коэффициент аукционного снижения 0,96490727
	772 939,58

	 
	
	ВСЕГО по смете
	772 939,58

	 
	
	     Оборудование заказчика
	 

	 
	
	          Оборудование
	 

	 
	ТЦ_61.3.05.00_54_ _07.10.2024_01_9.1
	               Системный блок - оборудование заказчика, "шт" Кол-во: 1
	 

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	558 168,40

	 
	
	       затраты труда рабочих
	98,79984
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,36612
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


Заказчик                                                                                                                                                    Подрядчик

Проректор                                                                                                                                                Генеральный директор

_________________А.А. Новоселов                                                                                                      ________________М.В. Лымарь
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