ДОГОВОР № 1-225/Д/2-25
на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                «__17__» января 2025г.

      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности №23 от 25.11.2022г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «АРМА» (ООО «АРМА»), именуемый в дальнейшем  Подрядчик, в лице генерального директора  Лымаря  Максима Валентиновича (ИНН 223450200042),  действующей на основании Устава, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ и Положением о закупке заказчика путем проведения электронного аукциона  № ЭА-3/223/32414242736  только для субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании протокола ​​​​​​​​​​​​​подведения итогов электронного аукциона от  24.12.2024г., заключили  настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов  подрядные  работы по   текущему ремонту системы контроля и управления доступом (турникеты) в учебном корпусе №1, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

     1.2. «Подрядчик» выполняет работы (объем – 1 условная единица)  по текущему ремонту системы контроля и управления доступом (турникеты) в учебном корпусе №1  по адресу: г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191,  соответствии с требованиями  технического задания «Заказчика» (Приложение №1 к договору) и в соответствии с  локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
     1.3. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы и оборудование, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

     1.4. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена  договора составляет 767 244,44 рублей  (семьсот шестьдесят семь тысяч двести сорок четыре рубля 44 коп.),  без учета НДС ( не предусмотрен на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 НКРФ).
2.2. Цена договора включает в себя стоимость  всего объема работ, предусмотренного договором, с учетом   стоимости   материалов и оборудования, необходимых для производства этих работ, затрат по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, проведением пуско-наладки,  с учетом транспортных расходов, расходов по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ,  вывозу мусора, расходов по  уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей. 
2.3.Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором  объема работ, и иных условий исполнения договора;

2) если  в ходе исполнения договора по соглашению сторон изменился не более чем на 30% предусмотренный договором объем работ.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
      3.1. «Заказчик» производит оплату цены договора по факту выполнения и принятия всего объема работ, предусмотренного договором,  в течение 7 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату  (счет, акты КС-2, КС-3 (при наличии).

      3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик»  обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 30 (тридцати) рабочих  дней.


 4.2. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


 4.3. До начала производства работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» информацию о представителе «Подрядчика», ответственном за проведение работ на объекте и ответственного по вопросам строительного контроля. Данная информация должна быть указана в уведомлении о начале проведения работ.

       4.4. «Подрядчик» обязан проводить работы только в отведённой для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. Время выполнения работ: по рабочим дням с 08.00 часов до 17.00 часов. 
       4.5. Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами «Подрядчика». Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. 
       4.6. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

      4.7. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».


4.8. После проведения всего объема работ   «Подрядчик»  предоставляет «Заказчику» производственно-техническую документацию (журнал работ, акты испытаний, сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
        5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими средствами, самостоятельно или с привлечением субподрядчиков  в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием и  с надлежащим качеством.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3.«Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).


5..4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.8. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. После завершения выполнения всего объема работ, предусмотренного условиями договора, «Подрядчик»  уведомляет «Заказчика» о факте завершения работ и предоставляет ему  отчетную документацию (акты КС2, КС3 при наличии) и комплект исполнительной документации, предусмотренной п.4.8 договора. 

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
        6.3. Приемка работ осуществляется «Заказчиком»  с участием полномочных представителей «Подрядчика». По результатам приемки работ  «Заказчик»  направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

        6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

        6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

      6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.7 При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана оплатить начисленную и предъявленную второй стороной неустойку (пеню, штраф), а также возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик»  направляет «Подрядчику»  требование об уплате пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора

 7.3. В случае ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.7.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в размере -10% цены договора.

 7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

  7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то «Подрядчик» обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае  продлевается на период устранения дефектов.
9.3. «Подрядчик» несёт ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

9.4. Гарантийные обязательства распространяются на всё установленное (смонтированное) оборудование. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика» и препятствующие исправной эксплуатации объекта, то «Подрядчик» обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛЕНИЯ  ДОГОВОРА

       10.1. Исполнение договора обеспечивается  «Подрядчиком»  по его выбору путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», в том числе в форме вклада (депозита), или  путем предоставления независимой гарантии  в размере  44 868,10 рублей, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора.

        10.2.Независимая гарантия должна быть предоставлена по типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной Правительством РФ, и должна соответствовать следующим требованиям:

      1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

      2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

     3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

     4) содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

      5) содержать перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, установленный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ;

      6) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

     7) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

        10.3. Обеспечение исполнения договора, исполненное путем внесения денежных средств,  возвращается «Подрядчику» после исполнения им договора в полном объеме и подписания сторонами документов о приемке работ без претензий со стороны «Заказчика». 

        10.4.Возврат обеспечения исполнения договора производится «Заказчиком» на основании письменного  заявления «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пяти рабочих дней со дня получения  «Заказчиком» соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком»  в  письменном требовании.

        10.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в качестве обеспечения исполнения договора, возвращается «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, подтверждающих исполнения обязательств по договору, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов исполнения обязательств,

-  «Подрядчиком» были устранены  недостатки и своевременно исполнены требования, указанные «Заказчиком в мотивированном отказе от  приемки результатов исполнения обязательств.

        10.6. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора в полном объеме;

- ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ  или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

        10.7. В ходе исполнения договора  «Заказчик» вправе  вернуть часть обеспечения исполнения договора в сумме, пропорциональной объему обязательств, надлежаще исполненных «Подрядчиком» по условиям договора на момент обращения «Подрядчика».  Обращение на возврат обеспечения в части исполненных обязательств в ходе исполнения договора предоставляется  «Подрядчиком» в письменной форме.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   12.2. Договор заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью.

   Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Подрядчика» и                     «Заказчика».
   12.3.  Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

   12.4.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
12.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049  г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук д.191
ИНН: 5402113155 КПП 540201001

ОГРН 1025401011680     ОКПО 01115969

ОКТМО 50701000

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) 

Банк: Сибирское  ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г.Новосибирск 

БИК 015004950 

Номер единого казначейского счета 

40102810445370000043

Казначейский счет получателя

03214643000000015100

Проректор
 ____________________ А.А.Новоселов
Электронная подпись

	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «АРМА»  (ООО «АРМА»)

630105 г. Новосибирск, ул .Линейная, д.120 офис 101

Тел. 7 960-788-8544  8(383)284-0773

 э/почта:  lymar@asp-control.ru 

ИНН  5402055908    КПП  540201001

ОГРН  1195476068259

Дата н/учет 13.09.2019

ОКПО 41507165

ОКТМО  50701000001

р/счет  40702810204500006833

банк: ООО «Банк Точка» г. Москва

кор.счет  30101810745374525104

БИК  044525104

Генеральный директор

___________________ М.В.Лымарь

Электронная подпись



                                                                                                                                  Приложение №1 к договору
Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту системы контроля доступа (турникеты) в учебном корпусе № 1

Работы по текущему ремонту системы контроля и управления доступом (турникет) в учебном корпусе № 1  включают в себя:

1.
Демонтаж турникетов – 6 шт.

2.
Монтаж турникетов – 6 шт.

3. Монтаж блока бесперебойного питания – 6 шт., 

4. Монтаж аккумулятора свинцово-кислотного – 12 шт.

5.. Монтаж контроллеров доступа – 6 шт.

6.  Монтаж считывателей – 12 шт. 

7. Выполнение пуско-наладочных работ с использованием действующего программного обеспечения   (внесение базы в контроллеры турникетов)


Подрядчику необходимо провести интеграцию устанавливаемых контроллеров с существующей системой КД Университета – 1 шт. По итогу выполненных работ система, устанавливаемая в здании университета, должна функционировать штатно в комплексе с существующей системой АРМ Орион Про, имеющейся у заказчика. Подрядчик берет на себя обязанность присутствовать на объекте заказчика и оказывать консультационную помощь во время интеграции системы СКУД.

Все оборудование должно отвечать общим требованиям электрической и механической безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83.

Конструкция и монтаж всего оборудования должны исключать возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.

Требования Заказчика к материалам и оборудованию, используемым при выполнении работ:

1.Турникет (турникеты с габаритными размерами и техническими характеристиками выбраны в соответствии с ранее установленными и подлежащими демонтажу турникетов).

- Турникеты должны быть в комплекте с автоматическими планками «Антипаника»  позволяющими обеспечить мгновенную разблокировку прохода в случае пожара или иных экстренных ситуаций. 

- Преграждающие планки: «Антипаника»: диаметр и материал преграждающей планки:  не менее 38 мм, нержавеющая сталь.

- Масса турникета не более 33 кг, 

- Напряжение питания турникета: должно быть 12 ± 1,2 В, 

- Максимально потребляемый ток:  не более 1,5 А, 

- Габаритные размеры турникета с поднятыми преграждающими планками «Антипаника», не более ДхШхВ: 763х776х1071 мм

- Габаритные размеры турникета со сложенными преграждающими планками «Антипаника», не более ДхШхВ: 270х776х1071 мм

- Пропускная способность в режиме свободного прохода: не менее 60 чел./мин

- Пропускная способность в режиме однократного прохода: не менее 30 чел./мин

- Механизм: должен иметь цинковое покрытие деталей, усиленные подшипники - Покрытие корпуса: полимерное 

- Наработка на отказ, не менее: 4 600 000 циклов.

Особенности: светофорные диоды, зуммер в пульте, защита от блокировки при нажатии на планку

2.Считыватель  

         Считыватель бесконтактный должен быть  предназначен для:

-  считывания кода с идентификационных Proximity карт, имеющихся у пользователей на объекте, 

- передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры приборов интегрированной системы охраны "Орион" для обеспечения процедур управления шлейфами и разделами охранно-пожарной сигнализации и идентификации пользователей в точках доступа СКУД
3.Блок бесперебойного питания 

Должен обеспечивать бесперебойное питание 12В и автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети, резервное электропитание АКБ 17А*ч (2х12А*ч или 2х7А*ч), металлический корпус.
4.Аккумуляторная батарея  

Должна быть герметизированной, свинцово-кислотной, 12В 7 А∙ч
5.Контроллер 

            Должен быть предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов карт Proximity турникетов и интегрированный с системой BOLID, установленной на объекте.

Общие требования к выполнению работ

До места выполнения работ доставку материалов и оборудования необходимого для выполнения работ Подрядчик организует своими силами и средствами (или привлечением третьих лиц) за свой счет. 

До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственном за проведение работ на объекте и ответственного по вопросам строительного контроля. Данная информация должна быть указана в уведомлении о начале проведения работ.

Подрядчик ведет и предъявляет по запросу Заказчика производственно-техническую документацию (журнал работ, акты испытаний, сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

Работы ведутся только в отведённой для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

Время выполнения работ: по рабочим дням с 08.00 часов до 17.00 часов. 

Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и другими СНиП применяемыми при производстве работ. Подрядчик  обеспечивает соблюдение  рабочими правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для работников, учащихся и посетителей Заказчика.

Требования к качеству работ, безопасности выполнения работ

и безопасности результатов работ

При выполнении работ Подрядчику необходимо соблюдать нормативные требования безопасности труда, а также требования технических регламентов в строительстве, предусматривающих биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую безопасность.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 

Все рабочие Подрядчика должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). Должны быть выполнены все мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Требования по объёму и сроку гарантий качества на результаты работ

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Подрядчик несёт ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

Гарантийные обязательства распространяются на всё установленное (смонтированное) оборудование. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие исправной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт. 

Гарантийный срок эксплуатации на весь объём работ, и используемые материалы составляет 36 месяцев с момента подписания акта о приемке.

Перечень регламентирующих документов

В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов и нормативных документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ);

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

-- «ГОСТ Р 53316-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»;

- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- «ГОСТ Р 56553-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий».

Требования к качеству материалов, оборудованию

Запасные части, материалы и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу запасные части, материалы и оборудование должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Не допускается использование при выполнении работ запасных частей, материалов и оборудования бывших в использовании или восстановленных.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя Подрядчика.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком, выполняющим ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Требования к персоналу Исполнителя.

Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте передать Заказчику:

- подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью список сотрудников и техники Подрядчика, принимающих участие в работах;

- заверенные надлежащим образом копии протоколов о проверке знаний по электробезопасности сотрудников Подрядчика, принимающих участие в электромонтажных работах. При этом ответственный по объекту (производитель работ Подрядчика) должен иметь 5 группу по электробезопасности.
Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Проректор                                                                                                 Генеральный директор

_________________А.А. Новоселов                                                     ________________М.В. Лымарь

Приложение № 2 к договору

[image: image1.emf]Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен  ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  767 244,44

руб.

в том числе:

строительных работ 0,00

руб.

Средства на оплату труда рабочих 45,20

тыс.руб.

монтажных работ 744 106,68

руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,08

тыс.руб.

оборудования 0,00

руб.

Нормативные затраты труда рабочих 97,47чел.-ч.

прочих затрат 3 694,93

руб.

Нормативные затраты труда машинистов 0,18чел.-ч.
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Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2024 № 52-НПА

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации  54. Новосибирская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 

774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 

27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ 

Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; 

Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 

№524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Выполнение работ по текущему ремонту системы контроля и управления доступом (турникеты) в учебном корпусе № 1

 (наименование работ и затрат)



Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Новосибирская область (1 зона)

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191

(наименование стройки)

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС)  Учебный корпус №1 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191

(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2024 года


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 

	1
	ГЭСНм10-10-005-02
	ДЕМОНТАЖ: Турникет роторный: полуростовой
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,96
	
	
	
	
	4 905,40

	 
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	3,32
	0,5
	9,96
	
	
	492,51
	
	4 905,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,585
	0
	0
	
	
	5,01
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 905,40

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,5
	98,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 905,40

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	4 414,86

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 256,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 945,81
	 
	11 674,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ГЭСНм10-10-005-02
	Турникет роторный: полуростовой
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,92
	
	
	
	
	9 810,80

	 
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	3,32
	
	19,92
	
	
	492,51
	
	9 810,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,59

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,585
	
	3,51
	
	
	5,01
	
	17,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 828,39

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	196,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 810,80

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	8 829,72

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4 512,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 894,55
	 
	23 367,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЦ_61.2.07.09_77_9721058194_07.10.2024_01_1.1
	3V Model A  Модель турникета с автоматическими планками «Антипаника» в комплекте, позволяющими обеспечить мгновенную разблокировку прохода в случае пожара или иных экстренных ситуаций. Преграждающие планки: «Антипаника» (в комплекте) Диаметр и материал преграждающей планки: 38 мм, нержавеющая сталь Масса турникета нетто: 33 кг, брутто: 37 кг,Напряжение питания турникета: 12 ± 1,2 В, Максимально потребляемый ток: 1,5 А, Габаритные размеры турникета с поднятыми преграждающими планками «Антипаника», ДхШхВ: 763х776х1071 мм
Габаритные размеры турникета со сложенными преграждающими планками «Антипаника», ДхШхВ: 270х776х1071 мм
Пропускная способность в режиме свободного прохода: 60 чел./мин
Пропускная способность в режиме однократного прохода: 30 чел./мин
Механизм: цинковое покрытие деталей, усиленные подшипники Покрытие корпуса: полимерное Наработка на отказ, не менее: 4 600 000 циклов. Особенности: светофорные диоды Cree, зуммер в пульте, защита от блокировки при нажатии на планку
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	80 261,72
	 
	481 570,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481 570,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГЭСНм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,36
	
	
	
	
	4 825,84

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,03
	
	12,36
	
	
	390,44
	
	4 825,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12
	
	
	
	
	52,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,12
	477,92
	1,29
	616,52
	
	73,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,12
	
	
	434,19
	
	52,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 951,92

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	96,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 877,94

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	4 390,15

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 243,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	973,54
	 
	11 682,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЦ_61.2.07.00_77_9721058194_07.10.2024_01_2.2
	Считыватель Proxy-3А Считыватель бесконтактный
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	6 639,83
	 
	79 677,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 677,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГЭСНм10-08-001-09
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	34,2
	
	
	
	
	15 957,38

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	5,7
	
	34,2
	
	
	466,59
	
	15 957,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	260,24

	 
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0014
	
	0,0084
	284,15
	1,25
	355,19
	
	2,98

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0676
	
	0,4056
	
	
	5,01
	
	2,03

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,03
	
	0,18
	978,09
	1,09
	1 066,12
	
	191,90

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00002
	
	0,00012
	4 338,27
	1,38
	5 986,81
	
	0,72

	 
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	
	0,06
	899,56
	1,16
	1 043,49
	
	62,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 217,62

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	319,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 957,38

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	14 361,64

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	7 340,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 373,13
	 
	38 238,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЦ_61.1.04.00_77_9721058194_07.10.2024_01_11.2
	Контроллер доступа С2000-2
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	4 783,39
	 
	28 700,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 700,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГЭСНм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,18
	
	
	
	
	2 412,92

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,03
	
	6,18
	
	
	390,44
	
	2 412,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06
	
	
	
	
	26,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,06
	477,92
	1,29
	616,52
	
	36,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,06
	
	
	434,19
	
	26,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 475,96

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	48,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 438,97

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 195,07

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 121,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	973,54
	 
	5 841,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЦ_62.4.02.00_59_504809933724_07.10.2024_01_7.1
	AKSILIUM Блок питания PS-1250 RM-17 PROTECT: резервированный 12В, ном. вх. ток 5А, макс. 5,5А, АКБ 17А*ч (2х12А*ч или 2х7А*ч), металл в комплекте с аккумуляторами
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	5 515,83
	 
	33 094,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 094,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,36
	
	
	
	
	5 526,77

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	12,36
	
	
	447,15
	
	5 526,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,34

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,24
	174,93
	1,08
	188,92
	
	45,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 572,11

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	110,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 526,77

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 360,97

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 818,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 155,19
	 
	13 862,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЦ_62.4.01.00_54_5404507902_07.10.2024_01_8.2
	DT 1207 ∙ Аккумулятор 12В 7 А∙ч
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	1 366,35
	 
	16 396,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 396,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ГЭСНп02-02-001-01
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,49
	
	
	
	
	1 759,49

	 
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	0,8
	
	0,8
	
	
	696,64
	
	557,31

	 
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	0,67
	
	0,67
	
	
	635,08
	
	425,50

	 
	3-300-01
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	1,02
	
	1,02
	
	
	761,45
	
	776,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 759,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 759,49

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 302,02

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	633,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 694,93
	 
	3 694,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого по разделу 1 
	747 801,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	686 019,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	45 198,60

	 
	
	               Эксплуатация машин
	110,97

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	78,15

	 
	
	               Материалы
	640 631,77

	 
	
	     Монтажные работы
	744 106,68

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	43 439,11

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	110,97

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	78,15

	 
	
	               материалы
	640 631,77

	 
	
	               накладные расходы
	39 552,41

	 
	
	               сметная прибыль
	20 294,27

	 
	
	     Прочие затраты
	3 694,93

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	3 694,93

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 759,49

	 
	
	                    накладные расходы
	1 302,02

	 
	
	                    сметная прибыль
	633,42

	 
	
	     Всего
	747 801,61

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	45 276,75

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	40 854,43

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	20 927,69

	 
	
	     компенсация ндс по приобретенным материалам (Мат+Об)*0,2
	128 126,35

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	875 927,96

	 
	
	     коэффициент аукционного снижения 0,87592185
	767 244,44

	 
	
	ВСЕГО по смете
	767 244,44

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	639 439,80

	 
	
	       затраты труда рабочих
	97,47
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,18
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Проректор                                                                                                 Генеральный директор

_________________А.А. Новоселов                                                     ________________М.В. Лымарь
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