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на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2021г.


           Идентификационный код закупки № 211540211315554020100101180014339244

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 52 от 05.10.2018г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Конквест», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Кирсанова Александра Сергеевича,  действующей на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона №ЭА-94/0351100001721000094  для  субъектов малого  предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций ,  на основании протокола  подведения итогов электронного аукциона от 02.12.2021г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение  работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими  средствами  подрядные  работы по текущему  ремонту  комнат и коридоров здания общежития № 3, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет работы по текущему ремонту (1 условный ремонт) комнат №№  103,105,107,209,205,203,201,309,307,305,303,301,409,407,405,403,401,509,507,505,503,501, комнаты для умывания  (5 этаж левое крыло) и коридоров 1,2,3,4,5 этажей (по лестничный марш левого крыла),  в здании общежития № 3 (далее по тексту – работы), расположенного по  ул. Дуси Ковальчук, 187/1, в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).                 
     1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору). 
      1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.
       1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствие с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
       1.6. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
       
2. Цена договора
   2.1. Цена договора составляет  2 891 266,65 рублей (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча двести шестьдесят шесть рублей 65 копеек), без учета НДС (упрощенная система налогообложения). 
Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику»  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
     2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
    2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.
    2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты
     3.1.  Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно – по факту выполнения работ за каждый календарный месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за отчетный период.
     3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3,  счет-фактура (при наличии), счет). 
       3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.
3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. Сроки и порядок выполнения работ
	4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ
        4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  с 24.01.2022г. и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 60 (шестидесяти) дней.
	4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.
	4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.
	4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. В этом случае вскрытие работ по требованию «Заказчика» производится за его счет.
	4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
	4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
	 
5.Обязанности сторон
         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
	5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).
	5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.
         5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект отчетной и исполнительной документации ( паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2;КС-3).  
     Обязанности «Заказчика».
5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.
5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором.
6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора, «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.
В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:
- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,
- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, 
- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
  6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.
  6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».
6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:
- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;
- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;
- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты. 

7. Гарантийные обязательства
7.1. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.
 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных «Подрядчиком».
  8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
  8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается:
-   в   размере  1000 рублей, если цена договора до 3 миллионов рублей;
-   в   размере  5000 рублей, если цена договора  от 3 и более миллионов рублей.
  8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:
-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается:
-   в   размере  1000 рублей, если цена договора до 3 миллионов рублей;
-   в   размере  5000 рублей, если цена договора  от 3 и более миллионов рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
    8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
   9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
   9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.
   9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.
   9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора
   10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.
Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. 
   10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». При исполнении договора «Подрядчик» вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.
   10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией  «Подрядчик», в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика»  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня  в соответствии с п.8.3 договора.
   10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
   10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:
- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;
- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.
   10.6. Возврат денежных средств  осуществляется Заказчиком на основании письменного  заявления «Подрядчика»   о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.
   10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению «Подрядчика»  возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   10.8.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:
- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;
- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров
    11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
    11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.
    11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.
    12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью. 
    12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.
    12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора
    13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.
    13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».
   13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
  13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.
  13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
  13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
 13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.
 13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
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Приложение №1 к договору
Техническое задание на выполнение работ
1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту  комнат  и  коридоров здания общежития № 3.
1. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 187/1  общежитие № 3 комнаты №№ 103,105,107,209,205,203,201,309,307,305,303,301,409,407,405,403,401,509,507,505,503,501, комната для умывания  (5 этаж левое крыло) и коридоры 1,2,3,4,5 этажей (по лестничный марш левого крыла)
1. Сроки (периоды) выполнения работ: к работам приступить с 24.01.2022 года и выполнить в течение  60 дней.  
1. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно СП71.13330.2017.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
1. Особые требования к выполнению работ:
- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;
- вести исполнительную документацию согласно требованиям РД -11- 05 - 2007 и РД-11- 02 – 2006;
- весь демонтированный металл передать на склад Заказчика;
- работы будут проводиться в действующем общежитии, от проживающих и мебели освобождаются только места проведения работ;
1. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий   производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.
1. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 
1. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ
- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами государственного надзора.
1. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора.  По факту выполнения объема работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.  
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам
1. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. 
акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта  на материалы и изделия
1. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух лет со дня передачи результата работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.
1. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: 
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с  Заказчиком. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. При этом материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать требованиям Заказчика, указанным в таблице №3 технического задания.

                                                                                                         Таблица 1

Дефектная ведомость

	№
	Наименование работ
	Ед.из
	кол-во

	Общестроительные работы

	1
	Снятие обоев
	м2
	858,44

	2
	Демонтаж плинтуса деревянного 
	м.п.
	368,28

	3
	Демонтаж линолеума
	м2
	400,48

	4
	Демонтаж подстилающего слоя из двп
	м2
	400,48

	5
	Отбивка штукатурки потолка толщиной 30мм
	м2
	400,48

	6
	Ремонт штукатурки стен толщиной 20мм площ. до 1 м составом (п7.таблица3)
	м2
	171,68

	7
	Снятие наличников и устройство их же обратно
	м.п.
	220

	8
	Грунтовка стен  кистью составом  
	м2
	858,44

	9
	Шпатлевка стен толщиной 3 мм  (п.9таблица3)
	м2
	858,44

	10
	Оклейка стен стеклообоями. 
	м2
	858,44

	11
	Окраска стен краской за 2 раза
	м2
	858,44

	12
	Покрытие  потолка составом  (п.2таблица3)
	М2
	400,48

	13
	Штукатурка потолка толщиной слоя 20мм (п.7 таблица3)
	М2
	400,48

	14
	Грунтовка потолка составом  (п.1таблица 3)
	М2
	400,48

	15
	Шпатлевка (п.8таблица2) потолка по стеклосетке толщиной 3мм 
	м2
	400,48

	16
	Грунтовка потолка составом  (п.1 таблица3)
	м2
	400,48

	17
	Окраска потолка краской за 2 раза
	м2
	400,48

	18
	Выравнивания лаг с изготовлением прокладок
	м2
	400,48

	19
	Сплачивание и ремонт покрытия из половой рейки толщиной 50мм с заменой отдельных реек
	м2
	400,48

	20
	Устройство покрытия из фанеры 
	м2
	400,48

	21
	Устройство полов из линолеума коммерческого на клею
	м2
	400,48

	22
	Установка плинтуса пластикового с кабель каналом
	м2
	368,28

	23
	Ремонт дверной коробки и дверного полотна        (выравнивание с возможной заменой поврежденных мест по вертикали)
	шт.
	22

	24
	Покрытие лаком акриловым за 2 раза ранее окрашенных дверей с расчисткой более 35 % и подготовкой поверхности. (с двух сторон включая наличники) 
	м2
	39,68

	25
	Вывоз мусора, ручная  погрузка  с затариванием в мешки на расстояние 15 км.
	кг
	30630

	26
	Вывоз и ручная погрузка мусора без затаривания в мешки на расстояние 15 км.
	кг
	4484

	Электромонтажные работы

	27
	Смена  Выключателя с/у
	шт.
	22

	28
	Демонтаж розеток с/у 
	шт
	88

	29
	Установка розетки с/у, з/к белая под рамку
	шт.
	176

	30
	Установка рамки под розетки 2м, белая
	шт.
	88

	31
	Установка коробки установочной для сплошных стен
	шт.
	176

	32
	Установка коробки распаячной, скрытой установки,  для сплошных стен  
	шт
	44

	33
	Установка коробки распаячной открытой установки  
	шт.
	44

	34
	Установка коробки распаячной открытой установки, 
	шт.
	22

	35
	Прокладка кабеля силового (ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 гост) по пустотам плит перекрытия
	м.п.
	330

	
36
	Прокладка кабеля силового (ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 гост) по стенам  с устройством штроб.
	м.п.
	434,19

	37
	Смена светильников 
	шт.
	44

	
	Коридор
	
	

	38
	Демонтаж светильника с сохранением материала
	шт
	15

	39
	Ремонт штукатрки потолка  толщиной 20мм площ. до 1 м составом (п7.таблица2)
	М2
	21,3

	40
	Окраска потолка по ранее окрашенной поверхности с расчисткой старой краски до 30% за 2 раза
	М2
	213,4

	41
	Ремонт штукатурки стен толщиной 20мм площ. до 1 м составом (п7.таблица2)
	М2
	45

	42
	Окраска стен с расчисткой старой краски до30 % за 2 раза 
	М2
	327

	43
	Монтаж светильников ранее демонтированных
	шт
	15



Таблица 2

Комната для умывания
	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж облицовочной керамической плитки стен
	М2
	39,91

	2
	Разборка плинтусов  из цементно-песчаной  стяжки 50х50 мм
	       М
	17,15

	3
	Демонтаж облицовочной керамической плитки пола
	М2
	14

	4
	Демонтаж канализационных ПВХ труб d=50мм с сохранением для последующего монтажа
	М
	3,9

	5
	Демонтаж  полипропиленовых труб  d=20мм с сохранением для последующего монтажа
	М
	18

	6
	Демонтаж оконных откосов
	М2
	1,64

	7
	Демонтаж светильников с сохранением для последующего монтажа
	шт
	4

	8
	Демонтаж умывальников и смесителей с сохранением для последующего монтажа
	шт
	7

	
	Пол
	
	

	9
	Демонтаж стяжки t= 50 мм
	М2
	14

	10
	Огрунтовка основания  пола  грунтовкой Бетонконтакт
	М2
	14

	11
	Устройство стяжки   цементно-песчаным  раствором  М 150, толщиной до 50 мм
	М2
	14

	12
	
	М2
	14

	13
	Устройство покрытия пола керамогранитом  на клей  
	М2
	14

	
	Стены
	
	

	14
	Демонтаж старой штукатурки  t=30 мм
	М2
	39,91

	15
	Огрунтовка поверхности стен , (п.2таблица3) 
	М2
	39,91

	16
	Штукатурка стен по сетке, толщиной слоя до 20 мм
	М2
	39,91

	17
	Устройство гидроизоляции обмазочной проникающей, 
	М2
	39,91

	18
	Облицовка стен керамической плиткой на клей 
	М2
	39,91

	19
	Затирка швов, 
	М
	409,87

	
	Потолок
	
	

	20
	Отбивка старой штукатурки  t=10 мм
	М2
	14

	21
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек 
	М2
	14

	22
	Облицовка ригелей  сэндвич панелями  из ПВХ (=10мм)
	М2
	1

	
	Прочие работы
	
	

	23
	Монтаж оконных откосов из  сэндвич панелей ПВХ (=10мм)
	М2
	1,64

	24
	Очистка поверхности дверных полотен от грязи и пыли
	М2
	6,05

	25
	Окрашивание за 2 раза блоков  дверных  однопольных глухих с наличниками лаком по дереву на водной основе  
	М2
	6,05

	26
	Затаривание мусора в мешки
	т
	4,1

	27
	Погрузка вручную и перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние до 15км.
	т
	4,1

	
	Сантехнические работы
	
	

	28
	Монтаж ранее демонтированных канализационных ПВХ труб  d=50 мм
	М
	3,9


	29
	Монтаж ранее демонтированных полипропиленовых труб, d =20 мм 
	М
	18

	30
	Установка ранее демонтированных умывальников
	шт
	7

	31
	Установка ранее демонтированных смесителей
	шт
	7

	
	
	
	

	
	Электромонтажные работы
	
	

	32
	Монтаж на место светодиодных светильников 300х83 мм с устройством под них закладных деталей
	шт
	4

	33
	Монтаж распаячных коробок с клемной колодкой
	шт
	1

	34
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS-1х4 для системы уравнивания потенциалов
	м
	5



                                                                                                                                                      Таблица 3

                                     Требования Заказчика к материалам, используемым Подрядчиком при выполнении работ
	№
п/п
	Наименование материалов
	Характеристика и показатели эквивалентности материалов

	1
	Грунтовка 
	Состав: водная дисперсия полимеров
Время высыхания при максимальном разбавлении: 2-4 часа
Температура применения: от +5 до +35°С
Расход: 0,1-0,2 л/м2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания.

	2
	Бетонконтакт 
	Состав:  водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами  и минеральными наполнителями
Назначение: увеличивает адгезию всех видов штукатурок к бетону.
Расход: не менее 0,2 кг/м2

	3
	Краска 
	Должна :
-обладать адгезией (сцеплением)   к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере, дереву 
 -Выдерживать влажную уборку с применением СМС
-содержать  антисептик, для использования  ее во влажных помещениях
Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1часа
расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные не более-150 г/м2, 
на зашпатлеванные не более-250 г/м2, 
на оштукатуренные поверхности не более-350 г/м2

	4
	Линолеум коммерческий гетерогенный  
	Рисунок - по согласованию.
Цветовая гамма (оттенок) дизайна 	по согласованию
Класс применения 	34, 43
Толщина покрытия общая, мм.(ГОСТ11529-86п.2.2)-не менее 2,0
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя)- не менее  0,7
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) 	- не более 2,85
Дополнительное защитное покрытие 	R.MAX
Устойчивость к воздействию влаги -устойчиво
Использование для теплых полов- возможно, макс.+27°С
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)- высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581)- высокая устойчивость
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) -	да
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) 	- не ниже КМ 2

	5
	Клей для линолеума

	Основа – кополимерная дисперсия 
Плотность - не ниже  1,28 г/м3 
Консистенция – средневязкая 
Растворитель/очиститель - вода 
Расход - не более  270 г/м2 
Температура применения - не ниже 15 0С 
Время затвердевания - не более  24 часов

	6
	Штукатурка 
	Состав: Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие волокна 
Размер частиц	, не более - 4 мм
Марка по морозостойкости не ниже F100
Расход сухой смеси на 1мм не менее 1,4 кг/м2
Рекомендуемая толщина слоя	- 02–20 мм
Температура эксплуатации от -50 0С до +70 0С
Марка не менее М100

	7
	Эмаль 
	состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты,  наполнители, уайт - спирит, сольвент
 высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 24 часов;
 расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м;
высушенное покрытие  вредного воздействия на организм человека - не оказывает, 
устойчивость к действию воды и моющих средств - устойчиво
Цвет-белый

	8
	Шпатлёвка полимерная финишная 
	Цвет-	Белый
Вяжущее -	полимер
Размер частиц ,не более-	0,1 мм
Расход воды-	0,42–0,47 л/кг сухой смеси
Жизнеспособность, не менее-	60 мин.
Допустимая толщина рабочего слоя:
— Минимальная-0,1 мм
— Максимальная-3,0 мм

	9
	Шпатлёвка полимерная финишная водостойкая 
	Цвет-	Белый
Вяжущее-	полимер
Размер частиц ,не более-	0,1 мм
Расход воды-	0,4–0,5 л/кг сухой смеси
Жизнеспособность, не менее-	60 мин.
Допустимая толщина рабочего слоя:
— Минимальная-0,1 мм
— Максимальная-5,0 мм

	10
	Краска для оцинковки  
	Область применения: должна быть предназначена для нанесения на оцинкованные металлические поверхности, в том числе с элементами ржавчины снаружи и внутри помещений жилых и общественных зданий. 
Не должна иметь неприятного запаха.

	11
	Стеклообои  
	Рисунок: елка средняя
Плотность не менее 160г/м2

	12
	Стеклосетка
	Размер ячейки 2*2мм

	13
	Светильник светодиодный накладной.
	Размер: 595*595*19мм, размер точный,  так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации.
Мощность - 36Вт
Напряжение – 230В
Световой поток не менее -2900 Lm
Цветовая температура  4000К, обусловлена выдачей комфортного свечения. В соответствии с СанПиН 2.21/2.1.1.1.1278003 «Гигиенические требования естественному, искусственному  и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
Материал корпуса – штампованная сталь
Цвет корпуса - белый
Тип рассеивателя –матовый акриловый полимер
Степень защиты - не ниже IP20

	14
	Коробка установочная
	Коробка установочная скрытой установки круглая, для сплошных стен (с саморезами) Должна быть предназначена для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток,  выключателей. Размер 65*45мм, материал- полипропилен, степень защиты– не менее IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами

	15
	Коробка распаячная 
	Коробка распаячная скрытой установки, круглая,  для сплошных стен (с крышкой). Должна быть предназначена для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены, для развода кабеля и проводов. Размер 70*40мм, материал- полипропилен, степень защиты– не менее IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	16
	Коробка распаячная
	Коробка распаячная, открытой установки. Размер 85*85*40мм , 6 вводов, защелкивающаяся крышка, материал изготовления-полистирол, степень защиты– не менее IP44 Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	17
	Коробка распаячная, 
	Коробка распаячная открытой установки (с контактной группой), 75*75*20мм, для открытой проводки с контактной группой, цвет-белый, материал изготовления-полистирол, степень защиты – не менее IP20. Устанавливаются в определенное  место с определенными размерами.

	18
	Фанера 
	влагостойкая
Сорт не ниже 1/2
Толщина не менее 12мм

	19
	Алюминиевый реечный потолок открытого типа
	Материал - алюминий.
Ширина не менее 100мм;
Толщина рейки не менее 0,5 мм
Вес м.кв-  не более 2,19 кг.

	20
	Гидроизоляция проникающего действия

	Внешний вид серый порошок с беловатыми включениями 
Влажность, % по массе, не более 1 
Время схватывания начало не ранее 10 минут, конец не позднее 85 минут 
Морозостойкость, не ниже  F 300  
Применение для сооружений с питьевой водой - годен 
Температура нанесения, °С от +5 

	21
	Керамогранитная плитка для пола
	ГОСТ Р 57141-2016
Размер- не менее 300х300мм
Морозостойкость - не менее 120.
Толщина- не менее 8 мм.
К кислотам и щелочам низкой концентрации, бытовым химическим средствам  устойчива

	22
	Клей плиточный 
	Состав: цемент
Должен обладать повышенной адгезией  к бетону и камню
Время потребления не менее 2-х часов
Температура применения - от +5 до +30°C
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: не менее 0,8 Мпа
Морозостойкость контактной зоны: не менее 100 циклов

	23
	Керамическая плитка для стен
	ГОСТ Р 57141-2016
Размеры: не более 200х300х7мм ; 
Допустимые отклонения  по длине, ширине и толщине  + 0,5%
Должна иметь шероховатую поверхность для предотвращения сползания
Разнотолщинность одной плитки - не более 0,5мм;

	24
	Сетка Цельнометаллическая просечно-вытяжная
	Оцинкованная, размер ячеек не более 20х20 мм

	25
	Кабель  для системы уравнивания потенциалов ВВГнг-LS 1х4
	Кабель силовой одножильный с поперечным сечением  не менее 4 мм

	26
	Коробка уравнивания потенциалов
	Должна быть открытой проводки с клемной колодкой, размерами не более 100х100х50 мм;
Степень защиты- не хуже IP20;
Цвет белый

	27
	Сэндвич панели
	Материал- ПВХ
Толщина -не менее 10 мм
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРр63-5-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Снятие обоев: простых и улучшенных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (18062,44 руб.): 90% от ФОТ
СП (8128,1 руб.): 45%*0,9 от ФОТ
	8,5844
	81,12
81,12
	 
	696,37
	696,37
	 
	10,4
	89,28

	2
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (2778,13 руб.): 89% от ФОТ
СП (1376,58 руб.): 49%*0,9 от ФОТ
	3,6828
	29,41
29,41
	 
	108,31
	108,31
	 
	3,77
	13,88

	3
	ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (9306,77 руб.): 89% от ФОТ
СП (4611,56 руб.): 49%*0,9 от ФОТ
	4,0048
	92,9
88,84
	4,06
1,76
	372,05
	355,79
	16,26
7,05
	11,39
	45,61

	4
	ФЕРр57-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (9052,07 руб.): 89% от ФОТ
СП (4485,35 руб.): 49%*0,9 от ФОТ
	4,0048
	90,25
86,5
	3,75
1,62
	361,44
	346,42
	15,02
6,49
	11,09
	44,41

	5
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
(до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (31741,15 руб.): 103% от ФОТ
СП (16363,64 руб.): 59%*0,9 от ФОТ
	4,0048
	267
267
	 
	1069,28
	1069,28
	 
	34,23
	137,08

	6
	ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Снятие наличников
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (1907,74 руб.): 90% от ФОТ
СП (896,64 руб.): 47%*0,9 от ФОТ
	2,2
	33,43
33,43
	 
	73,55
	73,55
	 
	4,21
	9,26

	7
	ФЕР46-03-017-05
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках  площадью до 0,1 м2
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (5460,48 руб.): 103% от ФОТ
СП (2815,06 руб.): 59%*0,9 от ФОТ
	0,3
	1227,39
608,53
	26,64
4,64
	368,22
	182,56
	7,99
1,39
	75,22
	22,57

	8
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,312
	529,41
	 
	165,18
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	3214,4
	2832,28
	39,27
14,93
	 
	362,09

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (№ 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73)
	83975,68
	81626,31
	384,84
430,28
	 
	362,09

	Накладные расходы
	78308,78
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	38676,94
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	46259,92
	 
	 
	 
	89,28

	  Полы (ремонтно-строительные)
	55276,19
	 
	 
	 
	103,9

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	93554,72
	 
	 
	 
	159,65

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	4924,09
	 
	 
	 
	9,26

	  Материалы для строительных работ
	946,48
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	200961,4
	 
	 
	 
	362,09

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1964,53
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	384,84
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	82056,59
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	78308,78
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	38676,94
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	200961,4
	 
	 
	 
	362,09

	Раздел 2. Строительные работы

	9
	ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
(100 м)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (4758,85 руб.): 108%*0.9 от ФОТ
СП (2059,97 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	2,2
	88,32
76,67
	3,16
0,55
	194,31
	168,67
	6,94
1,21
	9,384
	20,64

	10
	ФЕРр61-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (88808,07 руб.): 89% от ФОТ
СП (39514,6 руб.): 44%*0,9 от ФОТ
	1,7168
	2029,47
2007,68
	20,94
9,05
	3484,2
	3446,79
	35,95
15,54
	226,6
	389,03

	11
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	4807,04
	1,33
	 
	6393,36
	 
	 
	 
	 

	12
	ФЕР15-06-007-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (275442,89 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (114721,96 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	8,5844
	1481,09
1233,94
	16,52
3,11
	12714,27
	10592,6
	141,85
26,68
	128,268
	1101,1

	13
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	90,1362
	110,35
	 
	9946,53
	 
	 
	 
	 

	14
	ФССЦ-14.1.03.02-0111
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей для стеклообоев
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	236,071
	13,95
	 
	3293,19
	 
	 
	 
	 

	15
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	1,030128
	11800
	 
	12155,51
	 
	 
	 
	 

	16
	ФЕР15-06-004-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (13466,49 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (5608,79 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	8,5844
	60,48
60,48
	 
	519,18
	519,18
	 
	6,588
	56,55

	17
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,289294
	15481
	 
	4478,56
	 
	 
	 
	 

	18
	ФЕР15-06-008-01
Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (6479,83 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (2698,85 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,0048
	63,46
62,15
	1,31
0,23
	254,15
	248,9
	5,25
0,92
	6,46
	25,87

	19
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,068482
	18390,16
	 
	1259,39
	 
	 
	 
	 

	20
	ФЕР15-02-016-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (94513,4 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (39364,83 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,0048
	1114,85
846
	111,32
63,86
	4464,77
	3388,06
	445,83
255,76
	90
	360,43

	21
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	11213,44
	1,33
	 
	14913,88
	 
	 
	 
	 

	22
	ФЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (7872,97 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (3279,09 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,0048
	77,04
75,4
	1,46
0,39
	308,52
	301,97
	5,83
1,56
	7,8384
	31,39

	23
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	41,2494
	9,14
	 
	377,02
	 
	 
	 
	 

	24
	ФЕР15-06-007-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой  (прим. к потолку)
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (147807,17 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (61561,69 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,0048
	1670,31
1419,03
	20,66
3,89
	6689,27
	5682,92
	82,72
15,56
	147,5082
	590,74

	25
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	42,0504
	21,3
	 
	895,67
	 
	 
	 
	 

	26
	ФССЦ-14.1.03.02-0111
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей для стеклообоев
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	110,132
	13,95
	 
	1536,34
	 
	 
	 
	 

	27
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,480576
	11800
	 
	5670,8
	 
	 
	 
	 

	28
	ФЕР15-06-004-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (6282,44 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (2616,64 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,0048
	60,48
60,48
	 
	242,21
	242,21
	 
	6,588
	26,38

	29
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,134962
	15481
	 
	2089,35
	 
	 
	 
	 

	30
	ФЕРр57-4-10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (7359,95 руб.): 89% от ФОТ
СП (3646,9 руб.): 49%*0,9 от ФОТ
	4,0048
	135,11
71,65
	 
	541,08
	286,94
	 
	8,4
	33,64

	31
	ФЕРр57-5-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (39790,54 руб.): 89% от ФОТ
СП (19716,44 руб.): 49%*0,9 от ФОТ
	4,0048
	622,28
383,85
	10,85
3,51
	2492,1
	1537,24
	43,45
14,06
	45
	180,22

	32
	ФЕР11-01-053-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (53530,6 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (26406,83 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,0048
	6514,54
372,25
	756,07
87,86
	26089,44
	1490,79
	3027,92
351,88
	45,564
	182,47

	33
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	-4,966
	4319,09
	 
	-21448,6
	 
	 
	 
	 

	34
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	4,966
	5362,46
	 
	26629,98
	 
	 
	 
	 

	35
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (52803,16 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (26047,99 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	4,0048
	504,68
438,07
	65,7
15,8
	2021,13
	1754,37
	263,12
63,26
	52,716
	211,12

	36
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	200,24
	25,56
	 
	5118,13
	 
	 
	 
	 

	37
	ФССЦ-01.6.03.04-0091
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	408,4896
	75,43
	 
	30812,37
	 
	 
	 
	 

	38
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (7926,74 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (3910,29 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	3,6828
	228,98
73,58
	2,56
0,5
	843,29
	271
	9,41
1,86
	8,016
	29,52

	39
	ФССЦ-11.3.03.06-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	371,9628
	20,5
	 
	7625,24
	 
	 
	 
	 

	40
	ФЕРр56-13-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (33268,08 руб.): 90% от ФОТ
СП (15636 руб.): 47%*0,9 от ФОТ
	2,2
	1107,11
581,61
	7,89
1,39
	2435,64
	1279,54
	17,36
3,06
	64,84
	142,65

	41
	ФЕРр56-15-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (16827,27 руб.): 90% от ФОТ
СП (7908,82 руб.): 47%*0,9 от ФОТ
	0,22
	3840,13
2946,89
	11,17
1,97
	844,84
	648,32
	2,46
0,43
	306,33
	67,39

	42
	ФЕРр62-10-6
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2)
(с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (23902,39 руб.): 90% от ФОТ
СП (10995,1 руб.): 46%*0,9 от ФОТ
	0,3968
	3589,68
2316,64
	19,8
5,74
	1424,39
	919,24
	7,86
2,28
	268,128
	106,39

	43
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	25,1095
	16,12
	 
	404,77
	 
	 
	 
	 

	44
	ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (6138,49 руб.): 90% от ФОТ
СП (2823,7 руб.): 46%*0,9 от ФОТ
	0,427
	700,73
554,12
	0,66
0,12
	299,21
	236,61
	0,28
0,05
	63,4
	27,07

	45
	ФЕРр62-32-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (1668,59 руб.): 90% от ФОТ
СП (767,55 руб.): 46%*0,9 от ФОТ
	0,1073
	751,17
599,47
	0,66
0,12
	80,6
	64,32
	0,07
0,01
	74,1
	7,95

	46
	ФССЦ-14.4.04.03-1004
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	8,6022
	210,47
	 
	1810,51
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	179904,6
	33079,67
	4096,30
754,12
	 
	3590,55

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (№ 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73)
	1811334,88
	953356,1
	40143,74
21733,73
	 
	3590,55

	Накладные расходы
	888647,93
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	389286,03
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Строительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции
	11855,05
	 
	 
	 
	20,64

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	228019,84
	 
	 
	 
	389,03

	  Отделочные работы
	1774220,09
	 
	 
	 
	2192,46

	  Полы (ремонтно-строительные)
	130191,1
	 
	 
	 
	213,86

	  Полы
	460841,5
	 
	 
	 
	423,11

	  Материалы для строительных работ
	249574,39
	 
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	137032,29
	 
	 
	 
	210,04

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	97534,58
	 
	 
	 
	141,41

	  Итого
	3089268,84
	 
	 
	 
	3590,55

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	817835,04
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	40143,74
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	975089,83
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	888647,93
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	389286,03
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Строительные работы
	3089268,84
	 
	 
	 
	3590,55

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	47
	ФЕРр67-9-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена: выключателей
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (1261,21 руб.): 91% от ФОТ
СП (598,73 руб.): 48%*0,9 от ФОТ
	0,22
	218,59
218,59
	 
	48,09
	48,09
	 
	24,1
	5,3

	48
	ФССЦ-20.4.01.02-0021
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	2,2
	62,2
	 
	136,84
	 
	 
	 
	 

	49
	ФЕРр67-4-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж: выключателей, розеток
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (1051,15 руб.): 91% от ФОТ
СП (499,01 руб.): 48%*0,9 от ФОТ
	0,88
	45,55
45,55
	 
	40,08
	40,08
	 
	5,84
	5,14

	50
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (14908,06 руб.): 97% от ФОТ
СП (7054,43 руб.): 51%*0,9 от ФОТ
	1,76
	369,35
302,36
	4,77
0,64
	650,06
	532,15
	8,4
1,13
	30,48
	53,64

	51
	ФССЦ-20.4.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,88
	3803,54
	 
	3347,12
	 
	 
	 
	 

	52
	ФССЦ-20.5.02.11-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,176
	1979,63
	 
	348,41
	 
	 
	 
	 

	53
	ФССЦ-20.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,88
	1317,09
	 
	1159,04
	 
	 
	 
	 

	54
	ФЕРр67-8-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (18140,66 руб.): 91% от ФОТ
СП (8611,83 руб.): 48%*0,9 от ФОТ
	0,44
	1573,45
1570,95
	2,5
1,08
	692,32
	691,22
	1,1
0,48
	163,3
	71,85

	55
	ФССЦ-20.3.03.04-0341
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: (Размер: 595*595*19мм, размер точный,  так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации.

Мощность - 36Вт

Напряжение – 230В

Световой поток не менее -2900 Lm

Цветовая температура  4000К, )
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	44
	184,14
	 
	8102,16
	 
	 
	 
	 

	56
	ФЕРм08-02-403-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (9845,33 руб.): 97% от ФОТ
СП (4658,77 руб.): 51%*0,9 от ФОТ
	3,3
	142,64
106,22
	3,62
0,5
	470,72
	350,53
	11,95
1,65
	11,3
	37,29

	57
	ФЕРм08-02-403-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (18886,67 руб.): 97% от ФОТ
СП (8937,09 руб.): 51%*0,9 от ФОТ
	4,3419
	199,8
155,1
	3,62
0,5
	867,52
	673,43
	15,72
2,17
	16,5
	71,64

	58
	ФССЦ-20.5.02.07-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка распаечная НР 70
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	44
	8,62
	 
	379,28
	 
	 
	 
	 

	59
	ФССЦ-20.5.02.06-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ((6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый  )
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	4,4
	58,3
	 
	256,52
	 
	 
	 
	 

	60
	ФССЦ-20.5.02.04-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробка ответвительная с кабельными вводами (75*75*20мм, для открытой проводки с контактной группой)
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	2,2
	132,24
	 
	290,93
	 
	 
	 
	 

	61
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,3366
	4832,12
	 
	1626,49
	 
	 
	 
	 

	62
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,442874
	6920,41
	 
	3064,87
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	21480,45
	2335,5
	37,17
5,43
	 
	244,86

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (№ 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73)
	177160,96
	67309,11
	364,27
156,49
	 
	244,86

	Накладные расходы
	64093,08
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	30359,87
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	127661,55
	 
	 
	 
	82,29

	  Электротехнические установки на других объектах
	143952,36
	 
	 
	 
	162,57

	  Итого
	271613,91
	 
	 
	 
	244,86

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	109487,58
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	364,27
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	67465,6
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	64093,08
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	30359,87
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Электромонтажные работы
	271613,91
	 
	 
	 
	244,86

	Раздел 5. Уборка мусора

	63
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (6017,98 руб.): 92% от ФОТ
СП (2590,35 руб.): 44%*0,9 от ФОТ
	30,63
	23,81
7,41
	 
	729,3
	226,97
	 
	1,03
	31,55

	64
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР 0% от ФОТ
СП 0%*0,9 от ФОТ
	35,314
	42,98
	42,98
	1517,8
	 
	1517,8
	 
	 

	65
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР 0% от ФОТ
СП 0%*0,9 от ФОТ
	35,314
	13,38
	13,38
	472,5
	 
	472,5
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	2719,6
	226,97
	1990,3
	 
	31,55

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (№ 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73)
	28924,57
	6541,28
	19504,94
	 
	31,55

	Накладные расходы
	6017,98
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2590,35
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 5 Уборка мусора :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	18027,96
	 
	 
	 
	31,55

	  Погрузо-разгрузочные работы
	14874,44
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	4630,5
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	37532,9
	 
	 
	 
	31,55

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2878,35
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	19504,94
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	6541,28
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	6017,98
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2590,35
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Уборка мусора
	37532,9
	 
	 
	 
	31,55

	Раздел 6. Коридор

	66
	ФЕРр67-8-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена светильников: с люминесцентными лампами  (ранее демонтированные)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (6184,13 руб.): 91% от ФОТ
СП (2935,76 руб.): 48%*0,9 от ФОТ
	0,15
	1573,45
1570,95
	2,5
1,08
	236,02
	235,64
	0,38
0,16
	163,3
	24,5

	67
	ФЕРр61-4-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (13784,72 руб.): 89% от ФОТ
СП (6133,43 руб.): 44%*0,9 от ФОТ
	0,213
	2536,75
2513,39
	22,51
9,72
	540,32
	535,35
	4,79
2,07
	280,2
	59,68

	68
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	596,4
	1,33
	 
	793,21
	 
	 
	 
	 

	69
	ФЕРр62-17-5
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (16421,09 руб.): 90% от ФОТ
СП (7553,7 руб.): 46%*0,9 от ФОТ
	2,134
	488,62
294,62
	7,07
2,05
	1042,72
	628,72
	15,09
4,37
	34,1
	72,77

	70
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,142978
	15481
	 
	2213,44
	 
	 
	 
	 

	71
	ФЕРр61-2-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (23277,97 руб.): 89% от ФОТ
СП (10357,39 руб.): 44%*0,9 от ФОТ
	0,45
	2029,47
2007,68
	20,94
9,05
	913,26
	903,46
	9,42
4,07
	226,6
	101,97

	72
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	1260
	1,33
	 
	1675,8
	 
	 
	 
	 

	73
	ФЕРр62-16-5
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (19446,75 руб.): 90% от ФОТ
СП (8945,51 руб.): 46%*0,9 от ФОТ
	3,27
	361,66
227,23
	7,07
2,05
	1182,63
	743,04
	23,12
6,70
	26,3
	86

	74
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,21909
	15481
	 
	3391,73
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	11989,13
	3046,21
	52,80
17,37
	 
	344,92

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (№ 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73)
	139249,59
	87791,76
	517,44
500,60
	 
	344,92

	Накладные расходы
	79114,64
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	35925,78
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 6 Коридор :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	238375,26
	 
	 
	 
	320,42

	  Итого Монтажные работы
	15914,75
	 
	 
	 
	24,5

	  Итого
	254290,01
	 
	 
	 
	344,92

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	50940,39
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	517,44
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	88292,36
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	79114,64
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	35925,78
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Коридор
	254290,01
	 
	 
	 
	344,92

	Раздел 7. Умывальник

	Демонтажные работы

	75
	ФЕРр63-7-5
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (6102,17 руб.): 90% от ФОТ
СП (2745,98 руб.): 45%*0,9 от ФОТ
	0,3991
	654
584,74
	69,26
4,73
	261,01
	233,37
	27,64
1,89
	74,3
	29,65

	76
	ФЕРр57-3-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (489,91 руб.): 89% от ФОТ
СП (242,75 руб.): 49%*0,9 от ФОТ
	0,1715
	111,38
111,38
	 
	19,1
	19,1
	 
	14,28
	2,45

	77
	ФЕРр57-2-3
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (2209,99 руб.): 89% от ФОТ
СП (1095,06 руб.): 49%*0,9 от ФОТ
	0,14
	641
595,99
	45,01
19,44
	89,74
	83,44
	6,3
2,72
	69,87
	9,78

	78
	ФЕРр65-8-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм    (ранее демонтированные)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (2931,06 руб.): 103% от ФОТ
СП (1331,78 руб.): 52%*0,9 от ФОТ
	0,219
	512,46
448,34
	9,7
2,51
	112,23
	98,19
	2,12
0,55
	52,56
	11,51

	79
	ФЕРр67-8-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена светильников: с люминесцентными лампами  (ранее демонтированные)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (1649,1 руб.): 91% от ФОТ
СП (782,87 руб.): 48%*0,9 от ФОТ
	0,04
	1573,45
1570,95
	2,5
1,08
	62,94
	62,84
	0,1
0,04
	163,3
	6,53

	80
	ФЕРр65-6-24
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена: умывальников   (ранее демонтированные)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (4032,06 руб.): 103% от ФОТ
СП (1832,04 руб.): 52%*0,9 от ФОТ
	0,07
	2849,95
1922,84
	67,88
17,57
	199,5
	134,6
	4,75
1,23
	212
	14,84

	81
	ФЕРр65-5-7
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смена смесителей: без душевой сетки   (ранее демонтированные)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (2739,3 руб.): 103% от ФОТ
СП (1244,65 руб.): 52%*0,9 от ФОТ
	0,07
	1371,45
1317,24
	5,91
1,04
	96
	92,21
	0,41
0,07
	145,23
	10,17

	82
	ФЕР15-01-050-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее  (откосы)
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (123,72 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (51,53 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,0164
	312,7
285,47
	27,23
5,32
	5,13
	4,68
	0,45
0,09
	31,096
	0,51

	83
	ФЕРр57-2-4
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм
(100 м2)
(ПЗ=0,33 (ОЗП=0,33; ЭМ=0,33 к расх.; ЗПМ=0,33; МАТ=0,33 к расх.; ТЗ=0,33; ТЗМ=0,33))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (1152,7 руб.): 89% от ФОТ
СП (571,17 руб.): 49%*0,9 от ФОТ
	0,14
	660,23
313,02
	347,21
8,02
	92,43
	43,82
	48,61
1,12
	36,696
	5,14

	84
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
(100 м2)
(до 30  мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (3163,19 руб.): 103% от ФОТ
СП (1630,73 руб.): 59%*0,9 от ФОТ
	0,3991
	267
267
	 
	106,56
	106,56
	 
	34,23
	13,66

	85
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей:  потолков
(100 м2)
(до 10  мм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (369,87 руб.): 103% от ФОТ
СП (190,68 руб.): 59%*0,9 от ФОТ
	0,14
	89
89
	 
	12,46
	12,46
	 
	11,41
	1,6

	Пол

	86
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (1691,03 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (834,19 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,14
	464,03
390,07
	65,42
25,73
	64,97
	54,61
	9,16
3,60
	49,128
	6,88

	87
	ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2)
(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (221,66 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (109,35 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,14
	96,94
28,9
	68,04
25,56
	13,58
	4,05
	9,53
3,58
	3,6432
	0,51

	88
	ФССЦ-04.3.01.09-0015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,714
	548,3
	 
	391,49
	 
	 
	 
	 

	89
	ФЕР11-01-004-05
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (1270,38 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (626,68 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,14
	1195,2
305,72
	196,51
6,66
	167,33
	42,8
	27,51
0,93
	27,945
	3,91

	90
	ФЕР11-01-047-01
Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (15334,34 руб.): 112%*0.9 от ФОТ
СП (7564,49 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,14
	18192,31
3744,04
	36,63
26,3
	2546,93
	524,17
	5,13
3,68
	428,3796
	59,97

	91
	ФССЦ-14.1.06.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,168
	4316
	 
	725,09
	 
	 
	 
	 

	92
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,0028
	18390,16
	 
	51,49
	 
	 
	 
	 

	Стены

	93
	ФЕР15-06-008-01
Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр
	Окраска  валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (645,6 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (268,89 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,3991
	63,46
62,15
	1,31
0,23
	25,32
	24,8
	0,52
0,09
	6,46
	2,58

	94
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,006825
	18390,16
	 
	125,51
	 
	 
	 
	 

	95
	ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (13349,77 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (5560,18 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,3991
	6099,02
1266,84
	63,89
22,75
	2434,12
	505,6
	25,5
9,08
	138
	55,08

	96
	ФЕР08-01-005-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (1020,58 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (544,16 руб.): 69%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,3991
	103,97
86,7
	16,61
2,93
	41,49
	34,6
	6,63
1,17
	10,92
	4,36

	97
	ФССЦ-04.3.02.09-0802
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	125,7165
	15,36
	 
	1931,01
	 
	 
	 
	 

	98
	ФЕР15-01-019-05
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (13361,71 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (5565,15 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,3991
	1308,93
1269,71
	38,1
21,04
	522,4
	506,74
	15,21
8,40
	138,312
	55,2

	99
	ФССЦ-04.3.02.09-0823
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,019955
	1836,6
	 
	36,65
	 
	 
	 
	 

	100
	ФССЦ-14.1.06.02-1002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клей плиточный
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	149,6625
	1,37
	 
	205,04
	 
	 
	 
	 

	101
	ФССЦ-06.2.01.02-0024
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Белая", эконом-класс), размер 300х200х7 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	39,91
	73,03
	 
	2914,63
	 
	 
	 
	 

	Потолок

	102
	ФЕР15-01-047-16
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (4460,3 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (1857,72 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,14
	29650,79
1222,3
	179,8
6
	4151,11
	171,12
	25,17
0,84
	130,032
	18,2

	103
	ФЕР15-01-050-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее  (подшивка ригелей и откосов)
(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (298,55 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (124,35 руб.): 49%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	0,0264
	469,04
428,2
	40,84
7,98
	12,38
	11,3
	1,08
0,21
	46,644
	1,23

	104
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	2,68752
	59,16
	 
	158,99
	 
	 
	 
	 

	105
	ФССЦ-14.1.05.01-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Клеи жидкие гвозди: универсальные TITEBOND
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,76824
	43,1
	 
	33,11
	 
	 
	 
	 

	106
	ФЕРр62-10-6
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2)
(с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (3644,55 руб.): 90% от ФОТ
СП (1676,49 руб.): 46%*0,9 от ФОТ
	0,0605
	3589,68
2316,64
	19,8
5,74
	217,18
	140,16
	1,2
0,35
	268,128
	16,22

	107
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	3,8284
	16,12
	 
	61,71
	 
	 
	 
	 

	108
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (805,51 руб.): 92% от ФОТ
СП (346,72 руб.): 44%*0,9 от ФОТ
	4,1
	23,81
7,41
	 
	97,62
	30,38
	 
	1,03
	4,22

	109
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР 0% от ФОТ
СП 0%*0,9 от ФОТ
	4,1
	42,98
	42,98
	176,22
	 
	176,22
	 
	 

	110
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР 0% от ФОТ
СП 0%*0,9 от ФОТ
	4,1
	13,38
	13,38
	54,86
	 
	54,86
	 
	 

	111
	ФЕРр62-32-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (152,25 руб.): 90% от ФОТ
СП (70,04 руб.): 46%*0,9 от ФОТ
	0,0098
	751,17
599,47
	0,66
0,12
	7,36
	5,87
	0,01
	74,1
	0,73

	112
	ФССЦ-14.4.04.03-1004
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,1578
	210,47
	 
	33,21
	 
	 
	 
	 

	Электромонтажные работы

	113
	ФЕРм08-02-401-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
НР (549,33 руб.): 97% от ФОТ
СП (259,94 руб.): 51%*0,9 от ФОТ
	0,05
	630,11
388,03
	52,26
5,02
	31,5
	19,4
	2,61
0,25
	41,28
	2,06

	114
	ФССЦ-21.1.06.09-0132
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	0,0051
	5236,26
	 
	26,7
	 
	 
	 
	 

	115
	ФССЦ-20.5.02.05-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Коробки типа КП-2 УЗ, для протяжки и разветвления проводов, размер 100х100х56 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
фер № 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73
	1
	46,99
	 
	46,99
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	18363,09
	2966,87
	450,72
39,89
	 
	336,99

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (№ 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73)
	175559,97
	85505,2
	4417,05
1149,64
	 
	336,99

	Накладные расходы
	81768,62
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	37127,61
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 7 Умывальник :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	288341,62
	 
	 
	 
	328,4

	  Итого Монтажные работы
	6114,58
	 
	 
	 
	8,59

	  Итого
	294456,2
	 
	 
	 
	336,99

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	85637,72
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	4417,05
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	86654,84
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	81768,62
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	37127,61
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 7 Умывальник
	294456,2
	 
	 
	 
	336,99

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	237671,27
	44487,5
	6666,56
831,74
	 
	4910,96

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (№ 34475-ИФ/09 от 17.08.2021 Объекты образования. Прочие ОЗП=28,82; ЭМ=9,8; ЗПМ=28,82; МАТ=5,73)
	2416205,65
	1282129,77
	65332,27
23970,75
	 
	4910,96

	Накладные расходы
	1197951,05
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	533966,56
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	3854480,02
	 
	 
	 
	4633,01

	  Итого Монтажные работы
	293643,24
	 
	 
	 
	277,95

	  Итого
	4148123,26
	 
	 
	 
	4910,96

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1068743,61
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	65332,27
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1306100,52
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1197951,05
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	533966,56
	 
	 
	 
	 

	  непредвиденные работы и затраты 2%
	82962,47
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	4231085,73
	 
	 
	 
	 

	компенсация ндс по приобретенным материалам 0,2*МАТ
	213748,72
	 
	 
	 
	 

	  Итого с учетом доп. работ и затрат
	4444834,45
	 
	 
	 
	 

	коэффициент аукционного снижения   0,650478044783125
	-1553567,8
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2891266,65
	 
	 
	 
	4910,96
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________

" _____ " ________________ 2021 г. "_____ " ______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29/21

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021

_______________________________________________________________________________________________4910,96

_______________________________________________________________________________________________293,643

_______________________________________________________________________________________________3854,480

ФГБОУ ВО СГУПС

 текущий ремонт 22 комнат, 1 умывальника и коридора общежитии  № 3

Основание: техническое задание

___________________________2891,267

___________________________1306,101


