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	№ п/п
	Обоснование
	[bookmark: _GoBack]Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР15-01-050-01
	Демтонаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2
	 
	 
	0,531
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,1 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	456,71
	0,8
	194,01
	29,64
	5 750

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,22
	0,8
	3,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,06
	0,8
	0,88
	29,64
	26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	781,89
	0
	0,00
	
	 

	 
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,03
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	101,4
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	14.5.05.01
	Олифы комбинированные
	т
	0,00126
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,75
	0,8
	21,1338
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	0,8
	0,067968
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 245,82
	 
	197,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	194,89
	
	5 776

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	175,40
	
	5 198

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	81,17
	
	2 406

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	453,65
	 
	 

	2
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	 
	 
	0,375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=37,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,41
	
	11,03
	29,64
	327

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	1,41375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,41
	 
	11,03
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,03
	
	327

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	9,82
	
	291

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	5,40
	
	160

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,25
	 
	 

	3
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	88,84
	
	67,78
	29,64
	2 009

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,06
	
	3,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	1,34
	29,64
	40

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,39
	
	8,69057
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	
	0,09919
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	92,90
	 
	70,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	69,12
	
	2 049

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	61,52
	
	1 824

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	33,87
	
	1 004

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,27
	 
	 

	4
	ФЕРр57-2-7
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,50
	
	66,00
	29,64
	1 956

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,75
	
	2,86
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,62
	
	1,24
	29,64
	37

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,09
	
	8,46167
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,09156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	90,25
	 
	68,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	67,24
	
	1 993

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	59,84
	
	1 774

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	32,95
	
	977

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,65
	 
	 

	5
	ФЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	 
	 
	0,229
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22,9 / 100

	 
	
	до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,00
	1,5
	61,14
	29,64
	1 812

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,82
	1,5
	7,83867
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,00
	 
	61,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	61,14
	
	1 812

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	62,97
	
	1 866

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	36,07
	
	1 069

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,18
	 
	 

	6
	ФЕРр56-11-1
	Снятие наличников
	100 м
	 
	 
	0,049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	33,43
	
	1,64
	29,64
	49

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,21
	
	0,20629
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	33,43
	 
	1,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,64
	
	49

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	1,48
	
	44

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	0,77
	
	23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,89
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	410,63
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	401,60
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9,03
	
	 

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	3,46
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	971,89
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	401,60
	
	 

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	9,03
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	371,03
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	190,23
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	405,06
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	371,03
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	190,23
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	971,89
	
	 

	Раздел 2. Строительные работы

	7
	ФЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
	100 м
	 
	 
	0,049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,9 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	63,89
	1,2
	3,76
	29,64
	111

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,63
	1,2
	0,15
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,46
	1,2
	0,03
	29,64
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,50
	
	0,42
	
	 

	 
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	112
	
	5,488
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,82
	1,2
	0,459816
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,2
	0,002352
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	75,02
	 
	4,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,79
	
	112

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	3,68
	
	109

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1,77
	
	52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,78
	 
	 

	8
	ФЕРр61-2-11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	 
	 
	0,531
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 263,88
	
	671,12
	29,64
	19 892

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,94
	
	11,12
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,05
	
	4,81
	29,64
	143

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 140,25
	
	0,45
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	142,65
	
	75,74715
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	0,35577
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 285,67
	 
	682,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	675,93
	
	20 035

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	601,58
	
	17 831

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	297,41
	
	8 815

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 581,68
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
	кг
	 
	 
	1486,8
	1,33
	 
	1 977,44
	 
	 

	 
	
	Объем=53,1*1,4*20

	10
	ФЕР15-06-007-01
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
	100 м2
	 
	 
	0,774
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=77,4 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 028,28
	1,2
	955,07
	29,64
	28 308

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,77
	1,2
	12,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,59
	1,2
	2,41
	29,64
	71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	230,63
	
	178,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	106,89
	1,2
	99,279432
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,22
	1,2
	0,204336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 272,68
	 
	1 146,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	957,48
	
	28 379

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	861,73
	
	25 541

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	398,79
	
	11 820

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 406,89
	 
	 

	11
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
	10 м2
	 
	 
	8,127
	110,35
	 
	896,81
	 
	 

	 
	
	Объем=81,27 / 10

	12
	ФССЦ-14.1.03.02-0111
	Клей для стеклообоев
	кг
	 
	 
	21,285
	13,95
	 
	296,93
	 
	 

	13
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	0,09288
	11 800,00
	 
	1 095,98
	 
	 

	 
	
	Объем=92,88/1000

	14
	ФЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	 
	 
	0,774
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=77,4 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,40
	1,2
	46,81
	29,64
	1 387

	 
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,015
	
	0,01161
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,49
	1,2
	5,099112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,40
	 
	46,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,81
	
	1 387

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	42,13
	
	1 248

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	19,50
	
	578

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,44
	 
	 

	15
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,026084
	15 481,00
	 
	403,81
	 
	 

	 
	
	Объем=0,0144738+0,01161

	16
	ФЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	321,92
	1,2
	294,75
	29,64
	8 736

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,97
	1,2
	16,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,72
	1,2
	9,82
	29,64
	291

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,32
	
	1,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,74
	1,2
	34,554744
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,99
	1,2
	0,906444
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	341,21
	 
	312,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	304,57
	
	9 027

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	274,11
	
	8 124

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	126,85
	
	3 760

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	713,17
	 
	 

	17
	ФЕР15-02-019-08
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	
	 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,62
	12
	280,36
	29,64
	8 310

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,80
	12
	16,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,09
	12
	9,98
	29,64
	296

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,13
	10
	0,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,59
	12
	32,87004
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	12
	0,9156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32,55
	 
	297,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	290,34
	
	8 606

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	261,31
	
	7 745

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	120,93
	
	3 584

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680,07
	 
	 

	18
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
	т
	 
	 
	0,01526
	18 390,16
	 
	280,63
	 
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=76,3*0,2/1000

	 

	19
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
	кг
	 
	 
	2136,4
	1,33
	 
	2 841,41
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3*1,4*20

	20
	ФЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	54,64
	1,2
	50,03
	29,64
	1 483

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	1,2
	0,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,2
	0,24
	29,64
	7

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,18
	
	0,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,68
	1,2
	5,200608
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,2
	0,018312
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,79
	 
	51,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,27
	
	1 490

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	45,24
	
	1 341

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	20,94
	
	621

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,24
	 
	 

	21
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	7,8589
	9,14
	 
	71,83
	 
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	22
	ФЕР15-06-006-01
	Оклейка тканями потолков
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	203,98
	1,2
	186,76
	29,64
	5 536

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,62
	1,2
	1,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,37
	1,2
	0,34
	29,64
	10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	270,30
	
	206,24
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,74
	1,2
	20,820744
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	1,2
	0,027468
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	475,90
	 
	394,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	187,10
	
	5 546

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	168,39
	
	4 991

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	77,93
	
	2 310

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640,80
	 
	 

	23
	ФЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	321,92
	1,2
	294,75
	29,64
	8 736

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,97
	1,2
	16,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,72
	1,2
	9,82
	29,64
	291

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,32
	
	1,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,74
	1,2
	34,554744
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,99
	1,2
	0,906444
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	341,21
	 
	312,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	304,57
	
	9 027

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	274,11
	
	8 124

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	126,85
	
	3 760

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	713,17
	 
	 

	24
	ФЕР15-02-019-08
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04
	100 м2
	 
	 
	-0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-76,3 / 100

	 
	
	до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,62
	8,4
	-196,25
	29,64
	-5 817

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,80
	8,4
	-11,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,09
	8,4
	-6,99
	29,64
	-207

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,13
	7
	-0,69
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,59
	8,4
	-23,009028
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	8,4
	-0,64092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32,55
	 
	-208,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-203,24
	
	-6 024

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	-182,92
	
	-5 422

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	-84,65
	
	-2 509

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-476,05
	 
	 

	25
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	11,08639
	9,14
	 
	101,33
	 
	 

	26
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	0,206239
	11 800,00
	 
	2 433,62
	 
	 

	 
	
	Объем=0,687463-0,4812241

	27
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	 
	 
	7,9352
	21,30
	 
	169,02
	 
	 

	 
	
	Объем=79,352 / 10

	28
	ФЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	138,14
	1,2
	126,48
	29,64
	3 749

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,22
	1,2
	5,70
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,18
	1,2
	1,08
	29,64
	32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	47,69
	
	36,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,4
	1,2
	14,10024
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	1,2
	0,09156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	192,05
	 
	168,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	127,56
	
	3 781

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	114,80
	
	3 403

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	53,13
	
	1 575

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336,50
	 
	 

	29
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,0397
	15 481,00
	 
	614,60
	 
	 

	 
	
	(Отделочные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	30
	ФЕРр57-4-10
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	71,65
	
	54,67
	29,64
	1 620

	 
	4
	М
	
	
	
	
	63,46
	
	48,42
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,4
	
	6,4092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	135,11
	 
	103,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,67
	
	1 620

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	48,66
	
	1 442

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	26,79
	
	794

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,54
	 
	 

	31
	ФЕРр57-5-1
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	383,85
	
	292,88
	29,64
	8 681

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	10,85
	
	8,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	
	2,68
	29,64
	79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	227,58
	
	173,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	45
	
	34,335
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	
	0,20601
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	622,28
	 
	474,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	295,56
	
	8 760

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	263,05
	
	7 796

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	144,82
	
	4 292

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	882,67
	 
	 

	32
	ФЕР11-01-053-02
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	259,72
	1,2
	237,80
	29,64
	7 048

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	630,06
	1,2
	576,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	73,22
	1,2
	67,04
	29,64
	1 987

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 386,22
	
	4 109,69
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,79
	1,2
	29,106924
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,18
	1,2
	6,574008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 276,00
	 
	4 924,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	304,84
	
	9 035

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	307,28
	
	9 107

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	168,42
	
	4 992

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 400,07
	 
	 

	33
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	-0,94612
	4 319,09
	 
	-4 086,38
	 
	 

	34
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	0,94612
	5 362,46
	 
	5 073,53
	 
	 

	35
	ФЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	 
	 
	0,763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,3 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,44
	1,2
	290,65
	29,64
	8 615

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,80
	1,2
	40,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,53
	1,2
	9,64
	29,64
	286

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,91
	
	0,69
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,2
	1,2
	34,97592
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,85
	1,2
	0,77826
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362,15
	 
	331,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	300,29
	
	8 901

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	302,69
	
	8 972

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	165,91
	
	4 918

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800,04
	 
	 

	36
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	 
	 
	38,15
	25,56
	 
	975,11
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	37
	ФССЦ-01.6.03.04-0091
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	 
	 
	77,826
	75,43
	 
	5 870,42
	 
	 

	38
	ФЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	 
	 
	0,375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=37,5 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	61,32
	1,2
	27,59
	29,64
	818

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,13
	1,2
	0,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,42
	1,2
	0,19
	29,64
	6

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,84
	
	57,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,68
	1,2
	3,006
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,2
	0,018
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	216,29
	 
	85,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,78
	
	824

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	28,00
	
	831

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	15,35
	
	455

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,22
	 
	 

	39
	ФССЦ-11.3.03.06-0002
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	м
	 
	 
	37,875
	20,50
	 
	776,44
	 
	 

	40
	ФЕРр56-13-2
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
	10 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	581,61
	
	58,16
	29,64
	1 724

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,89
	
	0,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,39
	
	0,14
	29,64
	4

	 
	4
	М
	
	
	
	
	517,61
	
	51,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	64,84
	
	6,484
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 107,11
	 
	110,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,30
	
	1 728

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	52,47
	
	1 555

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	27,40
	
	812

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,58
	 
	 

	41
	ФЕРр56-15-3
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 946,89
	
	29,47
	29,64
	873

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,17
	
	0,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,97
	
	0,02
	29,64
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	882,07
	
	8,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	306,33
	
	3,0633
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,17
	
	0,0017
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 840,13
	 
	38,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,49
	
	874

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	26,54
	
	787

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,86
	
	411

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,80
	 
	 

	42
	ФЕРр62-10-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	 
	 
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 100

	 
	
	с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	827,37
	2,8
	41,70
	29,64
	1 236

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	2,8
	0,36
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	2,8
	0,10
	29,64
	3

	 
	4
	М
	
	
	
	
	447,59
	2,8
	22,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	95,76
	2,8
	4,826304
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	2,8
	0,008064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 282,03
	 
	64,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,80
	
	1 239

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	37,62
	
	1 115

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	19,23
	
	570

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,47
	 
	 

	43
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
	кг
	 
	 
	1,139
	16,12
	 
	18,36
	 
	 

	 
	
	(Малярные работы (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	44
	ФЕРр62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	554,12
	
	46,55
	29,64
	1 380

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,01
	29,64
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	145,95
	
	12,26
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	63,4
	
	5,3256
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00084
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	700,73
	 
	58,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,56
	
	1 380

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	41,90
	
	1 242

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	21,42
	
	635

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122,19
	 
	 

	45
	ФССЦ-14.4.04.03-1004
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб
	л
	 
	 
	1,3524
	210,47
	 
	284,64
	 
	 

	 
	
	(Малярные работы (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Строительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	29 495,78
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 793,11
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	697,51
	
	 

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	111,36
	
	 

	 
	
	               Материалы
	25 005,16
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	34 830,80
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 793,11
	
	 

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	697,51
	
	 

	 
	фф
	               материалы
	25 005,16
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3 572,37
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 762,65
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 904,47
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 572,37
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 762,65
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Строительные работы
	34 830,80
	
	 

	Раздел 3. Спортзал

	46
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	 
	 
	0,291
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=29,1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,41
	
	8,56
	29,64
	254

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	1,09707
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,41
	 
	8,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,56
	
	254

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	7,62
	
	226

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	4,19
	
	124

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,37
	 
	 

	47
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	88,84
	
	47,71
	29,64
	1 414

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,06
	
	2,18
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	0,95
	29,64
	28

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,25239
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,39
	
	6,11643
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	
	0,06981
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	92,90
	 
	49,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	48,66
	
	1 442

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	43,31
	
	1 283

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	23,84
	
	707

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,04
	 
	 

	48
	ФЕРр57-2-7
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,50
	
	46,45
	29,64
	1 377

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,75
	
	2,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,62
	
	0,87
	29,64
	26

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,09
	
	5,95533
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,06444
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	90,25
	 
	48,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	47,32
	
	1 403

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	42,11
	
	1 249

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	23,19
	
	687

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,76
	 
	 

	49
	ФЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	 
	 
	0,151
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,1 / 100

	 
	
	до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,00
	1,5
	40,32
	29,64
	1 195

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,82
	1,5
	5,16873
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,00
	 
	40,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,32
	
	1 195

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	41,53
	
	1 231

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	23,79
	
	705

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,64
	 
	 

	50
	ФЕРр56-11-1
	Снятие наличников
	100 м
	 
	 
	0,049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	33,43
	
	1,64
	29,64
	49

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,21
	
	0,20629
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	33,43
	 
	1,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,64
	
	49

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	1,48
	
	44

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	0,77
	
	23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,89
	 
	 

	51
	ФЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
	100 м
	 
	 
	0,049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	63,89
	
	3,13
	29,64
	93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,63
	
	0,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,46
	
	0,02
	29,64
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,50
	
	0,42
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,82
	
	0,38318
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00196
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	75,02
	 
	3,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,15
	
	94

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	3,06
	
	91

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1,47
	
	44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,21
	 
	 

	52
	ФЕРр61-2-11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	 
	 
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 263,88
	
	273,00
	29,64
	8 092

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,94
	
	4,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,05
	
	1,95
	29,64
	58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 140,25
	
	0,18
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,38
	
	0,73008
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	142,65
	
	30,8124
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	0,14472
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 285,67
	 
	277,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	274,95
	
	8 150

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	244,71
	
	7 254

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	120,98
	
	3 586

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	643,39
	 
	 

	53
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
	кг
	 
	 
	604,8
	1,33
	 
	804,38
	 
	 

	 
	
	Объем=21,6*1,4*20

	54
	ФЕР15-06-007-01
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
	100 м2
	 
	 
	0,612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=61,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 028,28
	
	629,31
	29,64
	18 653

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,77
	
	8,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,59
	
	1,59
	29,64
	47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	230,63
	
	141,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	106,89
	
	65,41668
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,22
	
	0,13464
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 272,68
	 
	778,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	630,90
	
	18 700

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	567,81
	
	16 830

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	262,77
	
	7 789

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 609,47
	 
	 

	55
	ФССЦ-01.6.02.02-0002
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
	10 м2
	 
	 
	6,426
	110,35
	 
	709,11
	 
	 

	 
	
	Объем=64,26 / 10

	56
	ФССЦ-14.1.03.02-0111
	Клей для стеклообоев
	кг
	 
	 
	16,83
	13,95
	 
	234,78
	 
	 

	57
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	0,07344
	11 800,00
	 
	866,59
	 
	 

	 
	
	Объем=73,44/1000

	58
	ФЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	 
	 
	0,612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=61,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,40
	
	30,84
	29,64
	914

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,49
	
	3,35988
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,40
	 
	30,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,84
	
	914

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	27,76
	
	823

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	12,84
	
	381

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,44
	 
	 

	59
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,020624
	15 481,00
	 
	319,28
	 
	 

	 
	
	Объем=0,0114444+0,00918

	60
	ФЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	321,92
	
	172,87
	29,64
	5 124

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,97
	
	9,65
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,72
	
	5,76
	29,64
	171

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,32
	
	0,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,74
	
	20,26638
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,99
	
	0,53163
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	341,21
	 
	183,23
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	178,63
	
	5 295

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	160,77
	
	4 766

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	74,40
	
	2 205

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,40
	 
	 

	61
	ФЕР15-02-019-08
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	
	 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,62
	10
	164,43
	29,64
	4 874

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,80
	10
	9,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,09
	10
	5,85
	29,64
	173

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,13
	10
	0,70
	
	 

	 
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,0901
	10
	0,483837
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,59
	10
	19,2783
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	10
	0,537
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32,55
	 
	174,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	170,28
	
	5 047

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	153,25
	
	4 542

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	70,92
	
	2 102

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	398,97
	 
	 

	62
	ФССЦ-14.3.01.02-0102
	Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"
	т
	 
	 
	0,01074
	18 390,16
	 
	197,51
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7*0,2/1000

	63
	ФССЦ-04.3.02.12-0008
	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм
	кг
	 
	 
	1503,6
	1,33
	 
	1 999,79
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7*1,4*20

	64
	ФЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	54,64
	
	29,34
	29,64
	870

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	
	0,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	0,14
	29,64
	4

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,18
	
	0,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,68
	
	3,05016
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,01074
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,79
	 
	29,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,48
	
	874

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	26,53
	
	787

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	12,28
	
	364

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,77
	 
	 

	65
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	5,5311
	9,14
	 
	50,55
	 
	 

	66
	ФЕР15-06-006-01
	Оклейка тканями потолков
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	203,98
	
	109,54
	29,64
	3 247

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,62
	
	0,87
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,37
	
	0,20
	29,64
	6

	 
	4
	М
	
	
	
	
	270,30
	
	145,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,74
	
	12,21138
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,01611
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	475,90
	 
	255,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	109,74
	
	3 253

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	98,77
	
	2 928

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	45,71
	
	1 355

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,04
	 
	 

	67
	ФЕР15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	321,92
	
	172,87
	29,64
	5 124

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,97
	
	9,65
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,72
	
	5,76
	29,64
	171

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,32
	
	0,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,74
	
	20,26638
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,99
	
	0,53163
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	341,21
	 
	183,23
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	178,63
	
	5 295

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	160,77
	
	4 766

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	74,40
	
	2 205

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,40
	 
	 

	68
	ФЕР15-02-019-08
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04
	100 м2
	 
	 
	-0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-53,7 / 100

	 
	
	до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,62
	7
	-115,10
	29,64
	-3 412

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,80
	7
	-6,77
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,09
	7
	-4,10
	29,64
	-122

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,13
	7
	-0,49
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,59
	7
	-13,49481
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	7
	-0,3759
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32,55
	 
	-122,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-119,20
	
	-3 534

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	-107,28
	
	-3 181

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	-49,65
	
	-1 472

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-279,29
	 
	 

	69
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	 
	 
	8,055
	9,14
	 
	73,62
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7*0,15

	70
	ФССЦ-14.5.11.10-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями
	т
	 
	 
	0,145151
	11 800,00
	 
	1 712,78
	 
	 

	 
	
	Объем=0,483837-0,3386859

	71
	ФССЦ-01.8.01.06-0002
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	 
	 
	5,5848
	21,30
	 
	118,96
	 
	 

	 
	
	Объем=55,848 / 10

	72
	ФЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	138,14
	
	74,18
	29,64
	2 199

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,22
	
	3,34
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,18
	
	0,63
	29,64
	19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	47,69
	
	25,61
	
	 

	 
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,052
	
	0,027924
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,4
	
	8,2698
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0537
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	192,05
	 
	103,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	74,81
	
	2 218

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	67,33
	
	1 996

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	31,16
	
	924

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201,62
	 
	 

	73
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,027924
	15 481,00
	 
	432,29
	 
	 

	74
	ФЕРр57-4-10
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	71,65
	
	38,48
	29,64
	1 141

	 
	4
	М
	
	
	
	
	63,46
	
	34,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,4
	
	4,5108
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	135,11
	 
	72,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	38,48
	
	1 141

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	34,25
	
	1 015

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	18,86
	
	559

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,67
	 
	 

	75
	ФЕРр57-5-1
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	383,85
	
	206,13
	29,64
	6 110

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	10,85
	
	5,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	
	1,88
	29,64
	56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	227,58
	
	122,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	45
	
	24,165
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	
	0,14499
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	622,28
	 
	334,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	208,01
	
	6 166

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	185,13
	
	5 488

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	101,92
	
	3 021

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,22
	 
	 

	76
	ФЕР11-01-053-02
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	259,72
	
	139,47
	29,64
	4 134

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	630,06
	
	338,34
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	73,22
	
	39,32
	29,64
	1 165

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 386,22
	
	2 892,40
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,79
	
	17,07123
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,18
	
	3,85566
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 276,00
	 
	3 370,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	178,79
	
	5 299

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	180,22
	
	5 341

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	98,78
	
	2 928

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 649,21
	 
	 

	77
	ФССЦ-11.2.11.04-0052
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	-0,66588
	4 319,09
	 
	-2 876,00
	 
	 

	78
	ФССЦ-11.2.11.04-0016
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм
	м3
	 
	 
	0,66588
	5 362,46
	 
	3 570,75
	 
	 

	79
	ФЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	 
	 
	0,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,44
	
	170,47
	29,64
	5 053

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,80
	
	23,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,53
	
	5,65
	29,64
	167

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,91
	
	0,49
	
	 

	 
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	54,774
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,2
	
	20,5134
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,85
	
	0,45645
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362,15
	 
	194,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	176,12
	
	5 220

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	177,53
	
	5 262

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	97,31
	
	2 884

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469,32
	 
	 

	80
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	 
	 
	26,85
	25,56
	 
	686,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	81
	ФССЦ-01.6.03.04-0091
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	 
	 
	54,774
	75,43
	 
	4 131,60
	 
	 

	82
	ФЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	 
	 
	0,291
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=29,1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	61,32
	
	17,84
	29,64
	529

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,13
	
	0,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,42
	
	0,12
	29,64
	4

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,84
	
	44,48
	
	 

	 
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	29,391
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,68
	
	1,94388
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01164
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	216,29
	 
	62,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,96
	
	533

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	18,10
	
	537

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	9,92
	
	294

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,96
	 
	 

	83
	ФССЦ-11.3.03.06-0002
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	м
	 
	 
	29,391
	20,50
	 
	602,52
	 
	 

	84
	ФЕРр56-13-2
	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен
	10 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	581,61
	
	58,16
	29,64
	1 724

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,89
	
	0,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,39
	
	0,14
	29,64
	4

	 
	4
	М
	
	
	
	
	517,61
	
	51,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	64,84
	
	6,484
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 107,11
	 
	110,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,30
	
	1 728

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	52,47
	
	1 555

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	27,40
	
	812

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,58
	 
	 

	85
	ФЕРр56-15-3
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 946,89
	
	29,47
	29,64
	873

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,17
	
	0,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,97
	
	0,02
	29,64
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	882,07
	
	8,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	306,33
	
	3,0633
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,17
	
	0,0017
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 840,13
	 
	38,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,49
	
	874

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	26,54
	
	787

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,86
	
	411

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,80
	 
	 

	86
	ФЕРр62-10-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	 
	 
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 100

	 
	
	с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	827,37
	2,8
	41,70
	29,64
	1 236

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,07
	2,8
	0,36
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	2,8
	0,10
	29,64
	3

	 
	4
	М
	
	
	
	
	447,59
	2,8
	22,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	95,76
	2,8
	4,826304
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	2,8
	0,008064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 282,03
	 
	64,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,80
	
	1 239

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	37,62
	
	1 115

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	19,23
	
	570

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,47
	 
	 

	87
	ФССЦ-14.3.03.01-0013
	Лак акриловый: водный, полуглянцевый
	кг
	 
	 
	1,139
	16,12
	 
	18,36
	 
	 

	 
	
	(Малярные работы (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	88
	ФЕРр62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	 
	 
	0,063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	554,12
	
	34,91
	29,64
	1 035

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	
	0,04
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,01
	29,64
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	145,95
	
	9,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	63,4
	
	3,9942
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00063
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	700,73
	 
	44,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,92
	
	1 035

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	31,43
	
	932

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	16,06
	
	476

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,63
	 
	 

	89
	ФССЦ-14.4.04.03-1004
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб
	л
	 
	 
	1,0143
	210,47
	 
	213,48
	 
	 

	 
	
	(Малярные работы (ремонтно-строительные))
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Спортзал :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	20 206,40
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 425,72
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	413,81
	
	 

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	66,86
	
	 

	 
	
	               Материалы
	17 366,87
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	23 625,62
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 425,72
	
	 

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	413,81
	
	 

	 
	фф
	               материалы
	17 366,87
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 282,82
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 136,40
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 492,58
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 282,82
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 136,40
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Спортзал
	23 625,62
	
	 

	Раздел 4. Электромонтажные работы

	90
	ФЕРр67-1-1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,81
	
	5,94
	29,64
	176

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,54
	
	0,762
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,81
	 
	5,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,94
	
	176

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	5,41
	
	160

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	2,85
	
	84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,20
	 
	 

	91
	ФЕРр67-4-1
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,55
	
	2,73
	29,64
	81

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,84
	
	0,3504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,55
	 
	2,73
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,73
	
	81

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	2,48
	
	74

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	1,31
	
	39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,52
	 
	 

	92
	ФЕРр67-8-2
	Смена светильников: с люминесцентными лампами (ранее демонтированные )
	100 шт
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 570,95
	
	188,51
	29,64
	5 587

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	0,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,13
	29,64
	4

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	163,3
	
	19,596
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0096
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 573,45
	 
	188,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	188,64
	
	5 591

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	171,66
	
	5 088

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	90,55
	
	2 684

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	451,02
	 
	 

	93
	ФЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	302,36
	
	12,09
	29,64
	358

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	
	0,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	
	0,03
	29,64
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	62,22
	
	2,49
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	30,48
	
	1,2192
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,002
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	369,35
	 
	14,77
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,12
	
	359

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	11,76
	
	348

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	6,18
	
	183

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,71
	 
	 

	94
	ФЕРр69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,72
	
	1,83
	29,64
	54

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,36
	
	0,2144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,72
	 
	1,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,83
	
	54

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	1,68
	
	50

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	0,81
	
	24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,32
	 
	 

	95
	ФЕРр69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	
	 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	53,82
	7
	15,07
	29,64
	447

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,003
	7
	0,00084
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,31
	7
	1,7668
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,82
	 
	15,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,07
	
	447

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	13,86
	
	411

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	6,63
	
	197

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,56
	 
	 

	96
	ФССЦ-20.4.03.07-0021
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	100 шт
	 
	 
	0,04
	1 983,00
	 
	79,32
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	97
	ФССЦ-20.5.02.11-0001
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	1000 шт
	 
	 
	0,004
	1 979,63
	 
	7,92
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 1000

	98
	ФССЦ-20.4.03.02-0001
	Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм
	100 шт
	 
	 
	0,02
	1 317,09
	 
	26,34
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	99
	ФЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+8) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	342,84
	
	30,86
	29,64
	915

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	
	0,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	
	0,06
	29,64
	2

	 
	4
	М
	
	
	
	
	106,42
	
	9,58
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,56
	
	3,1104
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0045
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	454,03
	 
	40,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,92
	
	917

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	29,99
	
	889

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	15,77
	
	468

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,63
	 
	 

	100
	ФССЦ-20.4.03.05-0004
	Розетка открытой проводки с заземлением
	100 шт
	 
	 
	0,01
	899,00
	 
	8,99
	 
	 

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	101
	ФССЦ-20.4.03.07-0001
	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе высотой 1U с фильтром (колодка розеточная с пластиной из тектолита)
	шт
	 
	 
	8
	209,93
	 
	1 679,44
	 
	 

	102
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	10,22
	
	30,66
	29,64
	909

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,38
	
	1,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	3,09
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	31,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,66
	
	909

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	29,74
	
	882

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	15,64
	
	464

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,18
	 
	 

	103
О
	ФССЦ-62.1.01.02-0013
	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА
	шт
	 
	 
	3
	95,16
	 
	285,48
	 
	 

	104
	ФЕРм08-02-390-03
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	 
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14+8) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	193,34
	
	42,53
	29,64
	1 261

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	
	0,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	
	0,03
	29,64
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	93,27
	
	20,52
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,33
	
	4,4726
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0022
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	286,92
	 
	63,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	42,56
	
	1 262

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	41,28
	
	1 224

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	21,71
	
	644

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,11
	 
	 

	105
	ФССЦ-20.2.05.04-0042
	Кабель-канал пластиковый 2100х70х16 мм
	м
	 
	 
	14
	18,93
	 
	265,02
	 
	 

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	106
	ФССЦ-20.2.05.04-0042
	Кабель-канал пластиковый 2100х70х20 мм
	м
	 
	 
	8
	18,93
	 
	151,44
	 
	 

	107
	ФССЦ-20.2.05.06-0002
	Накладка на стык
	100 шт
	 
	 
	0,08
	749,00
	 
	59,92
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	108
	ФССЦ-20.2.05.03-0005
	Заглушка для короба
	100 шт
	 
	 
	0,02
	733,00
	 
	14,66
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	109
	ФССЦ-20.2.05.08-0001
	Тройник для короба  (+Адаптер для напольного кабель канала )
	100 шт
	 
	 
	0,08
	1 378,00
	 
	110,24
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	110
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	154,92
	
	12,39
	29,64
	367

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	
	0,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	
	0,01
	29,64
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	51,53
	
	4,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	
	1,3032
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,76
	 
	16,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,40
	
	367

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	12,03
	
	356

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	6,32
	
	187

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,88
	 
	 

	111
	ФССЦ-20.2.05.04-0025
	Кабель-канал (короб) 25х16 мм
	м
	 
	 
	8
	1,71
	 
	13,68
	 
	 

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	112
	ФЕРм10-06-034-12
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2+2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,24
	
	76,96
	29,64
	2 281

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	37,69
	
	150,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,94
	
	15,76
	29,64
	467

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,24
	
	44,96
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	
	8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	
	1,36
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	68,17
	 
	272,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	92,72
	
	2 748

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	83,45
	
	2 473

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	42,65
	
	1 264

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	398,78
	 
	 

	113
	ФССЦ-20.5.02.04-0008
	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80х80х40 мм, цвет серый (коробка распаечая   85х85х20мм.)
	10 шт
	 
	 
	0,2
	132,24
	 
	26,45
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	114
	ФССЦ-20.5.02.04-0001
	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (коробки распаечной 100х40 мм с/у )
	шт
	 
	 
	2
	20,70
	 
	41,40
	 
	 

	115
	ФССЦ-20.1.02.04-0002
	Клемма проходная WDU 2,5
	100 шт
	 
	 
	0,3
	884,00
	 
	265,20
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	116
	ФЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	 
	 
	0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,98
	
	2,86
	29,64
	85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,80
	
	0,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	
	0,04
	29,64
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	18,89
	
	0,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,04
	
	0,30464
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	
	0,00288
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	231,67
	 
	3,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,90
	
	86

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	2,81
	
	83

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1,48
	
	44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,99
	 
	 

	117
	ФССЦ-24.3.03.13-0303
	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм
	м
	 
	 
	1,6
	8,55
	 
	13,68
	 
	 

	118
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	 
	 
	0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,13
	
	0,95
	29,64
	28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	
	0,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	
	0,01
	29,64
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22,69
	
	0,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,29
	
	0,10064
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,00096
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	87,25
	 
	1,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,96
	
	28

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	0,93
	
	27

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	0,49
	
	14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,82
	 
	 

	119
	ФЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	 
	 
	0,714
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(35+60-1,6-8-14) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,51
	
	18,93
	29,64
	561

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	
	1,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	0,19
	29,64
	6

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10,27
	
	7,33
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,82
	
	2,01348
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,01428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,59
	 
	27,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,12
	
	567

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	18,55
	
	550

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	9,75
	
	289

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,85
	 
	 

	120
	ФЕРм08-02-422-01
	Один провод сечением: до 2х2,5 мм2
	100 м
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	190,46
	
	15,24
	29,64
	452

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	
	0,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	0,02
	29,64
	1

	 
	4
	М
	
	
	
	
	179,23
	
	14,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,2
	
	1,536
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	371,50
	 
	29,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,26
	
	453

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	14,80
	
	439

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	7,78
	
	231

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,30
	 
	 

	121
	ФЕРм08-02-403-03
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,10
	
	21,71
	29,64
	643

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,62
	
	0,51
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,50
	
	0,07
	29,64
	2

	 
	4
	М
	
	
	
	
	41,08
	
	5,75
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,5
	
	2,31
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0056
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	199,80
	 
	27,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,78
	
	645

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	21,13
	
	626

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	11,11
	
	329

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,21
	 
	 

	122
	ФССЦ-21.1.06.09-0153
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660
	1000 м
	 
	 
	0,0357
	10 296,33
	 
	367,58
	 
	 

	 
	
	Объем=(35*1,02) / 1000

	123
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,0612
	6 920,41
	 
	423,53
	 
	 

	 
	
	Объем=(60*1,02) / 1000

	124
	ФЕР46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	128,52
	
	17,99
	29,64
	533

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	210,59
	
	29,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	
	1,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	339,11
	 
	47,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,99
	
	533

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	18,53
	
	549

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	10,61
	
	314

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,61
	 
	 

	125
	ФЕРр69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,72
	
	1,83
	29,64
	54

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,36
	
	0,2144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,72
	 
	1,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,83
	
	54

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	1,68
	
	50

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	0,81
	
	24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,32
	 
	 

	126
	ФЕРр69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	
	до 400 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	45,04
	3
	5,40
	29,64
	160

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,28
	3
	0,6336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,04
	 
	5,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,40
	
	160

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	4,97
	
	147

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	2,38
	
	70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,75
	 
	 

	127
	ФЕРр69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	53,82
	
	2,15
	29,64
	64

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,31
	
	0,2524
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,82
	 
	2,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,15
	
	64

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	1,98
	
	59

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	0,95
	
	28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,08
	 
	 

	128
	ФЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	
	14,28
	29,64
	423

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	60,28
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	
	1,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	74,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,28
	
	423

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	13,85
	
	410

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	7,28
	
	216

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,69
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 430,71
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	520,91
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	183,82
	
	 

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	16,35
	
	 

	 
	
	               Материалы
	3 725,98
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	723,96
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	241,45
	
	 

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	29,78
	
	 

	 
	фф
	               материалы
	113,58
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	222,25
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	116,90
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	4 472,38
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	279,46
	
	 

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	154,04
	
	 

	 
	фф
	               материалы
	3 612,40
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	280,32
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	146,16
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	285,48
	
	 

	 
	4
	          Инженерное оборудование
	285,48
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	537,26
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	502,57
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	263,06
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Электромонтажные работы
	5 481,82
	
	 

	Раздел 5. Уборка мусора

	129
	ФЕРр69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2100+1700)/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,41
	
	28,16
	29,64
	835

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,40
	
	62,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	3,914
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23,81
	 
	90,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,16
	
	835

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	25,91
	
	768

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	12,39
	
	367

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,78
	 
	 

	130
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	3,8
	42,98
	 
	163,32
	 
	 

	 
	
	Объем=(2100+1700)/1000

	131
	ФССЦпг-03-21-01-015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	 
	 
	3,8
	13,38
	 
	50,84
	 
	 

	 
	
	Объем=(2100+1700)/1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Уборка мусора :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	304,64
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	28,16
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	214,16
	
	 

	 
	
	               Материалы
	62,32
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	342,94
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	28,16
	
	 

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	214,16
	
	 

	 
	фф
	               материалы
	62,32
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	25,91
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	12,39
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	28,16
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	25,91
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	12,39
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Уборка мусора
	342,94
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	54 848,16
	
	540 197

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	7 169,50
	
	212 505

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 518,33
	
	16 109

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	198,03
	
	5 871

	 
	
	               Материалы
	46 160,33
	
	311 583

	 
	
	     Строительные работы
	60 495,21
	
	793 197

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 890,04
	
	204 222

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 364,29
	10,61
	14 475

	 
	фф
	               материалы
	42 547,93
	6,75
	287 199

	 
	
	               накладные расходы
	6 474,38
	
	191 902

	 
	
	               сметная прибыль
	3 218,57
	
	95 399

	 
	
	     Монтажные работы
	4 472,38
	
	46 941

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	279,46
	
	8 283

	 
	фф
	               эксплуатация машин и механизмов
	154,04
	10,61
	1 634

	 
	фф
	               материалы
	3 612,40
	6,75
	24 384

	 
	
	               накладные расходы
	280,32
	
	8 307

	 
	
	               сметная прибыль
	146,16
	
	4 333

	 
	
	     Оборудование
	285,48
	
	1 288

	 
	4
	          Инженерное оборудование
	285,48
	4,51
	1 288

	 
	
	     Итого
	65 253,07
	
	841 426

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 367,53
	
	218 376

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 754,70
	
	200 209

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 364,73
	
	99 732

	 
	
	     непредвиденные 2%
	1 305,06
	
	16 829

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	66 558,13
	
	858 255

	 
	
	     ндс 20%
	13 311,63
	
	171 651

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	79 869,76
	
	1 029 906,00
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Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен  базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  4 квартал 2021

Сметная стоимость  1029,91 (79,87)

тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 793,20 (60,5)

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 212,51 (7,17)

тыс.руб.

монтажных работ 46,94 (4,47)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 808,53чел.час.

оборудования 1,29 (0,29)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов 18,26чел.час.

прочих затрат 0,00 (0)

тыс.руб.

Расчетный измеритель конструктивного решения  

ФЕР 2020 (ред. 1-9)

ФГБОУ ВО СГУПС



Выполнение работ по текущему ремонту комнаты самоподготовки и спортзала общежитии  № 3

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1/22

(наименование конструктивного решения)

техническое задание 

(проектная и (или) иная техническая документация)


