                                                             ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский  государственный университет путей сообщения»
___________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г.Новосибирск
                                                «____» _________  2011г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора НТЖТ - филиала СГУПС Ткачука Юрия Константиновича, действующего на основании доверенности № 29 от 07.05.2010 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомфорт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тупкалова Александра Евгеньевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, в результате размещения  заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-15/0351100001711000048, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 05.04.2011г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов и своими cилами подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
1.2. Под подрядными работами понимается проведение ремонта тепловых сетей на территории Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (НТЖТ) - филиала СГУПС, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80. Работы проводятся в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение № 1 к договору).
1.3. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика». 
1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ, которые составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 353 760 рублей (триста пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят рублей), в том числе НДС.
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники при выполнении работ, расходы по доставке, погрузке-разгрузке, страхованию (при необходимости), транспортные расходы и расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. «Заказчик» производит оплату по факту выполнения всего объема работ и подписания актов приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, справки КС-3, счета и счет-фактуры).
3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


4.1. «Подрядчик» не позднее, чем за три дня до начала производства работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в период с 01.07.2011г. по 31.07.2011г.


4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.


4.4. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.


4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.


4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.


4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.


4.8. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».


4.9 Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки. 


4.10. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.11. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.12. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, сметной документации, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».


4.13. По итогам проведения работ «Подрядчик» производит подключение и испытание тепловых сетей со сдачей объекта ОАО «Новосибирсктеплоэнерго» по акту.

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:
      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.
5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания ремонтных работ, в течение трех дней с даты подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести за пределы территории Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (НТЖТ) – филиала СГУПС оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество.


5.5. Перед сдачей объекта «Заказчику» «Подрядчик» обязан произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».
5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 


6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.


6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией, проведения испытаний и сдачи объекта ОАО «Новосибирсктеплоэнерго»


6.5. По завершении выполнения всего объема работ и проведения испытания тепловых сетей «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» комплект исполнительной документации, а также паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, использованные на данном объекте.


6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.


6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.


6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 
                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 4.10, 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение двух лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия «Подрядчика», установленные «Заказчиком» самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.
9.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине «Заказчика».

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

       10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   11.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

   11.3.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП). 

   11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭЦП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.
 11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
 11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

         12.1. К настоящему договору составляются в двух экземплярах, подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.
Приложение №2 – локально-сметный расчет.
                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 

630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, 

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

НТЖТ – филиал СГУПС:

630068, г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80

ИНН  5402113155  КПП  540902001

получатель: УФК по Новосибирской области – НТЖТ – филиал СГУПС, л/сч 03511141820

Счет получателя  40105810100000010001

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России 

по НСО г. Новосибирск      

БИК  045004001

Тел. 338-38-51, 338-38-53

Директор НТЖТ – филиал СГУПС

_______________     Ю.К.Ткачук


	Подрядчик
ООО «Жилкомфорт»
630084 г.Новосибирск, ул.Авиастроителей, 1а

Тел/факс 219-57-58

ИНН  5401281380   КПП 540101001

Расчетный счет 40702810200010584101

Новосибирский филиал «НОМОС-БАНК» (ОАО) г.Новосибирск

Корр.счет 30101810300000000770

БИК  045005770

Директор

__________________ А.Е.Тупкалов
                                                                                                        


Приложение №1 к договору

№_______от____________

Техническое задание
1. Общие требования к выполнению работ:  Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  
2. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, или в пределах разумного срока быть пригодными для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок» и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 18.07.99г. №181-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные  к применению органами Ростехнадзора. 

4.  Порядок сдачи и приемки результатов работ:  приемка результатов выполненных работ  осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией . Порядок приемки предусмотрен договором. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией, проведения испытаний и сдачи объекта ОАО «Новосибирсктеплоэнерго»

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): 
 По завершении выполнения всего объема работ и проведения испытания тепловых сетей «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» комплект исполнительной документации, а также паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, использованные на данном объекте.
6.  Иные требования к работам и условиям их выполнения: Перед сдачей объекта Заказчику Подрядчик обязан произвести уборку объекта работ и вывоз инвентаря и оборудования. 
Дефектная ведомость на ремонт тепловых сетей  НТЖТ – филиала СГУПС 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия
	м2
	90

	2. 
	Разборка щебеночного основания
	м3
	0,585

	3. 
	Разработка грунта
	м2
	90

	4. 
	Демонтаж плит перекрытий каналов 
	шт.
	65

	5. 
	Разборка тепловой изоляции труб
	м2
	35

	6. 
	Демонтаж трубопроводов (диаметр труб 108 мм – 2 нитки по 30 м) 
	м
	60

	7. 
	Прокладка трубопроводов в каналах из труб стальных бесшовных, из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм.
	м
	60

	8. 
	Прокладка трубопроводов в каналах из труб стальных водогазопроводных диаметром 32 мм
	м
	30

	9. 
	Прокладка трубопроводов в каналах из труб стальных водогазопроводных диаметром 45 мм
	м
	30

	10. 
	Устройство врезок в существующие сети трубопроводов диаметром 108 мм
	шт.
	4

	11. 
	Устройство врезок в существующие сети трубопроводов диаметром 45 мм
	шт.
	2

	12. 
	Устройство врезок в существующие сети трубопроводов диаметром 32 мм
	шт.
	2

	13. 
	Устройство врезок в существующие сети трубопроводов диаметром 80 мм
	шт.
	2

	14. 
	Установка задвижек диаметром 108 мм
	шт.
	4

	15. 
	Установка задвижек диаметром 45 мм
	шт.
	2

	16. 
	Установка задвижек диаметром 32 мм
	шт.
	2

	17. 
	Устройство изоляции поверхностей трубопроводов скорлупами ППУ (пенополиуретановыми) толщиной 40 мм не фольгированными
	м
	120

	18. 
	Устройство гидроизоляции рулонными материалами насухо
	м
	120

	19. 
	Устройство антикоррозийной защиты трубопроводов битумно-полимерной мастикой
	м
	120

	20. 
	Устройство обмазочной гидроизоляции лотков
	м2
	24

	21. 
	Устройство перекрытия каналов ранее демонтированными плитами
	шт.
	60

	22. 
	Обратная засыпка грунта
	м2
	90

	23. 
	Уплотнение грунта послойно через 15 см.
	м3
	72

	24. 
	Устройство подстилающих слоев из песка природного для строительных работ толщиной 10 см
	м2
	90

	25. 
	Устройство подстилающих слоев из щебня фракции 40-70 марки 1200 толщиной 20 см
	м2
	90

	26. 
	Устройство оснований однослойных из щебня фракции 10-20 марки 1200 толщиной 10 см
	м2
	90

	27. 
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, толщиной 7 см 
	м2
	90


Работы по ремонту тепловых сетей ведутся в стесненных условиях застроенной части города, обусловленных наличием следующих трех факторов:

1. интенсивного движения пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

2. жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

3. стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

              Заказчик                                                                        Подрядчик

___________________ Ю.К.Ткачук                                       ___________________ А.Е.Тупкалов
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Директор ООО «Жилкомфорт»
	
	
	
	
	
	
	Директор НТЖТ - филиала СГУПС
	

	_____________Тупкалов А.Е.
	
	
	
	
	
	
	_______________ Ткачук Ю.К.
	

	" _____ " ________________ 2011 г.
	
	
	
	
	
	"___" ____________ 2011 г.
	

	
	
	
	НТЖТ - филиал СГУПС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/11-225
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	ремонт тепловых  cетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ 
	____________353,760
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	______________7,912
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	_____________698,98
	чел.час
	
	
	
	
	
	

	
	Трудозатраты механизаторов 
	_____________134,36
	чел.час
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2011 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	                                       Раздел 1. Ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры до ввода в учебный корпус
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

(100 м3 конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (201,31 руб.): 142% от ФОТ (141,77 руб.)

СП (134,68 руб.): 95% от ФОТ (141,77 руб.)
	0,063
3*30*0,07/100
	8412,24

1492,34
	6919,9

464,37
	529,97
	94,02
	435,95

29,26
	179,8
	11,33
	

	2
	ФЕР27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных

(100 м3 конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (146,66 руб.): 142% от ФОТ (103,28 руб.)

СП (98,12 руб.): 95% от ФОТ (103,28 руб.)
	0,585
3*30*0,65/100
	510,77

103,12
	407,65

50,39
	298,8
	60,33
	238,47

29,48
	13,22
	7,73
	

	3
	ФЕРр51-05-01
	Механизированная разработка грунта: экскаваторами

(100 м2 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (1072 руб.): 78%*0,85 от ФОТ (1616,89 руб.)

СП (620,89 руб.): 48%*0,8 от ФОТ (1616,89 руб.)
	0,9
30*3/100
	2767,65

1374,73
	1392,92

187,48
	2490,89
	1237,26
	1253,63

168,73
	173
	155,7
	

	4
	ФЕР07-06-002-07
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2

(100 шт. сборных конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;

 МАТ=0 к расх.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (1487,19 руб.): 130% от ФОТ (1143,99 руб.)

СП (972,39 руб.): 85% от ФОТ (1143,99 руб.)
	0,65
65/100
	5417,05

901,20
	4515,85

629,21
	3521,08
	585,78
	2935,3

408,99
	95,87
	62,32
	

	5
	ФЕРр66-24-01
	Разборка тепловой изоляции из: плит, сегментов и скорлуп

(100 м2 наружной площади разобранной изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (27,98 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (44,48 руб.)

СП (17,79 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (44,48 руб.)
	0,35
35/100
	110,52

110,52
	
	38,68
	38,68
	
	13,3
	4,66
	

	6
	ФЕР24-01-001-04
	Демонтаж трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб: 100 мм

(1 км трубопровода)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (266,16 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (240,87 руб.)

СП (171,5 руб.): 89%*0,8 от ФОТ (240,87 руб.)
	0,06
30*2/1000
	10049,91

2931,00
	7118,91

559,78
	602,99
	175,86
	427,13

33,59
	300
	18
	

	7
	ФЕР24-01-001-04
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб: 100 мм

(1 км трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (443,6 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (401,45 руб.)

СП (285,83 руб.): 89%*0,8 от ФОТ (401,45 руб.)
	0,06
30*2/1000
	104031,7

4885,00
	11864,85

932,96
	6241,9
	293,1
	711,89

55,98
	500
	30
	

	8
	ФЕР24-01-001-01
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб: 50 мм

(1 км трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (379,98 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (343,87 руб.)

СП (244,84 руб.): 89%*0,8 от ФОТ (343,87 руб.)
	0,06
30*2/1000
	60949,62

4098,81
	10699,77

884,90
	3656,98
	245,93
	641,99

53,09
	431
	25,86
	

	9
	ФЕР16-07-003-08
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм

(1 врезка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (424,87 руб.): 128% от ФОТ (331,93 руб.)

СП (275,5 руб.): 83% от ФОТ (331,93 руб.)
	4
	669,99

71,84
	11,58

0,32
	2679,96
	287,36
	46,32

1,28
	7,46
	29,84
	

	10
	ФЕР16-07-003-05
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм

(1 врезка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (130,56 руб.): 128% от ФОТ (102 руб.)

СП (84,66 руб.): 83% от ФОТ (102 руб.)
	2
	112,1

44,24
	4,82

0,11
	224,2
	88,48
	9,64

0,22
	4,46
	8,92
	

	11
	ФЕР16-07-003-04
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм

(1 врезка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (130,56 руб.): 128% от ФОТ (102 руб.)

СП (84,66 руб.): 83% от ФОТ (102 руб.)
	2
	97,36

44,24
	4,82

0,11
	194,72
	88,48
	9,64

0,22
	4,46
	8,92
	

	12
	ФЕР16-07-003-07
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм

(1 врезка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (212,44 руб.): 128% от ФОТ (165,97 руб.)

СП (137,76 руб.): 83% от ФОТ (165,97 руб.)
	2
	583,17

71,84
	11,58

0,32
	1166,34
	143,68
	23,16

0,64
	7,46
	14,92
	

	13
	ФЕР24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

(1 комплект задвижек или клапана)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (128,95 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (116,7 руб.)

СП (83,09 руб.): 89%*0,8 от ФОТ (116,7 руб.)
	4
	1191,94

18,83
	72,69

6,54
	4767,76
	75,32
	290,76

26,16
	1,9
	7,6
	

	14
	ФЕР24-01-032-03
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм

(1 комплект задвижек или клапана)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (222,89 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (201,71 руб.)

СП (143,62 руб.): 89%*0,8 от ФОТ (201,71 руб.)
	4
	1854,9

32,90
	122,29

10,95
	7419,6
	131,6
	489,16

43,80
	3,32
	13,28
	

	15
	ФЕР26-01-022-01
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (764,46 руб.): 100% от ФОТ (764,46 руб.)

СП (535,12 руб.): 70% от ФОТ (764,46 руб.)
	2,78
	2777,32

239,12
	31,43
	7720,95
	664,75
	87,38
	27,74
	77,12
	

	16
	ФЕР26-01-054-01
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (175,03 руб.): 100% от ФОТ (175,03 руб.)

СП (122,52 руб.): 70% от ФОТ (175,03 руб.)
	0,5521
55,21/100
	1725,37

275,67
	45,06
	952,58
	152,2
	24,88
	31,98
	17,66
	

	17
	ФЕР22-02-001-01
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм

(1 км трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (92,96 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (84,13 руб.)

СП (59,9 руб.): 89%*0,8 от ФОТ (84,13 руб.)
	0,06
60/1000
	3554,08

1218,56
	1030,16

0,63
	213,24
	73,11
	61,81

0,04
	128
	7,68
	

	18
	ФЕР22-02-001-03
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм

(1 км трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (93,7 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (84,8 руб.)

СП (60,38 руб.): 89%*0,8 от ФОТ (84,8 руб.)
	0,06
60/1000
	4667,37

1228,08
	1060,76

1,06
	280,04
	73,68
	63,65

0,06
	129
	7,74
	

	19
	ФСЦМ-101-1763
	Мастика битумно-полимерная

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76
	0,1338
	1500
	
	200,7
	
	
	
	
	

	20
	ФЕР08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (58,38 руб.): 122%*0,85 от ФОТ (56,3 руб.)

СП (36,03 руб.): 80%*0,8 от ФОТ (56,3 руб.)
	0,24
	1173,88

201,82
	73,58

2,12
	281,73
	48,44
	17,66

0,51
	21,2
	5,09
	

	21
	ФЕР07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2

(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (1715,99 руб.): 130% от ФОТ (1319,99 руб.)

СП (1121,99 руб.): 85% от ФОТ (1319,99 руб.)
	0,6
60/100
	7019,12

1126,50
	5644,81

786,51
	4211,47
	675,9
	3386,89

471,91
	119,84
	71,9
	

	22
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2

(100 м3 уплотненного грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (108,12 руб.): 95% от ФОТ (113,81 руб.)

СП (56,91 руб.): 50% от ФОТ (113,81 руб.)
	0,72
30*3*0,8/100
	440,28

106,88
	333,4

30,58
	317
	76,95
	240,05

22,02
	12,53
	9,02
	

	23
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

(100 м3 материала основания (в плотном теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (44,6 руб.): 142% от ФОТ (31,41 руб.)

СП (29,84 руб.): 95% от ФОТ (31,41 руб.)
	0,09
30*3*0,1/100
	2281,84

125,92
	2143,72

177,59
	205,37
	11,33
	192,93

15,98
	15,72
	1,41
	

	24
	ФССЦ-408-0122
объем с учетом таб. 1.1 технической части сборника 27
	Песок природный для строительных работ средний

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76
	9,9
30*3*0,1*1,1
	55,26
	
	547,07
	
	
	
	
	

	25
	ФЕР27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных

(1000 м2 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (140,23 руб.): 142% от ФОТ (98,75 руб.)

СП (93,81 руб.): 95% от ФОТ (98,75 руб.)
	0,09
3*30/1000
	27014,97

304,29
	5220,48

649,73
	2431,35
	27,39
	469,84

58,48
	37,29
	3,36
	

	26
	ФЕР27-04-005-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать: к расценкам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3

(1000 м2 основания)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Изменение толщины основания на 5 см ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (22,14 руб.): 142% от ФОТ (15,59 руб.)

СП (14,81 руб.): 95% от ФОТ (15,59 руб.)
	0,09
3*30/1000
	7681,05
	1192,05

150,65
	691,29
	
	107,28

13,56
	
	
	

	27
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

(100 м3 материала основания (в плотном теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (70,02 руб.): 142% от ФОТ (49,31 руб.)

СП (46,84 руб.): 95% от ФОТ (49,31 руб.)
	0,09
3*30*0,1/100
	3553,82

195,46
	3341,28

280,98
	319,84
	17,59
	300,72

25,29
	24,19
	2,18
	

	28
	ФССЦ-408-0006
объем с учетом табл. 1.1 технической части сборника 27
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76
	11,34
3*30*0,1*1,26
	130
	
	1474,2
	
	
	
	
	

	29
	ФЕР27-06-019-01
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см: типа БХ

(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (74,46 руб.): 142% от ФОТ (52,44 руб.)

СП (49,82 руб.): 95% от ФОТ (52,44 руб.)
	0,09
3*30/1000
	35773,24

430,61
	874,55

76,06
	3219,59
	38,75
	78,71

6,85
	50,96
	4,59
	

	30
	ФЕР27-06-019-04
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-1

(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Изменение толщины покрытия на 4 см ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР Индекс Минрегиона России на 1 квартал 2011 г. в соответствии с письмом № 4511-кк/08 от 02.03.2011 г. для "прочих объектов" с учетом коэффициента к 1 территориальной зоне 0,912 СМР=4,76

НР (13,5 руб.): 142% от ФОТ (9,51 руб.)

СП (9,03 руб.): 95% от ФОТ (9,51 руб.)
	0,09
3*30/1000
	45874,4

91,92
	5,52
	4128,7
	8,27
	0,5
	10,88
	0,98
	

	ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	61028,99
	5414,24
	12545,34

1466,14
	607,81
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	63722,92
	6226,37
	14427,14

1686,07
	698,98
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	8648,75
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	5592,34
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Автомобильные дороги
	
	
	
	
	15348,4
	
	
	
	36,32
	

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные)
	
	
	4557,41
	
	
	
	179,06
	

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	
	
	
	14167,66
	
	
	
	154,35
	

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	
	
	
	90,25
	
	
	
	5,36
	

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	
	
	
	26623,85
	
	
	
	126,68
	

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	5850,76
	
	
	
	71,99
	

	  Теплоизоляционные работы
	
	
	
	
	10410,04
	
	
	
	109
	

	  Конструкции из кирпича и блоков
	
	
	
	386,06
	
	
	
	5,85
	

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	
	529,58
	
	
	
	10,37
	

	  Итого
	
	
	
	
	77964,01
	
	
	
	698,98
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	779,64
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	78743,65
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	14173,86
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	92917,51
	
	
	
	698,98
	

	ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	61028,99
	5414,24
	12545,34

1466,14
	607,81
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	63722,92
	6226,37
	14427,14

1686,07
	698,98
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	8648,75
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	5592,34
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Автомобильные дороги
	
	
	
	
	15348,4
	
	
	
	36,32
	

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные)
	
	
	4557,41
	
	
	
	179,06
	

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	
	
	
	14167,66
	
	
	
	154,35
	

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	
	
	
	90,25
	
	
	
	5,36
	

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	
	
	
	26623,85
	
	
	
	126,68
	

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	5850,76
	
	
	
	71,99
	

	  Теплоизоляционные работы
	
	
	
	
	10410,04
	
	
	
	109
	

	  Конструкции из кирпича и блоков
	
	
	
	386,06
	
	
	
	5,85
	

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	
	529,58
	
	
	
	10,37
	

	  Итого
	
	
	
	
	77964,01
	
	
	
	698,98
	

	  Непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	
	3711,09
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	374819,78
	
	
	
	
	

	  Итого с понижающим коэффициентом 0,80
	
	
	
	       299796,61
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	53963,39
	
	
	
	698,98
	

	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	353760,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________инженер НТЖТ - филиала СГУПС Чеботарь А.О.
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________председатель контрольно-ревизионной комиссии Брызгалова Р.М.
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
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