ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

       г. Томск                                                                             «___»  __________ 2011 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ТТЖТ – филиала СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовна, действующей на основании доверенности №30 от 07.05.2010г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОСС»,  именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  генерального директора Зозули Александра Константиновича,  действующего  на основании  Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-33/ 0351100001711000102 , на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 04.05.2011г. , заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по установке противопожарных дверей и люков, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы установке противопожарных дверей и люков на объектах  филиала Заказчика, расположенных в зданиях по адресам: г. Томск, пер. Переездный, д 1, пер. Переездный, д.3 и указанных в техническом задании (приложение №1), которые включают в себя:

- демонтаж, монтаж и установку противопожарных дверей и люков, проводимые в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).
1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.
1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика». 

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 174 736  рублей (сто семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать шесть рублей), без НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и выставления счета Подрядчиком.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены договора производится  «Заказчиком» после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

 3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 01.07.2011г.) и выполнить весь объем работ в течение 30 (тридцать) календарных дней. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней
4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.
5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.
6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы). 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 

                                                            7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

         12.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.

Приложение №2 – локально-сметный расчет.

                                       14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 

630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, 

Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта

Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855

ИНН/КПП 5402113155/701702001

Р/с 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск

БИК 046902001

УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 03651143030)

Директор ТТЖТ

_________________   Л.В.Сорокина


	Подрядчик:

ООО «КОЛОСС»

 634028 Томск, ул.Карпова 1 кв.8, 

Телефон: +73822 210330
ИНН:7017162147 КПП: 701701001
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Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

по установке противопожарных дверей и люков на объектах   ТТЖТ- филиала СГУПС
1. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

2. Общие требования к выполнению работ : Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 

3. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.  Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). 

- организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих.

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Рос. Надзора.

5. Порядок сдачи  и приемки результатов работ : в соответствии с условиями Договора. Представлять акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Заказчику передаются сертификаты на материалы. Скрытые работы оформляются отдельными актами.

7. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Подрядчик обязан предоставить в приложении №1 к Договору рассчитанный локально-сметный расчет по цене аукциона в ФЕР — 2001 с индексом изменения для Томской области по состоянию на текущий момент времени.   Непредвиденные расходы в размере 1% от стоимости сметы – резерв заказчика. 

Металлические противопожарные двери и люки (согласно п. 1.82 СНиП 2.08.02-89, двери должны быть сертифицированы на огнестойкость согласно требованиям UNI 972 и пожарным нормам) устанавливаются с целью соблюдения требований пожарной безопасности. Характеристики дверей в соответствии с местом их  установки смотри приложение 1:      


Рама металлической противопожарной двери изготавливается из оцинкованного стального профилированного листа толщиной не менее 2 мм, к которому непрерывным швом привариваются: дверные петли и противосъемные шипы. В комплект рамы металлической противопожарной двери входят уплотнители против горячего дыма сечением не менее 2х40мм;

Дополнительно для герметизации рамы металлической противопожарной двери - уплотнители против холодного дыма.

Конструкция рамы металлической противопожарной двери обладает ограниченной теплопроводностью, что обеспечивается двойным рядом прорезей вдоль всего периметра рамы; в случае пожара такое чередование сплошных и полых частей рамы позволяет значительно снизить передачу тепла между «горячей» (т.е. обращенной к огню) и «холодной» сторонами металлической противопожарной двери.


Дверные створки металлической противопожарной двери изготавливаются из оцинкованной стали, толщина стали – не менее 0.8мм, поставляются окрашенными согласно RAL (огнестойкость краски).

Дверная створка металлической противопожарной двери поставляется в упаковке из защитной пленки.

Короб створки противопожарной двери имеет внутренние угловые ребра жесткости.

Внутри створки противопожарной двери находятся два теплоизоляционных слоя из минеральной ваты, пропитанные клеем на кальций-силикатной основе.

Все механические узлы противопожарной двери, например, замки, вмонтированные внутрь створки, имеют дополнительную огнестойкую защиту.

Короб створки противопожарной двери закрывается крышкой, завальцованной по трем сторонам периметра. В местах установки доводчиков и нажимных планок анти-паника, на створке металлической противопожарной двери установлены дополнительные ребра жесткости


Петли металлической противопожарной двери изготавливаются из оцинкованной стали методом штамповки. Первая петля снабжена износостойкими втулками, вторая - пружиной для автоматической блокировки петли и штырем регулятором закрывания.

Каждая петля крепится к створке металлической противопожарной двери при помощи 3+1 стальных усиленных клепок и имеет защитный противосъемный шип. На створке металлической противопожарной двери предусматривается установка более 3-х петель.


Замки на дверных створках металлической противопожарной двери - огнестойкие, с одной точкой запирания. 


Дверные ручки металлической противопожарной двери изготовлены из черного термоплавкого материала с нескользящим покрытием. Ручки для металлической противопожарной двери поставляются в комплекте с подрозетником черного цвета.


      Дверной доводчик, гидравлический, с зубчатым приводом, выдерживающий нагрузку не менее 90 кг. Дверной доводчик устанавливается на верхнюю часть двери и служит для автоматического закрытия двери. При закрытии используется большая скорость, сменяющаяся на более меньшую когда дверь доходит до непосредственной близости к дверной коробке. Скорости регулируются. 
	Установка противопожарных дверей и люков на объектах  ТТЖТ- филиала  СГУПС 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	                           Раздел 1. Демонтаж
	
	
	

	1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,1
	 
	
	
	

	2
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,06
	 
	
	
	

	3
	Снятие полотен люков
	100 м2 дверных полотен
	0,04
	 
	
	
	

	4
	Демонтаж коробок от люков
	100 коробок
	0,06
	 
	
	
	

	                           Раздел 2. Монтаж
	
	
	

	5
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов металлических
	1 т конструкций
	1,1
	 
	
	
	

	6
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) 730мм х 2020мм (13743,83/1,18/5,32=2189,34)
	компл.
	1
	 
	
	
	

	7
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) 870мм х 1880мм (12471,45/1,18/5,32=1986,66)
	компл.
	1
	 
	
	
	

	8
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) 830мм х 2060мм (13037,23/1,18/5,32=2076,79)
	компл.
	1
	 
	
	
	

	9
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) 1200мм х 2050мм (21257,5/1,18/5,32=3386,25)
	компл.
	1
	 
	
	
	

	10
	Люк противопожарный металлический ДПМ-01/60 (EI 60) 670мм х 800мм (9500/1,18/5,32=1513,32)
	компл.
	6
	 
	
	
	

	11
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) 850мм х 2020мм (15592,13/1,18/5,32=2483,77)
	компл.
	1
	 
	
	
	

	12
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) 920мм х 2030мм (14240,45/1,18/5,32=2268,45)
	компл.
	1
	 
	
	
	

	13
	Доводчик (2500/1,18/5,32=398,24)
	шт.
	3
	 
	
	
	


Двери противопожарные
Изделие 01. Книгохранилище
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                      Профиль: ДМП

                      Вид изделия : дверь противопожарная

                      Заполнение: ЕI60

                      Цвет: серый

                      Площадь: 1,56м2                      

                      Количество: 1 шт.
                                                                      Доводчик: 1 шт.

Изделие 02. Электрощитовая. Учебный корпус.

[image: image2.png]


                

                      Профиль: ДМП

                      Вид изделия : дверь противопожарная

                      Заполнение: ЕI60

                      Цвет: серый

                      Площадь: 1,64м2

                      Количество: 1 шт.

                      Пружина: 1 шт

Изделие 03. Электрощитовая. Учебно- лабораторный корпус.
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                      Профиль: ДМП

                      Вид изделия : дверь противопожарная

                      Заполнение: ЕI60

                      Цвет: серый

                      Площадь: 1,71м2

                      Количество: 1 шт.

                     Пружина: 1 шт
Изделие 04. Сварочный цех
.
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                      Профиль: ДМП

                      Вид изделия : дверь противопожарная

                      Заполнение:ЕI60

                      Цвет: серый

                      Площадь: 2,46м2

                      Количество: 1 шт.

                      Доводчик: 1 шт.

Изделие 05. Люки.
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                      Профиль: ЛМП

                      Вид изделия : люк противопожарный

                      Заполнение:ЕI60

                      Цвет: серый

                      Площадь люка: 0,54м2

                      Количество: 6 шт.

Изделие 06. Архив.
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                      Профиль: ДМП

                      Вид изделия : дверь противопожарная

                      Заполнение:ЕI60

                      Цвет: серый

                      Площадь: 1,72м2

                      Количество: 1 шт.

                          Доводчик: 1 шт.

Изделие 07.  Электрощитовая. Общежитие.
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                      Профиль: ДМП

                      Вид изделия : дверь противопожарная

                      Заполнение:ЕI60

                      Цвет: серый

                      Площадь: 1,87м2

                      Количество: 1 шт.

                      Пружина: 1 шт

      Заказчик                                                                        Подрядчик

_________________ Л.В.Сорокина                         ___________________ А.К.Зозуля

Приложение №2
к договору от __ _______ 2011 г. №______

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	Сибирский государственный университет путей сообщения
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	Подрядчик: 
	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	Заказчик:
	
	
	
	

	Генеральный директор  ООО "Колосс"
	
	
	
	
	
	
	Проректор
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
	
	
	
	
	
	

	_____________________А.К.Зозуля
	
	
	(локальная смета)
	
	
	____________________О.Ю.Васильев
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на   Установка противопожарных дверей и люков на объектах ТТЖТ-филиала СГУПС
	
	
	
	
	

	
	
	
	       (наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	174 736,00
	
	
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства  на оплату труда
	1192,43
	
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на __1__ кв. 2011 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	руб.

	№ пп
	Шифр и номер позиции и норматива
	Наименование работ и затрат,                      единица измерения
	Коли- чество
	Стоимость единицы                                        (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)
	Индекс
	Общая стоимость                                                                    (в текущем уровне цен)
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	       

	
	
	
	
	всего
	экспл.маш.
	материалы
	
	всего
	основная зарплата
	экспл.маш.
	материалы
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	осн.зарплата
	в т.ч. з/пл.
	
	
	
	
	в т.ч. з/пл.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	                           Раздел 1. Демонтаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен

Норматив НР % : 82% *0.94

Норматив СП % : 62% *0.9
	0,1
	288,06

288,06
	
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	28,81
	28,81
	
	
	36,28
	3,63

	2
	ФЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок

Норматив НР % : 82% *0.94

Норматив СП % : 62% *0.9
	0,06
	1807,42

1437,99
	369,43

39,94
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	108,45
	86,28
	22,17

2,4
	
	179,3

3,97
	10,76

0,24

	3
	ФЕРр56-10-1 прим
	Снятие полотен люков, 100 м2 дверных полотен

Норматив НР % : 82% *0.94

Норматив СП % : 62% *0.9
	0,04
	288,06

288,06
	
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	11,52
	11,52
	
	
	36,28
	1,45

	4
	ФЕРр56-9-1 прим
	Демонтаж коробок от люков, 100 коробок

Норматив НР % : 82% *0.94

Норматив СП % : 62% *0.9
	0,06
	1807,42

1437,99
	369,43

39,94
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	108,45
	86,28
	22,17

2,4
	
	179,3

3,97
	10,76

0,24

	  Итого по разделу 1 Демонтаж
	
	
	
	
	
	3000,29
	
	
	
	
	26,6

0,48

	                           Раздел 2. Монтаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ФЕР09-06-001-01

ОЗП=1,15

ЭМ=1,25

ЗПМ=1,25

ТЗ=1,15

ТЗМ=1,25
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов металлических, 1 т конструкций

КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Норматив НР % : 90% *(0.94*0.9)

Норматив СП % : 85% *(0.9*0.85)
	1,1
	931,53

763,35
	131,61

6,62
	36,57
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	1186,82
	965,64
	180,96

9,1
	40,22
	89,49

0,49
	98,44

0,54

	5
	Цена поставщика
	Дверь противопожарная металлическая  ДПМ-01/60 (ЕI 60), размером 730x2020 мм  (14182,98/1,18/5,49), компл.
	1
	2189,34
	
	2189,34
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	2189,34
	
	
	2189,34
	
	

	6
	Цена поставщика
	Дверь противопожарная металлическая  ДПМ-01/60 (ЕI 60), размером 870x1880 мм  (12869,98/1,18/5,49), компл.
	1
	1986,66
	
	1986,66
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	1986,66
	
	
	1986,66
	
	

	6
	Цена поставщика
	Дверь противопожарная металлическая  ДПМ-01/60 (ЕI 60), размером 830x2060 мм  (13453,86/1,18/5,49), компл.
	1
	2076,79
	
	2076,79
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	2076,79
	
	
	2076,79
	
	

	6
	Цена поставщика
	Дверь противопожарная металлическая  ДПМ-01/60 (ЕI 60), размером 1200x2050 мм  (21936,80/1,18/5,49), компл.
	1
	3386,25
	
	3386,25
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	3386,25
	
	
	3386,25
	
	

	7
	Цена поставщика
	Люк противопожарный металлический  ДПМ-01/60 (ЕI 60), размером 670x800 мм  (9803,59/1,18/5,49), компл.
	6
	1513,32
	
	1513,32
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	9079,92
	
	
	9079,92
	
	

	7
	Цена поставщика
	Дверь противопожарная металлическая  ДПМ-01/60 (ЕI 60), размером 850x2020 мм  (16090,36/1,18/5,49), компл.
	1
	2483,77
	
	2483,77
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	2483,77
	
	
	2483,77
	
	

	6
	Цена поставщика
	Дверь противопожарная металлическая  ДПМ-01/60 (ЕI 60), размером 920x2030 мм (14695,47/1,18/5,49), компл.
	1
	2268,45
	
	2268,45
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	2268,45
	
	
	2268,45
	
	

	6
	Цена поставщика
	Доводчик  (2579,88/1,18/5,49), шт.
	3
	398,24
	
	398,24
	ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область - 5,49)
	1194,72
	
	
	1194,72
	
	

	  Итого по разделу 2 Монтаж
	
	
	
	
	
	149485,62
	
	
	
	
	113,21

0,68

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	
	
	25947,81
	1052,58
	189,11

12,08
	24706,12
	
	125,04

1,02

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	
	26109,95
	1178,53
	225,30

13,90
	24706,12
	
	139,81

1,16

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 5)
	162,14
	125,95
	36,19

1,82
	
	
	14,766

0,135

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	909,97
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	755,29
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	
	546,5
	
	
	
	
	26,6

0,48

	  Строительные металлические конструкции
	
	
	
	
	
	2562,81
	
	
	
	
	113,21

0,68

	  Материалы для строительных работ
	
	
	
	
	
	24665,9
	
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	27775,21
	
	
	
	
	139,81

1,16

	  Всего с учетом "ИИСС строительно-монтажных работ на 1 кв. 2011 года (Томская область) СМР=5,49"
	
	152485,9
	
	
	
	
	139,81

1,16

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	24706,12
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	225,3
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1192,43
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	909,97
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	755,29
	
	
	
	
	

	  Прямые затраты, в т.ч.
	
	
	
	
	
	26109,95
	
	
	
	
	

	  Материалы МАТ*0.18
	
	
	
	
	
	4447,1
	
	
	
	
	

	  Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	1178,53
	
	
	
	
	

	  Затраты на эксплуатацию машин (ЭМ-ЗПМ)*0.18
	
	
	
	
	
	38,05
	
	
	
	
	

	  в т.ч. оплата труда машинистов
	
	
	
	
	
	13,9
	
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	4485,15
	
	
	
	
	

	  Накладные расходы НР*0.1712*0.18
	
	
	
	
	
	28,04
	
	
	
	
	

	  Сметная прибыль СП*0.15*0.18
	
	
	
	
	
	20,39
	
	
	
	
	

	  Компенсация НДС      (МАТ*0.18+(ЭМ-ЗПМ)*0.18+НР*0.1712*0.18+СП*0.15*0.18)*5,49
	
	
	24889,4
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	177375,3
	
	
	
	
	139,81

1,16

	  ВСЕГО по смете с учетом корректирующего коэффициента
	
	
	
	К=
	0,98512027
	174736,00
	
	
	
	
	139,81

1,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил:____________________________
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