ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ
г. Новосибирск
                                                «____» _________  2011г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №51 от 01.09.2011г.., с одной стороны и  закрытое акционерное общество Компания «АРИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Винкевича Д.В., действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-86/ 0351100001711000249  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 26.09.2011г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по изготовлению и монтажу утепленных входных дверных блоков, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.
     1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по изготовлению и монтажу утепленных входных дверных блоков в количестве 11 штук в зданиях университетского комплекса  «Заказчика», расположенного по ул. Дуси Ковальчук, 191.

     1.3.Выполнение работ по изготовлению и монтажу утепленных входных блоков (далее по тексу – работы) производится «Подрядчиком в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика», предусматривающим основные характеристики изготовляемых дверных блоков, порядок и технологию монтажа, а также перечень объектов установки дверных блоков. Техническое задание «Заказчика» является приложением № 1 к договору.
     1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика». 

     1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 255 141  (двести пятьдесят пять тысяч сто сорок один) рубль, в том числе НДС.
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники при выполнении работ, расходы по доставке, погрузке-разгрузке, вывозу мусора, страхованию (при необходимости), транспортные расходы и расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.  
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

 3.1. «Заказчик» производит оплату по факту выполнения всего объема работ и подписания акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).
 3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


 4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.


 4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 15 календарных дней со дня заключения договора.

 4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         Обязанности «Подрядчика»:

      5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво – и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

     Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.8. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика». 


6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.


6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации : паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы. 

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.


6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.


6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства. 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА
       7.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

       7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 76 542  рубля (семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок два рубля).

        7.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор. 

       7.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

       7.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

                                                            8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

8.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

8.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.2, 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

      8.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

8.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

      9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.
11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

      11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

      11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

      11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2.Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной подписью (ЭП).
   12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

   12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.
 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

         13.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.
Приложение №2 – локально-сметный расчет.
                                       13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 

630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 191, 
БИК         045004001 ИНН 5402113155   
КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск  

Р/счет 40503810300001000001

Р/счет 40105810100000010001

Проректор 

 ____________________ О.Ю.Васильев
М.П.
	Подрядчик
ЗАО Компания «АРИНВЕСТ»
  630099 г.Новосибирск, ул.Потанинская, 3-А

Тел.227-9498 факс 227-04-27

ОГРН  1025402449247

ИНН  5406213351   КПП  540601001   
Расчетный счет  40702810900000010804

ОАО «НОМОС-БАНК-СИБИРЬ»

Корр.счет  30101810600000000897

БИК  045004897

Генеральный директор

____________________ Д.В.Винкевич                                                                                                   


                                                                                            Приложение №1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Наименование выполняемых работ:  Изготовление и монтаж металлических утепленных входных дверных блоков на объектах Сибирского государственного университета путей сообщения.
2. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 комплекс СГУПС, здания согласно перечня.
3. Общие требования к выполнению работ: технология и методы производства работ должны производиться в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения монтажных работ, регламентируемую главами СНиП 21-01-97*, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30247.2, ГОСТ 15150, ГОСТ 5089-2003, ГОСТ 9.410-88, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 31173-2003. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

4. Особые требования к выполнению работ:

- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объемов работ;

- в Лабораторном корпусе №1, в общежитии  №3, в здании  столовой, в Главном учебном корпусе необходимо установить утепленные металлические двери (ДСН*), предназначенные для эксплуатации в качестве входных дверей в жилых, офисных и других помещений. 

- в Лабораторном корпусе №1 эвакуационные выходы №1, №2 необходимо установить двери стальные (ДСН*) предназначенные для эксплуатации в качестве входных дверей в жилых, офисных и других помещений. Двери должны быть оборудованы доводчиком (морозостойкое исполнение до - 45, механизм регулирования скорости закрытия и скорости доводки двери), бугельной ручкой (с внутренней стороны), замком (механизм секретности с внутренней вертушкой).

- в общежитии №3 необходимо установить двери стальные (ДСН*) предназначенные для эксплуатации в качестве входных дверей в жилых, офисных и других помещений. Двери должны быть оборудованы доводчиком (морозостойкое исполнение до - 45, механизм регулирования скорости закрытия и скорости доводки двери), бугельной ручкой (с двух сторон), замком (механизм секретности с внутренним запиранием на ключ);

 - в Учебном корпусе №1 (помещение столовой «Преподавательская»)  необходимо установить дверь стальную ( ДСН*) предназначенную для эксплуатации в качестве входных дверей в жилые, офисные и другие помещения. Двери должны быть оборудованы доводчиком (морозостойкое исполнение до - 45, механизм регулирования скорости закрытия и скорости доводки двери), бугельной ручкой (с двух  сторон), замком (механизм секретности с внутренней вертушкой); 

- в Учебном корпусе №1 (вход с улицы в аудиторию 09) необходимо установить дверь стальную ( ДСН*) предназначенную для эксплуатации в качестве входных дверей в жилые, офисные и другие помещения. бугельной ручкой (с двух  сторон), замком (механизм секретности с внутренним запиранием на ключ);

- в здании столовой  необходимо установить  двери стальные ( ДСН*) предназначенные для эксплуатации в качестве входных дверей в жилых, офисных и других помещений. Двери должны быть оборудованы доводчиком (морозостойкое исполнение до - 45, механизм регулирования скорости закрытия и скорости доводки двери), бугельной ручкой (с двух сторон), замком (механизм секретности с внутренней вертушкой);

- перед началом производства работ Подрядная организация должна произвести контрольные замеры;

- двери должны быть изготовлены из металла: сталь 3, толщина не менее 1,5 мм;

- состав дверного блока (двери): стальная рама (короб) с опанелкой, полотно дверного блока толщиной не менее 53 мм.;

- двери  должны быть оснащены уплотнителем;

- для крепления коробки двери в проёме необходимо применять стальные анкера. Количество точек крепления не менее 8;

- окраска дверей  должна быть выполнена высококачественными порошковыми красками. Цвет согласовать с Заказчиком;

- при монтаже металлических  дверей необходимо заделать швы между дверными блоками  и стенами пеной монтажной;

- доставка, подъем, разноска металлических дверей  до места монтажа производится Исполнителем в присутствие представителя Заказчика;

- вид климатического исполнения дверей УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами Государственного надзора.

7. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.
8. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 24 месяцев.

      9. 
Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:  Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя..

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
Установка металлических  дверей на объектах СГУПС

	№ пп
	ДВЕРИ (проем)
	Место установки
	Кол-во:
	Примечание

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 
	
	25,8 м2
	

	2
	ДСН  1800х1280

(рабочая правая 850мм)
	Главный учебный корпус №1

Вход с улицы в помещение столовой «Преподавательская»
	1
	

	3
	ДСН   1950х1300

(рабочая правая 850мм)
	Главный учебный корпус №1

Вход с улицы в помещение аудитории 09
	1
	

	4
	ДСН   2160х1280

(рабочая левая 850мм)
	Здание столовой

Главный вход (правая дверь)
	1
	

	5
	ДСН   2160х1280

(рабочая правая 850мм)
	Здание столовой

Главный вход (левая дверь)
	1
	

	
	
	
	
	

	6
	ДСН  2650х1020

правая
	Здание столовой

Запасный выход
	1
	

	7
	ДСН  1940х1280

(рабочая правая 850мм)
	Лабораторный корпус №1

Эвакуационный выход №2
	1
	

	8
	ДСН  2010х1280

(рабочая правая 850мм)
	Лабораторный корпус №1

Эвакуационный выход №1
	1
	

	
	
	
	
	

	9
	ДСН  2010х1280

(рабочая правая 850мм)
	общежитие №3

Эвакуационный выход №1
	1
	

	
	
	
	
	

	10
	ДСН  1970х870

 левая 
	общежитие №3

бойлерная
	1
	

	
	
	
	
	

	11
	ДСН  1970х800

правая 
	общежитие №3

Запасный выход №1
	1
	

	12
	ДСН  2100х850
	общежитие №3
	1
	

	
	правая 
	Запасный выход №2
	
	

	 
	Общая площадь проемов 25,8м2 
	 
	
	


Перечень объектов.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Количество дверей 

	1
	Лабораторный корпус № 1
	Дуси Ковальчук 191
	Дверь - 2 шт. (ДСН)*

	2
	Столовая
	Дуси Ковальчук 187а
	Дверь – 3 шт. (ДСН)*

	3
	Учебный корпус №1

(помещение столовой «Преподавательская») 

Аудитория 09 
	Дуси Ковальчук 191
	Дверь - 2 шт. (ДСН)*

	4
	Общежитие №3
	Дуси Ковальчук 187/1
	Дверь - 4 шт. (ДСН)*

	
	ИТОГО
	
	11 шт.


(ДСН)* - дверь стальная наружного исполнения входная для зданий и сооружений различного назначения.

             Заказчик                                                                                 Подрядчик
______________________ О.Ю.Васильев                         __________________ Д.В.Винкевич
	
	
	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Устройство металлических дверей на объектах СГУПС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ _______________
	___________________255141
	руб.
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2011 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка  заполнений проемов: дверных

(100 м2)
	0,258
	1147,53

992,73
	154,8

87,93
	296
	256
	40

23
	103,91
	26,81

	2
	ТЕР10-01-047-01
	Установка блоков  в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2

(100 м2 проемов)
	0,258
	179997,62

2102,46
	619,55

15,23
	46439
	542
	160

4
	201
	51,86

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	46735
	798
	200

27
	
	78,67

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	738
	
	
	
	26,81

	  Деревянные конструкции
	
	
	
	
	47311
	
	
	
	51,86

	  Итого
	
	
	
	
	48049
	
	
	
	78,67

	  Всего с учетом "на 3 квартал 2011г. СМР=4,5"
	
	
	
	216221
	
	
	
	78,67

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	856
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	458
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	38920
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	255141
	
	
	
	78,67


                                       Заказчик                                                                                                    Подрядчик

                ______________________ О.Ю.Васильев                                               __________________ Д.В.Винкевич
